SMLOUVA O DIiLO NA ZHOTOVENi STAVBY

€. xx/2020-504202

(dale jen ,,smlouva®)
uzaviena

podle § 2586 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., obansky zakonik, ve znéni pozdéjsich

Objednatel:

predpisu

(dale jen ,obCansky zakonik®)

mezi smluvnimi stranami

Ceska republika — Statni pozemkovy tfad
Sidlo: Husinecka 1024/11a, 130 00 Praha 3
Krajsky pozemkovy urad pro Plzensky kraj
Adresa: nam. Generala Piky 2110/8, 326 00 Plzeri
Pobocka Domazlice
Adresa Haltravska 438, 344 01 Domazlice

Zastoupeny:

Ing. Janem Kaiserem, vedoucim Pobo¢ky Domatzlice

Ve smluvnich zalezitostech opravnén jednat: Ing. Janem Kaiserem, vedoucim pobocky

V technickych zaleZitostech opravnén jednat: Ing. Dorota Sandova, odborny rada KPU

Tel.:

E-mail:

ID DS:

Bankovni spojeni:
Cislo uctu:

ICO:

DIC:

(dale jen ,objednatel®)

pro Plzensky kraj, Pobotka Domatzlice, tel.:
+420724269137, e-mail: d.sandova@spucr.cz

+420 727 956 737
domazlice.pk@spucr.cz
z49per3

CNB

3723001/0710

01312774

CZ01312774 neni platcem DPH

a
Zhotovitel: [DOPLNIT]

Sidlo: [DOPLNIT]

Zastoupeny: [DOPLNIT] (dle vypisu z obch. rejstfiku)

Tel: [DOPLNIT]

E-mail: [DOPLNIT]

ID DS: [DOPLNIT]

V technickych zalezitostech je opravnén jednat: [DOPLNIT]

Tel.: [DOPLNIT]

E-mail: [DOPLNIT]

Bankovni spojeni: [DOPLNIT]

Cislo uétu: [DOPLNIT]

ICO: [DOPLNIT]

DIC: [DOPLNIT] je/neni platcem DPH
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Spole¢nost je zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném u [DOPLNIT], oddil [DOPLNIT], viozka
[DOPLNIT]

(dale jen ,zhotovitel®)

Touto smlouvou se v souladu se zakonem €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek,
ve znéni pozdéjSich predpisu (dale jen ,ZZVZ®), v souladu s vyhlaskou €. 169/2016 Sb., o
stanoveni rozsahu dokumentace vefejné zakazky na stavebni prace a soupisu stavebnich
praci dodavek a sluzeb s vykazem vymér, ve znéni pozdéjSich predpisu (dale jen ,vyhlaska
€. 169/2016 Sb.“) realizuje vefejna zakazka s nazvem Protierozni opatfeni v k. U. Kfenovy
(dale jen zakazka).

Podklady pro uzavieni smlouvy:
Nabidka zhotovitele ze dne: [DOPLNIT]
Zadavaci dokumentace ze dne: 20.04.2020

Rozhodnuti zadavatele o vybéru nejvhodné;jSi nabidky ze dne: [DOPLNIT]

Stavebni povoleni ze dne: 15.11.2019, M&U Hor$ovsky Tyn, &. j. OVUP/9739/2019/Le a
MUHT 12700/2019

Cl.I Predmét a ucel smlouvy

1. Ugelem smlouvy je zaji§téni realizace spoleénych zafizeni navrzenych v ramci
komplexnich pozemkovych Uuprav v katastralni uUzemi Krenovy dle zakona ¢&.
139/2002 Sb., o pozemkovych upravach a pozemkovych ufadech, ve znéni
pozdéjSich predpisi a o zméné zakona &. 229/1991 Sb., o uUpravé vlastnickych
vztahu k pldé a jinému zemédélskému majetku, ve znéni pozdéjsich predpisl, a to v
souladu se zadavaci dokumentaci Vefejné zakazky (dale jen ,Zadavaci
dokumentace®).

2. Pfedmétem smlouvy je provedeni stavby Protierozni opatifeni v k. 0. Kfenovy (dale
jen ,dilo“) zhotovitelem v rozsahu a za podminek ujednanych v této smlouvé a
v jejich pfilohach, které jsou nedilnou sou&asti této smlouvy.

3. Zhotovitel se zavazuje provést dilo formou kompletni dodavky pfi respektovani
projektu, prislusnych technickych norem, obecné zavaznych pravnich pFedpisu
a zavaznych podminek stanovenych pro provedeni dila objednatelem v podminkach
zadavaciho fizeni Vefejné zakazky.

4. Prace nad ramec rozsahu pfedmétu dila, uvedeného v &l. Il, které budou nezbytné
k Fadnému dokonceni dila, funkénosti provozu nebo respektovani zavaznych pokyn
schvalovacich organl (zavaznych povoleni, napf. stavebnich povoleni, kolaudacnich
rozhodnuti apod.), se zhotovitel zavazuje provést dle pokynl objednatele. Objednatel
ma pravo rozsah dila omezit nebo rozsifit v zavislosti na svych financnich
moznostech a zhotovitel se zavazuje v tomto pfipadé jeho pozadavky respektovat.
Vzdy musi byt postupovano podle ZZVZ.

5. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dilo a objednatel se zavazuje
k pfevzeti dila a zaplaceni ceny za jeho provedeni.

6. Nedilnou soucasti dila bude doklad o Uspé&sné provedeném kolaudacnim Fizeni. O
kolaudaci pozada objednatel, zhotovitel se zavazuje zu&astnit mistniho Setfeni
a zavérecné kontrolni prohlidky (pokud jsou svolany).
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CLIl_Rozsah a specifikace predmétu smlouvy

1. Dilem se rozumi zhotoveni nasledujici stavby:

Nazev dila:

Misto stavby:

Protierozni opatfeni v k. U. Kfenovy

k. u. Kfenovy, obec Kfenovy, okres Domazlice, Plzensky kraj

(dale jen “stavba”).

Rozsah dila a jeho kvalita, véetné pfislusnych parcelnich ¢isel pozemku a vyty&ovacich
bodu, je specifikovan v projektové dokumentaci, zpracované dle vyhlasky ¢.169/2016 Sb.
projekéni spoleénosti NDCON s. r. o., Zlatnickda 10/1582, 110 00 Praha 1, ICO:
64939511. Uvedena projektova dokumentace bude objednatelem protokolarné predana
zhotoviteli nejpozdéji pfi pfedani stavenisté.

2. Soucasti realizace dila jsou tyto €innosti:

a.

Zaijisténi dodavek materialt a zafizeni nezbytnych pro fadné dokonceni dila.
Soucasti dila je i vysadba doprovodné zelené a vegetaéni Upravy.

Provedeni v3ech Cinnosti souvisejicich s provedenim dila nezbytnych pro
fadné dokondéeni dila (dodavky, sluzby, bezpe€nostni opatfeni apod.).
Koordinace veskerych ¢innosti, jez jsou soucasti realizace dila.

Geodetické vytyCeni pozemkuU pro stavbu pfed zahajenim provadéni dila
(pFislusna parcelni Cisla pozemkd a vytyCovaci body jsou uvedeny
v projektové dokumentaci).

Geodetické zaméfeni skuteCné provedeného dila véetné pfipadnych
geometrickych plant pro kolaudaéni fizeni a zajiSténi zapisu dila do katastru
nemovitosti katastralnim uradem

Zhotovitel zajisti pfedbézny zachranny archeologicky vyzkum.

Pokud dojde v prubéhu provadéni predbézného  zachranného
archeologického vyzkumu vramci pfipravy a realizace stavby
k nepfedvidanym nalezm kulturné cennych pfedmétu, detaild stavby nebo
chranénych &asti pfirody anebo k archeologickym nalezim, je zhotovitel
povinen umoznit provedeni zachranného archeologického vyzkumu
v pribéhu realizace dila dle zakona ¢. 20/1987 Sb., o statni pamatkové pédi,
ve znéni pozdéjSich predpisu.

Dojde-li béhem pfipravy a realizace stavby k nepfedvidanym nalezdm
kulturné cennych predmétud, detaild stavby nebo chranénych &asti pfirody
anebo k nalezim munice ¢&i k archeologickym nalezim dle §176, odst. 1
zakona €. 183/2006 Sb. o uzemnim planovani a stavebnim fadu (dale jen
,Stavebni zakon“), je zhotovitel povinen neprodlené oznamit nalez
objednateli, stavebnimu ufadu a organu statni pamatkové péce nebo organu
ochrany pfirody a zaroven ucinit opatfeni nezbytna k tomu, aby nélez nebyl
poskozen nebo znien, a prace v misté nalezu prerusit.

Zajisténi v8ech dalSich nepfedvidatelnych prizkumd nutnych pro Fadné
provadéni a dokonceni dila, jejichz potfeba by vznikla b&hem realiza¢nich
praci(dle €l. Il bod 2. i) bude feSeno jako dodate¢né prace dle této smlouvy,
nebo novym samostatnym vybé&rovym/zadavacim fizenim.

Zajisténi a provedeni vSech opatfeni organizaéniho charakteru nezbytnych
k fadnému provedeni dila.
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k. Zfizeni stavenisté, jeho zafizeni, napojeni na inZzenyrské sité a po zhotoveni
stavby jeho odstranéni.

I. Ostraha stavby a stavenisté, zajisténi bezpec€nosti prace a ochrany zivotniho
prostiedi.

m. Projednani a zajisténi pfipadného zvlastniho uzivani komunikaci a vefejnych
ploch, popf. dalSich pozemk, véetné thrady vymérenych poplatku.

n. Zajisténi pfistupu k jednotlivym Usekum stavby za ucelem provadéni dila,
uvedeni provadénim dila dotéenych pozemkl do puvodniho stavu po
ukonéeni provadéni dila, uhrada nahrad za do€asné zabory ploch, dotasné
a trvalé stavby a poplatkl za ulozeni odpadu na skladku.

0. Zaijisténi dopravniho znaceni k dopravnim omezenim v&. pfipadné svételné
signalizace, jejich udrzba, pfemistovani a nasledné odstranéni.

p. Zajisténi vSech ostatnich nezbytnych zkou$ek, atestll a revizi podle CSN
a pripadnych jinych pravnich nebo technickych predpisu platnych v dobé
provadéni a predani dila, kterymi bude prokazano dosazeni prfedepsané
kvality a pfedepsanych technickych parametrd dila.

g. Respektovani obecnych podminek danych povolenimi k realizaci stavby, a to
zejména vedenim pfehledu o pfipadné vytéZené ornici a o nakladani s ni pfi
respektovani zasad jeji ochrany.

r. Zajisténi ochrany a vyty€eni podzemnich inzenyrskych siti uvedenych
v projektové dokumentaci.

Dilo bude provedeno dle projektové dokumentace, soupisu stavebnich praci,
dodavek a sluzeb s vykazem vymeér a v souladu se stavebnim povolenim vydanym
M&U Hor$ovsky Tyn dne 15.11.2019, &. j. OVUP/9739/2019/Le a MUHT 12700/2019,
které nabylo pravni moci dne 24.12.2019.

Veskery odpad, jenz pfi provadéni dila vznikne, je zhotovitel povinen odstranit na
vlastni naklady. VeSkeré meziskladky a skladky, nezbytné pro provedeni dila je
zhotovitel povinen zaijistit na vlastni naklady po dohodé s obci. Naklady spojené
s uzivanim jinych pozemku nez téch, které jsou uréeny pro realizaci dila (napf. pro
pojezd vozidel), je povinen hradit zhotovitel.

Cl. lll Cena dila

Cena za provedeni dila vrozsahu podle Cl. Il. smlouvy, se sjednava dohodou
smluvnich stran na zakladé nabidky uc€inéné zhotovitelem na Vefejnou zakazku ze
dne [DOPLNIT].

Cena je nejvySe prfipustna a neprekrocitelna, je platna po celou dobu realizace dila,
a to i pfi pfipadném prodlouzeni terminu dokonc&eni realizace dila z divodu vzniklych
na strané objednatele, s vyjimkou zakonné zmény vySe sazby DPH.

Cena dila zahrnuje v8echny naklady souvisejici se zhotovenim dila, vedlejSi naklady
souvisejici s umisténim stavby, zafizenim stavenisté a také ostatni naklady
souvisejici s plnénim podminek zadavaci dokumentace vyplyvajicich z €innosti podle
¢l. 1, odst. 2 této smlouvy, pokud neni uvedeno jinak.

Celkova cena za provedeni dila:

bez DPH ¢ini [DOPLNIT]KE.
DPH 21 % &ini [DOPLNIT]KE
Celkova cena za provedeni dila v€. DPH Cini [DOPLNIT] KE.

(Cena bude uvadéna na halére, tj. na 2 desetinna mista)
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PoloZkovy nabidkovy rozpocet je vypracovan v souladu se strukturou jednotlivych
kalkulagdnich poloZzek aktualniho ,Katalogu stavebnich praci URS Praha a.s.”.
Nabidkovy rozpoCet bude nedilnou soucasti smlouvy v elektronické podobé ve
formatu pdf.

Cl. IV Platebni podminky

Uhrada provedenych praci bude provedena na zakladé zhotovitelem vyhotoveného
danového dokladu (faktury).

Objednatel neposkytuje zalohy.

Fakturace bude provadéna po dokon&eni jednotlivych stavebnich objektd, tj. SO 01
Odvodnovaci pfikop P1, SO 02 Interakéni prvek IP10, SO 03 Zatravnéni Z3 a SO 05
Odvodiiovaci pfikop P5, a to na zakladé zhotovitelem vyhotoveného a objednatelem
potvrzeného schvalovaciho protokolu o provedeni praci nejpozdéji do 15.11.
pfislusného roku. Bez tohoto potvrzeného protokolu nesmi byt faktura vystavena.
Soucasti faktury budou soupisy provedenych praci odsouhlasené technickym
dozorem stavebnika a potvrzené objednatelem. Zhotovitel oznaéi kazdou fakturu
textem "dil¢i" s oznacenim fakturaéniho celku. Posledni faktura bude vystavena do
15 kalendarnich dnG od protokolarniho predani a prevzeti dila dle této smlouvy.
Soucasti faktury budou objednatelem odsouhlasené soupisy provedenych praci.
Faktura bude doruena objednateli nejdéle do 15.11. pfislusného roku a bude
oznacena textem ,konecna“.

Danovy doklad (Faktura) bude vyhotoven ve tfech stejnopisech a bude obsahovat
naleZitosti dafiového dokladu poZadované zakonem ¢&. 235/2004 Sb., o dani z pfidané
hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpisu, avSak vyslovné vzdy musi obsahovat
nasledujici daje: oznadeni smluvnich stran a jejich adresy, ICO, DIC (je-li pfid&leno),
udaj o tom, Ze vystavovatel faktury je zapsan v obchodnim rejstiiku véetné spisove
znacky, oznaceni této smlouvy, oznaceni poskytnutého pinéni, Cislo faktury, den
vystaveni a Ihutu splatnosti faktury, oznaceni penézniho ustavu a Cislo uctu, na ktery
se ma platit, fakturovanou ¢astku, razitko a podpis opravnéné osoby.

Soucasti faktury budou dale soupisy provedenych praci odsouhlasené technickym
dozorem stavebnika. Tento soupis zhotovitel pfedlozi objednateli nejméné deset dni
pred vystavenim dil¢i faktury nebo pfed protokolarnim pfedanim dila. Objednatel
tento soupis schvali nebo rozporuje nejpozdéji do deseti dnu od predlozeni
zhotovitelem.

.V pfipadé ,konec¢né“ faktury bude jeji soulasti také kopie protokolu o pfedani a
prevzeti dila, fadné podepsaného za obé& smluvni strany. Pfevzaté prace budou
ocenény jednotkovymi cenami, dle k této smlouvé pfiloZzeného ocenéného soupisu
praci. Fakturované ¢astky budou uvedeny dle SoD.

Na faktufe pro objednatele bude zhotovitel uvadét:

Odbératel: Statni pozemkovy ufad, Praha 3, Husinecka 1024/11a, PSC 130 00, ICO
01312774

Konegny pfijemce: Statni pozemkovy ufad, KPU pro Plzefisky kraj, Pobocka
Domazlice, Haltravska 438, 344 01 Domazlice.

V pfipadé, Ze faktura nebude obsahovat nédleZitosti uvedené v této smlouvé ¢i jejich
prilohach nebo v ni nebudou spravné uvedené udaje dle této smlouvy, je objednatel
opravnén ji vratit zhotoviteli na doplnéni. V takovém pfipadé zacne plynout
doru€enim opravené faktury objednateli nova lhata splatnosti.
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9.

10.

11.

12.

13.

Splatnost faktury se stanovuje na 30 kalendarnich dnG od data doruceni faktury
objednateli. Platby penézitych castek se provadi bankovnim pfevodem na ucet druhé
smluvni strany uvedeny ve faktufe. Penézita Castka se povazuje za zaplacenou
okamzikem jejiho odepsani z uctu objednatele ve prospéch uctu zhotovitele. Faktura
musi byt objednateli doru¢ena nejpozdéji do 15. 11. pfisluSného roku.

Bude-li ze strany zhotovitele porusena pravni povinnost, ktera je stanovena pfedpisy
nebo touto smlouvou, a objednatel u€ini nebo opomene & nebude moci ucinit pro
poruseni takové povinnosti nasledné ¢innosti, v jejichz dlisledku bude sankcionovan
ze strany organu vefejné spravy, je prisluSny zhotovitel povinen tuto Castku jako
vzniklou Skodu objednateli nahradit, pokud nebyla zplUsobena zcela ¢&i z&asti
v dusledku jednani ¢i opomenuti objednatele nebo pokud na mozné poruseni
predpisu zhotovitel objednatele pfedem neupozornil.

Zhotovitel timto bere na védomi, ze objednatel je organizaéni slozkou statu a jeho
stav uctu zavisi na prfevodu finan¢nich prostfedkl ze statniho rozpoctu. Zhotovitel
souhlasi s tim, ze v pfipadé nedostatku finanénich prostfedkd na uUcétu objednatele,
dojde k zaplaceni faktury po obdrzeni potfebnych finanénich prostfedkl a Ze ¢asova
prodleva z téchto duvodu nebude zapocitana do doby splatnosti uvedené na fakture
a nelze z téchto dlvodu vac&i objednateli uplathovat zadné sankce. Objednatel se
zavazuje, Zze v pripadé, Ze tato skuteCnost nastane, oznami ji neprodlené, a to
pisemné, zhotoviteli nejpozdéji do 5 pracovnich dni pfed puvodnim terminem
splatnosti faktury, popt. do 3 pracovnich dnd od okamziku, kdy se objednatel dovédél
o vzniku této skutecnosti, nastane-li ve lhaté kratSi nez 5 pracovnich dni pred
plvodnim terminem splatnosti faktury.

Zhotovitel neni opravnén zapocist zadnou svou pohledavku proti pohledavce
objednatele z této smlouvy.

V pfipadé prodleni smluvni strany se zaplacenim penézité Castky na zakladé upiné
a fadné vystavené faktury, vznika opravnéné strané narok na urok z prodleni ve vysi
patnacti tisicin procenta (0,015 %) z dluzné Castky bez DPH za kazdy i zapoCaty den
prodleni. Tim neni dot€en ani omezen narok na nahradu vzniklé Skody.

Cl. V Doba pInéni

Dilo bude dokonéeno nejpozdéji do 13.11.2020.

Objednatel se zavazuje predat stavenisté dle ¢l. V odst. 5 této smlouvy. Zhotovitel
je povinen zahajit a ukonc€it prace v terminech dle ¢l. V odst. 5 této smlouvy. Dobou
pInéni se rozumi upiné dokonCeni a pfedani dila objednateli v€etné odstranéni
pfipadnych vad a nedodélku a vyklizeni stavenisté. Bude-li objednatelem dan pfikaz
k doCasnému zastaveni praci na dile (sistace) je zhotovitel povinen tento pfikaz
uposlechnout, bez zbyte¢ného odkladu zastavit prace a pfi provadéni
zabezpeCovacich praci na stavbé postupovat dle pokynu objednatele tak, aby
nedoSlo k poskozeni &i znehodnoceni dila. Objednatel ma pravo vydat pfikaz k
zastaveni nebo preruSeni praci na nezbytné nutnou dobu v kterékoliv fazi vystavby.
Prokazatelné vzniklé Skody a naklady na strané zhotovitele v disledku takto
zastavené nebo prferusené prace objednatel uhradi. VySe uvedenymi pfikazy
prestavaji bézet lhuty ke spinéni povinnosti zhotovitele vyplyvajici z této smlouvy. O
dobu, o kterou je tfeba dilo prerusit, se prodluzuje Ihita dohodnuta pro jeho
dokonéeni. Trva-li sistace déle nez tfi mésice, je objednatel povinen vSe, co dosud
zhotovitel dokondil a pfipravil k plnéni dila odebrat a zaplatit, pokud nedojde k jiné
dohodé. Trva-li sistace déle nez Sest mésicl nebo uplynula-li jiz plivodné dohodnuta

Stranka 6 z 25



doba provedeni dila, je zhotovitel i objednatel opravnén od smlouvy odstoupit,
nedohodnou-li se smluvni strany jinak.
V pfipadé, ze zhotovitel pferusi prace na pfedmétu dila z divodl na jeho strané,
nebo na pfikaz objednatele, k jehoz vydani bude objednatel vyzvan pfisludnymi
organy za mimoradné situace (napf. pozar, povoden), projedna s nim objednatel
neprodlené duvod preruseni a dohodne s nim termin opétného zahajeni praci na dile.
Nedojde-li
k dohodé&, resp. nesplni-li zhotovitel dohodnuty termin k zahajeni praci, stanovi
objednatel pisemné dodate¢nou pfiméfenou Ihitu pro zahajeni praci zhotovitelem.
Nezahaji-li zhotovitel v dodate¢né Ihité prace nebo prohlasi pred uplynutim
dodate¢né lhaty, Zze svUj zavazek nesplni, mize objednatel od smlouvy odstoupit.
Toto pferuSeni praci nema vliv na dohodnutou dobu pInéni dila, pokud nedojde k jiné
dohodé formou dodatku ke smlouvé.
Objednatel je opravnén pfesunout termin zahajeni praci uvedenych dle této smlouvy
na dobu jinou (max. v§ak o 24 mésicu od uvedeného terminu). Tato pfipadna zména
bude feSena dodatkem ke smlouvé.
Dilo bude provedeno v nasledujicich terminech:

a. Termin pfedani a pfevzeti stavenisté: do 22.06.2020
(nejpozdeji do 5 pracovnich dnl pfed zahajenim praci)
Termin zahajeni stavebnich praci: 29.06.2020
Termin dokonceni stavebnich praci: 30.10.2020
Termin dokon€eni vysadby zelené: 10.11.2020
Termin pfedani a prevzeti dila: 13.11.2020

(protokolarm pfedani a pfevzeti Fadné dokonceného dila)
Zhotovitel se dale zavazuje provést dilo v terminech uvedenych v podrobném
Casovém harmonogramu postupu praci, jenz zhotovitel uvedl jako soucCast své
nabidky a ktery je pro zhotovitele zavazny. Tento zavazny podrobny harmonogram je
nedilnou soucasti této smlouvy jako jeji Pfiloha €. 1.
Do 10 pracovnich dnli od pfedani a pfevzeti stavenisté si obé strany dohodnou
kontrolni body prabéhu stavby a rovnéz organizacni zalezitosti predavaciho
a pfejimaciho fizeni.
Zadost o kolaudaci podava u stavebniho nebo specidlniho Ufadu objednatel, na
zakladé pisemného oznameni zhotovitele, Ze stavebni prace jsou dokonéeny a
stavba je pfipravena ke kolaudacnimu Fizeni.

®oo0CT

CI.VI Povinnosti objednatele

Objednatel pfeda zhotoviteli stavenisté, jak je vymezeno v Pfiloze €. 1 této smlouvy,
vyklizené a prosté prav tfetich stran, o ¢emz bude proveden zapis.

Objednatel se na vyzvani zhotovitele zucastni prohlidky dokonéenych a
v budoucnosti nepfistupnych praci a konstrukci pfed zakrytim. Vyzvan k tomu bude
zhotovitelem nejméné 5 pracovnich dnt pfedem. O provedené prohlidce bude u€inén
zapis do stavebniho deniku technickym dozorem.

Objednatel zajisti technicky dozor stavebnika a autorsky dozor, pfipadné
koordinatora bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci (dale jen BOZP). Objednatel,
technicky dozor stavebnika, autorsky dozor a koordinator BOZP jsou opravnéni
kontrolovat provadéni stavebnich praci a provadét zapisy do stavebniho deniku.
Objednatel, popfipadé jim urCeny technicky dozor stavebnika, organizuje kontrolni
dny stavby. Jejich Cetnost je zavisla na slozitosti stavby, Casovém harmonogramu, na
postupu provadéni praci, na potfebé zajistit koordinaci provadénych praci se
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zhotovitelem a podzhotovitelem, ktefi plsobi sou€asné na stavbé, a v zavislosti na
dllezitosti projednavanych ukold a znich vyplyvajicich povinnosti jednotlivych
Ucastnikl vystavby. Projednavané ukoly se zaznamenavaji do zapisu z kontrolniho
dne.

Objednatel poskytne zhotoviteli sou€innost nezbytnou k provedeni dila.

€l. VIl Povinnosti zhotovitele

Zhotovitel je povinen vést stavebni denik v rozsahu vyhlasky ¢. 499/2006 Sb.
o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjSich predpisu (dale jen ,vyhlaska ¢. 499/2006
Sb.”). Do stavebniho deniku se zapisuji v8echny skuteénosti rozhodné pro plnéni
smlouvy. Zhotovitel je povinen vést ve stavebnim deniku zaznamy o stavebnich
pracich, které provadi sam nebo jeho dodavatelé ode dne, kdy byly tyto prace na
stavenisti zahajeny. Povinnost vést stavebni denik konci dnem odstranéni vad a
nedodélkl z prejimaciho Fizeni nebo vydanim kolaudaéniho souhlasu (rozhodujici je
okolnost, ktera nastane dfive).

Zhotovitel se zavazuje na stavenisti - pracovisti:

a. dodrzovat bezpec€nostni, hygienicke, pozarni a ekologické predpisy, zajistit si
vlastni dozor nad bezpec€nosti prace, zajistit si vlastni pozarni dozor u téch
praci, kde to predpisuji pozarni pfedpisy, a to i po skon&eni téchto praci
v rozsahu stanoveném pfislusnymi poZarnimi pfedpisy

b. zodpovidat za dodrzovani predpisu o bezpecnosti prace a technickych
zafizeni na stavenisti dle nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizSich
minimalnich pozZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich, ve znéni pozdéjsich predpisu

c. zodpovidat za Cistotu vefejnych komunikaci v pfipadé vlastniho provozu na
nich

d. zajistit na stavbé v souladu s ust. § 153 stavebniho zakona as odkazem na
dalSi souvisejici pfedpisy stavbyvedouciho, pficemz tato osoba musi splhovat
podminky stanovené vzakoné ¢&. 360/1992 Sb., o vykonu povolani
autorizovanych architektd a o vykonu povolani autorizovanych inzenyr(
a technikud €innych ve vystavbé, ve znéni pozdéjsich predpisu.

Zhotovitel odpovida za pofadek a Cistotu na pracovisti a je povinen na své naklady
odstrafiovat odpady a necistoty vzniklé jeho pracemi.

Zafizeni stavenisté si zabezpeluje zhotovitel v souladu se svymi potfebami,
dokumentaci pfedanou objednatelem a s pozadavky objednatele. Cena zafizeni,
vybudovani, provozu a likvidace stavenisté je soucasti smluvni ceny.

Zhotovitel se zavazuje pfi provadéni dila respektovat rozhodnuti objednatele, je v3ak
souasné povinen objednatele upozornit na mozné negativni disledky jeho
rozhodnuti, v€etné dasledku pro kvalitu a termin odevzdani dila. Ustanoveni § 2594 a
2595 obc¢anského zakoniku timto nejsou dotéena.

Zhotovitel je povinen umoznit vykon technického dozoru stavebnika, autorského
dozoru a koordinatora BOZP. Zhotovitel ma povinnost zajistit v ramci zafizeni
stavenisté podminky pro vykon funkce autorského dozoru projektanta a technického
dozoru stavebnika a pfipadné koordinatora BOZP.

V pfipadé selhani plnéni povinnosti autorského dozoru, nebo technického dozoru
stavebnika, je zhotovitel o této skuteCnosti povinen bezodkladné informovat
objednatele. V opacném pfipadé neni zhotovitel zprostén odpovédnosti za vady dila
timto zplsobené.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

K ovéfeni objemu provedenych praci provede zhotovitel soupis provedenych praci
podle jednotlivych polozek. Potvrzeny soupis provedenych praci je podkladem pro
uhradu provedenych praci. Kontrolu ocenéni, tj. jednotkovych cen, provadi technicky
dozor a jejich odsouhlaseni je podminkou uhrady faktury.

Zhotovitel je povinen pouzit pro provadéni dila pozemky uréené ve stavebnim
povoleni. Zhotovitel odpovida za Skody zpusobené objednateli a jinym osobam mimo
stavenisté atyto Skody se zavazuje uhradit ve Ih(té, kterou stanovi objednatel
v pisemném oznameni o $kodé mimo stavenisté.

Zhotovitel prohladuje, Ze odpovida objednateli za Skodu na vécech, které od
objednatele protokolarné prevzal pro uUcely provedeni dila, a zavazuje se spolu
s pfedavanym dilem pfedlozit objednateli vyuctovani a vratit mu veskeré takové véci,
které pfi provadéni dila nezpracoval.

V pfipadech stanovenych zakonem ¢. 309/2006 Sb. kterym se upravuji dalSi
pozadavky bezpecCnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o
zajisténi bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi €innosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecénosti a ochrany
zdravi pfi praci, ve znéni pozdéjSich pfedpisu (dale jen ,ZoBP*), je zhotovitel povinen
s predstihem 7 pracovnich dnll vyrozumét objednatele o skute€nostech, zakladajicich
povinnost urcit koordinatora BOZP na stavenisti k vykonu zakonem stanovenych
Cinnosti.

Zhotovitel zaijisti bezpecnost prace pfi pfipravé a provadéni stavby v souladu
s ustanovenim ZoBP a zaijisti dodrzovani pravnich predpist v oblasti protipozarni
ochrany.

V pfipadé, Zze v prabéhu zpracovani dila vstoupi v platnost novela nékterého
z pfedmétnych predpist, pfip. bude vydan jiny pravni predpis, ktery by se tykal
uvedené problematiky, je zhotovitel povinen fidit se témito novymi pfedpisy.
Zhotovitel je povinen vyuzivat vefejnou komunikaci jen v souladu s platnymi pfedpisy
a hradi pfipadné Skody vzniklé jejim uzivanim.

Zhotovitel je povinen ve smyslu zakona €. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich,
ve znéni pozdéjSich predpisll, v pfipadé omezeni vefejného provozu na pfislusnych
komunikacich nebo zvlastniho rezimu uzivani pfisluSnych komunikaci si zabezpecit
prislusné povoleni u silniéniho spravniho ufadu a provést na svij naklad vSechna
opatfeni, ktera ufady nafidi, totéz plati pokud se tyCe zajiSténi mista pro ulozZeni
prebytecné zeminy a stavebni suti.

Zhotovitel se zavazuje, Ze pfi realizaci dila nepouzije Zadny material, o kterém je v
dobé jeho uziti znamo, Ze je Skodlivy. Pokud tak zhotovitel ucini, je povinen na
pisemné vyzvani objednatele provést okamzité napravu a veSkeré naklady s tim
spojené nese zhotovitel.

Zhotovitel se zavazuje, ze Kk realizaci dila nepouZije materialy, které nemaji
pozadovanou certifikaci Ci pfedepsany pravodni doklad, je-li to pro jejich pouziti
nezbytné podle pfisluSnych predpisa.

Zhotovitel dolozi na vyzvani objednatele, nejpozdéji vS8ak v terminu pfedani a
prevzeti dila soubor certifikatl, ¢i jinych privodnich doklad rozhodujicich material(
uzitych k vybudovani dila.

Zhotovitel je povinen provést zapis o ucinéném ndlezu a z ného vyplyvajicim
preruseni praci do stavebniho deniku, jak stanovi pfiloha ¢. 16 bod B pism. y)
vyhlasky &. 499/2006 Sb.

Zhotovitel se zavazuje dodrzovat ustanoveni této smlouvy a pfisluSnych predpist
vztahujicich se k realizaci dila.
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Cl. VIII Pojisténi zhotovitele

Zhotovitel prohladuje, Ze ke dni podpisu této Smlouvy ma uzavienou pojistnou
smlouvu, jejimz predmétem je pojisténi odpovédnosti za Skodu zplsobenou
zhotovitelem tfeti osobé v souvislosti s vykonem jeho &innosti, ve vysi nejméné
6 000 000 K¢. Zhotovitel se zavazuje, ze po celou dobu trvani této smlouvy bude
pojistén ve smyslu tohoto ustanoveni a Ze nedojde ke snizeni pojistné ¢astky pod
Castku uvedenou v pfedchozi vété. Zhotovitel se dale zavazuje, ze bude pojistén také
po dobu zaruky a Ze nedojde ke snizeni pojistné ¢astky pod 30 % pojistné Castky dle
tohoto odstavce.

V Ufedné ovérené kopii pojistné smlouvy €i ramcové pojistné smlouvy musi byt
zhotovitelem zfetelné barevné vyznaleny poZadované vySe uvedené jednotlivé
specifikace pfedmétu pojidténi s pojisthou &astkou a dobou platnosti nebo k tomu
bude pfilozen podepsany dokument od pojistovaci spole€nosti, z kterého to bude
jednoznacné vyplyvat.

Dale v pfipadé, zZe tato pojistna smlouva také feSi nebo omezuje limit pro jeden
Skodni pfipad, tak to zhotovitel zfetelné barevné vyznaci v pojistné smlouvé nebo
v pfilozeném dokumentu podepsaném pojistovaci spole€nosti. Tento limit nesmi byt
niz§i nez vySe uvedeny finan¢ni limit.

Uredn& ovéfené kopie pojistné smlouvy (pojistnych smluv) zhotovitele, resp.
akceptované navrhy na uzavieni pojistné smlouvy ze strany pojistovny dle tohoto
¢lanku musi byt doru€eny objednateli nejpozdéji pfi pfevzeti stavenisté. Zhotovitel je
kdykoliv v pribéhu trvani této smlouvy povinen na pozadani objednatele predlozit do
tfech dna pojistnou smlouvu dle tohoto odstavce, nebo jeji relevantni ¢asti, nebo
pojistku ve smyslu § 2775 obCanského zakoniku, a to nejpozdéji do 7 dnii ode dne
doruceni zadosti objednatele.

Zhotovitel je povinen fadné platit pojistné tak, aby pojistna smlouva ¢i smlouvy
sjednané dle této smlouvy €i v souvislosti s ni byly platné po celou dobu provadéni
dila a v rozsahu dle pfedchoziho odstavce i po dobu zaruky. V pfipadé, Zze dojde
k zaniku pojisténi, je zhotovitel povinen o této skuteCnosti neprodlené informovat
objednatele a ve Ih(té 3 pracovnich dnl uzavfit novou pojistnou smlouvu ve vySe
uvedeném rozsahu. PoruSeni této povinnosti ze strany zhotovitele povazuji strany
této smlouvy za podstatné poruseni smlouvy zakladajici pravo objednatele od
smlouvy odstoupit.

Od doby prevzeti stavenisté az do protokolarniho pfedani a prevzeti dila
objednatelem nese zhotovitel nebezpedi Skody na dile a vSech jeho zhotovovanych,
upravovanych

a dalSich &astech a na ¢astech ¢i soucCastech dila, které jsou na stavenisti
uskladnény. Z tohoto duvodu se zhotovitel zavazuje uzaviit a na své naklady
udrzovat v platnosti pojisténi proti vdem rizikim, ztratdm nebo posSkozenim dila.
Naklady na pojiSténi nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané cené.

Cl. IX Provedeni a predani, prevzeti dila

Stavenisté

Stavenisté bude pfedano v terminu podle €l. V. odst. 5 pism. a) smlouvy. O pfedani
a prevzeti stavenisté vyhotovi objednatel pisemny protokol, ktery obé& smluvni strany
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podepiSi. Za den pfedani a pFevzeti stavenidté se povazZuje den, kdy dojde
k oboustrannému podpisu pFislusného protokolu.

Zarizeni stavenisté v€etné odbéru vSech energii, vodného a stoéného si zabezpedluje
zhotovitel na svij uCet. Dodavky energii a vody pro vystavbu budou zajiStény z
odbérnich mist, které zajisti zhotovitel v ramci feSeni zafizeni stavenisté. Zhotovitel
zajiStuje svym jménem a na svUj ucet uzavreni pfislusnych smluv s dodavateli vSech
energii, smlouvu na vodné a sto¢né a smlouvu feSici odvadéni destove a splaskové
vody. (Dodavky energii a vody pro vystavbu budou zajis$tény z odbérnich mist za
Uhradu pfes podruzné méfeni, které zajisti zhotovitel v ramci fedeni zafizeni
stavenisté.).

Zhotovitel se zavazuje odstranit zafizeni stavenisté a vyklizené stavenisté predat
objednateli nejpozdéji s podpisem protokolu o pfedani a prevzeti dila, fadné
podepsaného za obé& smluvni strany, ledaze se smluvni strany dohodnou, ze dilo
bude pfedano az s pfedanim posledni odstranéné drobné vady a nedodélku. Nebo
Stavenisté bude vyklizeno a pfipadné uapravy okoli budou provedeny do 15
kalendarnich dnli po pfedani a prevzeti dila.

Nevyklidi-li zhotovitel staveni§té ve sjednaném terminu, je objednatel opravnén
zabezpedit vyklizeni stavenisté tfeti osobou a naklady stim spojené uhradi
objednateli zhotovitel.

Zahajeni praci

Zhotovitel zahdji Cinnosti vedouci k dokonCeni stavby dnem pfedani a prevzeti
stavenisté.

Pokud zhotovitel nezahaji ¢innosti vedouci ke zdarnému dokonc&eni stavby do 15 dnu
ode dne pfedani a prevzeti stavenisté ani v dodate¢né pfiméfené Ihuté, je objednatel
opravnén odstoupit od smlouvy.

Pokud jsou pfi provadéni stavby poskytovany dodavky Ci prace jinymi osobami pfimo
pro objednatele, je objednatel povinen do predloZzeného harmonogramu vyznacit
terminy stavebni pfipravenosti a provadéni téchto pfimych dodavek. Zhotovitel je
povinen dodrzovat harmonogram postupu vystavby.

PFi provadéni dila postupuje zhotovitel samostatné. Zhotovitel se vSak zavazuje brat
v Uvahu veskeré upozornéni a pokyny objednatele, tykajici se realizace pfredmétného
dila a upozorfujici na mozné porusovani smluvnich povinnosti zhotovitele.
Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbyte¢ného odkladu na nevhodnou
povahu véci pfevzatych od objednatele nebo pokynl danych mu objednatelem
k provedeni dila, jestlize zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit pfi vynaloZeni
odborné péce (pfedevSim se mlze jednat o zjiSténou vadu v projektové
dokumentaci).

Zhotovitel do doby obdrzeni novych pokynl od objednatele, je opravnén prerusit
provadéni praci, pokud je to nezbytné nutné. O tuto dobu pferuSeni ma zhotovitel
narok na prodlouZeni terminu dokonCeni dila, pfipadné nahradu vzniklych
vicenaklada.

Objednatel je povinen upozornit zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu na nevhodné
provadéni dila a na nové skuteCnosti, tykajici se pfedmétného dila, které zjistil
v prubé&hu vystavby.

Stranka 11z 25



10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.

17.

18.

19.
20.

Kontrola provadénych praci

Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila. Zjisti-li objednatel, Ze zhotovitel
provadi dilo v rozporu s povinnostmi vyplyvajicimi z této smlouvy nebo obecné
zavaznych pravnich predpisu, je objednatel opravnén pozadovat, aby zhotovitel
odstranil vady vzniklé vadnym provadénim a dilo provadél fadnym zplsobem.
Jestlize zhotovitel tak neucini v pfiméfené Ihité, jedna se o podstatné poruseni této
smlouvy, které opraviiuje objednatele k odstoupeni od této smlouvy.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a provéfeni praci, které v dalSim
postupu budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi (postaci zapis ve stavebnim
deniku). Kontroly se mohou ucastnit i zaméstnanci objednatele zafazeni v Oddéleni
investi¢nich &innosti. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméné 5 pracovnich
dnd pfed terminem, vnémz budou pfedmétné prace zakryty. Pokud zhotovitel
objednatele ke kontrole fadné nevyzve, je zhotovitel povinen na zadost objednatele
odkryt zakryté prace na vlastni naklad. Jestlize se objednatel i pfes fadnou vyzvu
nedostavi a neprovede kontrolu téchto praci, je zhotovitel opravnén pfedmétné prace
zakryt; bude-li nasledné objednatel pozadovat dodate¢né odkryti téchto praci, je
zhotovitel povinen toto odkryti provést na naklady objednatele. V pfipadé, Ze se pfi
dodateCné kontrole zjisti, Ze prace nebyly fadné provedeny, hradi naklady spojené
s odkrytim, opravou vadného stavu a naslednym zakrytim zhotovitel téchto praci,
pficemz ustanoveni § 2626 odst. 2 obclanského zakoniku se neuplatni.

Kontrolni dny

Pro ucely kontroly pribéhu provadéni dila organizuje objednatel, pfipadné jim uréeny
technicky dozor stavebnika kontrolni dny v terminech nezbytnych pro Ffadné
provadéni kontroly, nejméné vSak 1x meésicné.

Objednatel je povinen oznamit konani kontrolniho dne pisemné nejméné 5 dnl pred
jeho konanim.

Kontrolnich dnl se zucastni zastupci objednatele pfipadné osob vykonavajici funkci
technického dozoru stavebnika a autorského dozoru. Kontrolnich dni se mohou
ucastnit i zaméstnanci objednatele zafazeni v Oddéleni investi¢nich Cinnosti.
Zastupci zhotovitele jsou povinni se zu¢astriovat kontrolnich dng.

Kontrolni dny vede objednatel, pfipadné jim urCeny technicky dozor stavebnika.
Obsahem kontrolniho dne je zejména zprava zhotovitele o postupu praci, kontrola
Casového a finanCniho plnéni provadéni praci, pfipominky a podnéty osob
vykonavajicich funkci technického a autorského dozoru a stanoveni pfipadnych
napravnych opatfeni a ukol(.

Objednatel, popfipadé jim uréeny technicky dozor stavebnika pofizuje z kontrolniho
dne zapis o jednani, ktery pisemné pfeda vSem zucastnénym.

Zhotovitel je povinen zapsat termin konani kontrolniho dne a jeho zavéry do
stavebniho deniku.

Predani a prevzeti dila

Zhotovitel je povinen provést dilo v terminu sjednaném ve smlouveé.
Zhotovitel je povinen pisemné oznamit objednateli nejpozdéji 7 pracovnich dn0
pfedem termin ukonCeni praci a ktomuto terminu pfedloZit objednateli veskeré
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21.

22.

23.

24,

25.

26.

doklady nezbytné k pfedani a prevzeti dila a ke kolaudaci stavby. Pokud neni
dohodnuto jinak, je mistem pfedani misto, kde je stavba provadéna. Mistem pro
predani dokladu je Statni pozemkovy Ufad, Krajsky pozemkovy ufad pro Plzensky
kraj, Pobo¢ka Domazlice, Haltravska 438, 344 01 Domazlice.

Objednateli budou pfed podanim zadosti o kolaudaci pfedany nasledujici doklady:

1. stavebni denik v souladu s ustanovenim §157 stavebniho zakona a
vyhlaskou €. 62/2013 Sb.,

2. geodetické zaméfeni skuteCného provedeni dila vé&. pfipadnych
geometrickych planl, a to ve d&tyfech vyhotovenich v grafické (tisténé)
podobé a v jednom digitalnim vyhotoveni (CD) ve formatech pdf a dwg.,

3. podrobny soupis skute¢né provedenych praci dle jednotkovych cen dle
¢lenéni pozadovaného objednatelem,

4. dokumentace skuteCného provedeni stavby vsouladu s § 4
a pfilohou €. 14 vyhladky €. 499/2006 Sb., (pfipadné nebude-li poZadovana
DSP, tak bude znit odst. d: vyznaceni, popis a zdtvodnéni zmén a odchylek
skute¢ného provedeni stavby od stavebniho povoleni a ovéfené projektové
dokumentace odsouhlasené autorskym dozorem, technickym dozorem
stavebnika, Stavebnikem a pripadné stavebnim dfadem)

doklady o kvalité jakosti provedenych skrytych praci a konstrukci,
certifikaty pouzitych materiald,
doklady o vysledcich zhutnéni,

doklady o vyhovuijicich vysledcich zkousek,

© © N o 0

doklad o ulozeni pfebyteéné zeminy a odpadd,

10. zapis o odstranéni pfipadnych drobnych vad a nedodélk(l vyplyvajicich
z protokolu o pfedani a pfevzeti dila,

11. ajiné doklady, vyplyvajici ze specifikace vefejné zakazky.

Odchylné od ustanoveni § 2607 odst. 2 ob&anského zakoniku se smluvni strany
dohodly, Ze pfipadné zkouSky nezbytné pro prokazani dokonceni dila mohou byt
provedeny pouze za pfitomnosti objednatele €i osoby jim urcené.

Objednatel, po obdrzeni vSech potfebnych dokladl od zhotovitele, poda do 14 dnu
Zadost o kolaudaci.

Objednatel je povinen nejpozdéji do 5 pracovnich dnl ode dne nabyti pravni moci
kolaudagniho souhlasu/rozhodnuti zahajit pfejimaci fizeni a fadné v ném pokracovat.
V pfipadé, Ze zhotovitel hodla dokoncit dilo pfed terminem sjednanym ve smlouvé, je
povinen nové datum dokonceni dila objednateli pisemné& oznamit nejméné 14 dnu
pfedem a soucasné jej vyzvat k podani zadosti o kolaudaci. Objednatel v3ak neni
povinen zahdjit pfejimaci fizeni pfed sjednanym terminem dokonceni dila.

Pokud se pfi pfedani a prevzeti dila prokaze, ze dilo neni dokonceno, je zhotovitel
povinen dilo dokoncit v nahradni Ihaté a nese veSkeré naklady vzniklé objednateli
s opakovanym pfedanim a pfevzetim dila. Poskytnuti nahradniho terminu
neznamena, ze objednatel nemlze uplatnit smluvni sankce za nesplnéni terminu
dokonéeni dila.
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27.

28.

29.
30.

31.

32.

33.

Obé smluvni strany mohou dodatkem k této smlouvé sjednat pfedavani a pFejimani
dila po ¢astech nebo mohou sjednat pfedCasné predani.

Radné provedeni dila bude stvrzeno podpisem protokolu o provedeni dila osobami
opravnénymi jednat za objednatele a zhotovitele, a to po splnéni vSech nize
uvedenych podminek:

i. Dilo bylo dokon&eno v souladu stouto smlouvou vrozsahu dle Cl. Il
a v terminu dle Cl. V. této smlouvy.

ii. Podminkou uspéSného pfedani a prevzeti dila bude kolaudace s dolozkou
nabyti pravni moci. Bez tohoto dokladu nebude dilo objednatelem pFevzato.

iii. O pfedani a pfevzeti dila bude vyhotoven protokol, jenZ byl podepsan osobami
opravnénymi jednat za objednatele a zhotovitele. V tomto protokolu musi byt
vzdy uvedeno, zda bylo dilo pfevzato s vyhradami (pokud dilo obsahuje
ojedinélé drobné vady, které samy o sobé& ani ve spojeni s jinymi nebrani
uzivani stavby funkéné nebo esteticky, ani jeji uzivani podstatnym zplsobem
neomezuji), i bez vyhrad. V protokolu o pfedani a pfevzeti dila bude uvedeno
zejména:

» hodnoceni praci, zejména jejich jakosti,
* prohladeni objednatele, ze pfedavané dilo nebo jeho ¢ast prejima,

* soupis zjisténych vad a nedodélkli a dohodnuté Ihity k jejich bezplatnému
odstranéni, zpusobu odstranéni, popf. sleva z ceny dila,

*» dohoda o jinych pravech z odpovédnosti za vady (prodlouzeni zarucni lhity).

Nedojde-li k dohodé, uvedou se v zapise stanoviska obou stran.

iv. Stavenisté bylo vyklizeno a pfipadné upravy okoli byly provedeny do 15
kalendarnich dnd po pfedani a prevzeti dila.

V pfipadé, kdy je dilo pfedano bez vad, pfevezme objednatel dilo bez vyhrad.

V pfipadé, kdy dilo vykazuje pouze ojedinélé drobné vady, které samy o sobé ani ve
spojeni s jinymi vadami nebrani uzivani dila funkéné nebo esteticky, ani jeho uziti
podstatnym zpusobem neomezuji, mlze objednatel prevzit dilo s vyhradami,
napfiklad pokud je fadné provedeni dila zavislé na vegetacnich podminkach. Drobné
vady budou zhotovitelem odstranény neprodlené, nedohodnou-li se smluvni strany
jinak. Termin odstranéni bude uveden v pfedavacim protokolu. O odstranéni
drobnych vad
a nedodélkl bude sepsan samostatny protokol o odstranéni drobnych vad
a nedodeélka.

Kvalita dila bude odpovidat zavaznym standardim stanovenym CSN, atesttim,
certifikacnim protokolim a ujednanim dle této smlouvy.

Vlastnikem zhotovované véci je aZz do okamziku protokolarniho pfedani dila
objednateli zhotovitel, ktery zaroven nese nebezpeCi Skody natéto véci. Na
objednatele pfechazi toto vlastnictvi okamzikem protokolarniho pfevzeti dila, timto
okamzikem pfechazi na objednatele i nebezpeci Skody na zhotovené véci.

V pfipadg, Ze zhotovitel oznami objednateli, Ze dilo je pfipraveno k pfedani a pfevzeti
a pfi pfedavacim a pfejimacim fizeni se prokaze, Ze dilo neni dokonéeno nebo neni
ve stavu schopném pfedani a pFevzeti, je zhotovitel povinen uhradit objednateli
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10.

vesSkeré naklady jemu vzniklé pfi neuspéSném pFedavacim a prejimacim Fizeni.
Zhotovitel nese i naklady na organizaci opakovaného fizeni.

Cl. X Kontrola projektové dokumentace

Zhotovitel potvrzuje, ze proved| kontrolu projektové dokumentace, vykazu vymér
a seznamil se se v8emi okolnostmi a podminkami svého plnéni v€etné prostoru
stavenisté.

Zjisti-li zhotovitel v pribéhu realizace stavby pfipadné vady projektové dokumentace,
je povinen na né objednatele bezodkladné& upozornit. V takovém pfipadé zhotovitel
preda objednateli soupis vad a nedostatkl projektové dokumentace, véetné navrhu
na jejich odstranéni.

Pokud zhotovitelem zjisténé vady a nedostatky projektové dokumentace budou
objednatelem shledany jako opravnéné a objednatel nebude moci tyto vady
projektové dokumentace odstranit do 15 pracovnich dnu ode dne jejich oznameni
zhotovitelem, bude smluvnimi stranami sjednana lhata k jejich odstranéni. Po tuto
dobu se pozastavuje zhotovitelova lhata pro pInéni zavazku, vyplyvajicich z této
smlouvy

a zhotovitel neni v prodleni. Terminy plnéni dle této smlouvy budou prodlouzeny o
dobu, po kterou budou odstrafiovany vady projektové dokumentace.

Cl. XI Stavebni denik

Zhotovitel je povinen vést ode dne predani a prevzeti stavenisté stavebni denik dle
vyhlasky 499/2006 Sb., do kterého zapisuje skuteénosti prfedepsané zakonem
a pfislusnou provadéci vyhlaskou.

Povinnost vést stavebni denik kon&i dnem odstranéni vad a nedodélkl z prejimaciho
fizeni nebo vydanim kolaudac¢niho souhlasu (rozhodujici je okolnost, ktera nastane
drive).

Zapisy do stavebniho deniku provadi zhotovitel formou dennich zaznamu. Veskeré
okolnosti rozhodné pro pInéni dila musi byt u€inény zhotovitelem v ten den, kdy
nastaly nebo nejpozdéji nasledujici den, kdy se na stavbé pracuje.

Stavebni denik musi byt pfistupny kdykoliv v pridbéhu pracovni doby opravnénym
osobam objednatele (v€etné zaméstnancu zafazenych do Oddéleni investi¢nich
Cinnosti), pfipadné jinym osobam opravnénym do stavebniho deniku zapisovat.
Objednatel, nebo jim povéfena osoba vykonavajici funkci technického dozoru
stavebnika, je povinen se vyjadfovat k zapisum ve stavebnim deniku ucinénym
zhotovitelem nejpozdéji do 5 dnl ode dne vzniku zapisu, jinak se ma za to, Ze
s uvedenym zapisem souhlasi.

Nesouhlasi-li zhotovitel se zapisem, ktery ucinil do stavebniho deniku objednatel
nebo jim povéfena osoba vykonavajici funkci technického dozoru, pfipadné osoba
vykonavajici funkci autorského dozoru, musi k tomuto zapisu pfipojit svoje stanovisko
nejpozdéji do 5 dnd, jinak se ma za to, Ze se zapisem souhlasi.

V pfipadé neoCekavanych udalosti nebo okolnosti majicich zvlastni vyznam pro dalSi
postup stavby, pofizuje zhotovitel i pfisluSnou fotodokumentaci, ktera se stane
soucasti stavebniho deniku.

Stavebni denik musi mit Eislované listy a nesmi v ném byt vynechana volna mista.
Zapisy do stavebniho deniku musi byt provadény Ccitelné a musi byt vzdy
k nadepsanému jménu a funkci podepsany osobou, ktera pfislusny zapis ucinila.
Zapisy ve stavebnim deniku se nepovaZzuji za zménu smlouvy, ale slouzi jako
podklad pro vypracovani pfislusnych dodatkd smlouvy.
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10.

11.

Cl. XIl Odpovédnost za vady, smluvni pokuty, zaruéni doba

Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé jeho pfedani a prevzeti a dale
odpovida za vady dila zjisténé po celou dobu zaruéni lhlty (zaruka za jakost).
Zhotovitel poskytne objednateli zaruku za jakost dila v délce 60 mésicl ode dne
pfedani a prevzeti dila. Minimalné po tuto dobu zodpovida zhotovitel za to, ze dilo
bude zpUsobilé k obvyklému ucelu , zachova si touto smlouvou stanovené vlastnosti
a bude odpovidat pozadavkim platnych pravnich pfedpist a norem.

Po dobu zaruky za jakost se zhotovitel zavazuje bezplatné odstranit vady uplatnéné
objednatelem bezodkladné, nejpozdéji vSak do 30 kalendafnich dnd od doruceni
reklamace, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. Na odstranéné vady se
rovnéz vztahuje zaruka v délce dle predchoziho odstavce tohoto Clanku od doby
jejich odstranéni.

Zhotovitel neodpovida za vady dila, které byly zplsobeny objednatelem, tfeti osobou
nebo vys8i moci, pfipadné béZznym opotiebenim.

Zhotovitel neodpovida za vady dila, jestlize tyto vady byly zpusobeny pouzitim véci
pfedanych mu ke zpracovani objednatelem v pfipadé€, ze zhotovitel ani pfi vynalozeni
odborné péce nevhodnost téchto véci nemohl Zzjistit nebo na né& upozornil a
objednatel na jejich pouziti trval.

Zhotovitel rovnéz neodpovida za vady zplsobené dodrzenim nevhodnych pokynu
danych mu objednatelem, jestlize zhotovitel na nevhodnost téchto pokynd pisemné
upozornil a objednatel na jejich dodrzeni trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost
ani pfi vynaloZeni odborné pé&e nemohl zjistit.

Nebyla-li do okamziku, kdy objednatel uplatnil vady dila zaplacena cena za dilo, neni
ji povinen objednatel zaplatit do doby odstranéni uplatnénych vad, ledaze by
zhotovitel prokazal, Ze reklamace nebyla opravnéna.

Odstranéni vad a nedodélki bude potvrzeno zapisem o jejich odstranéni
podepsanym zastupci smluvnich stran.

Zhotovitel se zavazal pfi provadéni dila dodrzet vytyCenou vlastnickou hranici
pozemkl uréenych ke stavbé dle projektové dokumentace pro provadéni stavby. O
vadu dila se jedna rovnéz v pfipadé, Ze pfi kontrolnim zaméfeni stavby pro potfeby
udéleni kolaudacniho souhlasu bude zjiSténo, ze zhotovitel vytyCenou vlastnickou
hranici nedodrzel a Ze se stavba nachazi na pozemcich sousednich vlastnik(.
V takovém pfipadé je =zhotovitel povinen uhradit objednateli veSkeré naklady
souvisejici s vykupy takto zastavénych pozemk( v€etné vyhotoveni geometrickych
plant a veSkeré dal$i naklady souvisejici s odstranénim této vady, jakoz i pfipadné
Skody, které objednateli nebo tfetim osobam timto vzniknou.

V pfipadé, Ze se jedna o vadu typu havarie, jez mlze zapficinit vznik dodate¢nych
Skod, je zhotovitel povinen zapocCit s odstrannovanim vady neprodlené tak, aby
nedochazelo ke vzniku dalSich Skod.

Pokud ¢&innosti zhotovitele dojde ke zpusobeni Skody objednateli nebo tfetim osobam
z titulu opomenuti, nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvajicich ze zakona,
technickych nebo jinych norem nebo vyplyvajicich z této smlouvy je zhotovitel
povinen bez zbyte€ného odkladu tuto $kodu odstranit a neni-li to mozné, tak finanéné
uhradit. VeSkeré naklady s tim spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovida i za
Skodu na dile zpusobenou &innosti téch, ktefi pro néj dilo provadéji.
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24,
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27.

Zhotovitel odpovida téz za Skodu zpusobenou okolnostmi, které maji pavod v povaze
strojli, pfistroji0 nebo jinych véci, které zhotovitel pouzil nebo hodlal pouzit pfi
provadéni dila.

ZaruCni Ihuta nebézi po dobu, po kterou objednatel nemohl pfedmét dila uzivat pro
vady dila, za které zhotovitel odpovida.

Zhotovitel odpovida objektivné za vady, které mélo dilo v dobé pfedani. Tyto vady
mohou byt zjevné nebo skryté. Objednatel je povinen provést kontrolu pfedmétu dila,
co nejdfive po predani, pfi této kontrole by mél odhalit vSechny zjevné vady dila.
Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,02 % z celkové ceny dila bez
DPH za kazdy i zapocaty kalendarni den prodleni s terminem zahajeni praci dle této
smiouvy.

Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,03 % z celkové ceny dila bez
DPH za kazdy i zapocaty kalendarni den prodleni s diléimi terminy jednotlivych fazi
stavby dle této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z celkové ceny dila bez
DPH za kazdy i zapoCaty kalendaini den prodleni s pfedanim dokonéeného dila dle
této smlouvy.

V pfipadé, kdy predavané dilo bude obsahovat vady a nedodélky, se zhotovitel
zavazuje uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z celkové ceny dila bez DPH za
kazdy i zapoCaty kalendarni den prodleni se sjednanym terminem odstranéni vad a
nedodélka.

Pokud zhotovitel neodstrani objednatelem uplatnénou vadu dila ve sjednaném
terminu, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vySi 0,05 % z celkové ceny
dila bez DPH, za kazdou uplatnénou vadu.

Za poruSeni povinnosti mi€enlivosti dle této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit
objednateli smluvni pokutu ve vySi 100.000,- K&, a to za kazdy jednotlivy pfipad
poruseni povinnosti.

Za prodleni s uvedenim staveni§té do puvodniho stavu oproti dohodnutému
harmonogramu uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,03 % z celkové
ceny dila bez DPH za kazdy i zapoc&aty den prodleni

Pokud zhotovitel poruSi povinnosti vyplyvajici z ustanoveni ¢l. VIl bod 1, je povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1000 K& za kazdé jednotlivé poruseni
povinnosti.

Pokud zhotovitel porusi povinnosti vyplyvajici z ustanoveni €l. VII bod 11, je povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1000 K¢ za kazdé jednotlivé poruseni
povinnosti.

Pokud zhotovitel porusi povinnosti vyplyvajici z ustanoveni €l. VIl bod 18, je povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1000 K& za kazdé jednotlivé poruseni
povinnosti.

Pokud zhotovitel porusi povinnosti vyplyvajici z ustanoveni ¢l. VIl bod 2, je povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5000 K¢ za kazdé jednotlivé poruseni
povinnosti.

Pokud zhotovitel porusi povinnosti vyplyvajici z ustanoveni €&l. VII bod 17, je povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vySi 5000 K¢ za kazdé jednotlivé poruSeni
povinnosti.

Pokud zhotovitel porusi povinnost vyplyvajici z ustanoveni €l. VII bod 19, je povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vySi 5000 K¢ za kazdé jednotlivé poruSeni
povinnosti.
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Pokud zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole a provéfeni praci dle €l. 1X bod 11,
je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5000 K¢, a to za kazdé
jednotlivé poruseni povinnosti.

V pfipadech nedodrZeni povinnosti zhotovitele, vyplyvajicich z ustanoveni v ClL.1V,
odst.5, €L.VI odst.2, ¢LVIII, odst.4, ¢l.IX, odst.12 a 20, &l.XIll, odst.5 této smlouvy, se
sjednava smluvni pokuta ve vysi 0,2 % z ceny dila bez DPH (minimalné v8ak 2 500
K¢ bez DPH) za kazdy jednotlivy pfipad poruSeni povinnosti zhotovitele. Toto
ustanoveni o smluvni pokuté nerusi pravo objednatele na nahradu Skody v plném
rozsahu, které mu vznikne poruSenim povinnosti zhotovitele.

VSechny vySe uvedené smluvni pokuty jsou splatné do 10 kalendarnich dnd od
doruceni jejiho vyudtovani zhotoviteli. Smluvni pokuty Ize ulozit opakované za kazdy
jednotlivy pfipad poruseni povinnosti. Ujednanim o smluvni pokuté neni dotéeno
pravo stran na nahradu Skody v pIné vysi a véfitel je opravnén domahat se nahrady
Skody v pIné vysi, i kdyz pfesahuje vysi smluvni pokuty.

Zadna ze smluvnich stran nema povinnost nahradit $kodu zptsobenou porusenim
svych povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy a neni v prodleni, branila-li ji v jejich
splnéni néktera z pfekazek vyluCujicich povinnost k nahradé skody ve smyslu § 2913
odst. 2 ob&anského zakoniku.

Cl. Xlll Ukoné&eni smlouvy

Objednatel si vyhrazuje pravo na odstoupeni od smlouvy v pfipadé, Ze zhotovitel
bude v prodleni s plnénim smlouvy z divodl na strané zhotovitele delSim nez 30
kalendarnich dnl, nebo pokud bude provadét dilo nekvalitné v rozporu s platnymi
pravnimi pfedpisy nebo smlouvou.

Objednatel je od této smlouvy opravnén odstoupit bez jakychkoliv sankci, pokud mu
nebude schvalena Castka potfebna k uhradé plnéni této smlouvy ze statniho
rozpoctu.

Objednatel je dale opravnén odstoupit od této smlouvy:

a. v pfipadé, ze probiha insolvenéni fizeni proti majetku zhotovitele, v némz bylo
vydano rozhodnuti o upadku nebo byl konkurs zruSen proto, Ze majetek
zhotovitele byl zcela nepostacujici, nebo zhotovitel vstoupi do likvidace;

b. vpfipadé podstatného poruSeni této smlouvy zhotovitelem, zejména
v pfipadé:

i. prodleni sfadnym zahajenim praci, pfedanim dil¢iho plnéni Cdi
zhotovenim dila, po dobu del$i nez 30 kalendarnich dn,

ii. prodleni sfadnym protokolarnim predanim dila delSim nez 30
kalendarnich dn,

iii. neopravnéného zastaveni Ci pferuSeni praci na dile na dobu delSi nez
15 kalendarnich dnl v rozporu s touto smlouvou,

iv. kdy zhotovitel vyuzZil k pInéni pfedmétu této smlouvy podzhotovitele
vrozporu s nabidkou zhotovitele vramci zadavaciho Ffizeni na
Vefejnou zakazku nebo bez pfedchoziho souhlasu objednatele,

v. kdy vyjde najevo, Ze zhotovitel uvedl vramci zadavaciho fizeni
nepravdivé Ci zkreslené informace, které by mély zfejmy vliv na vybér
zhotovitele pro uzavfeni této smlouvy

vi. jiného poruSeni povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstranéno
ani v dostate¢né pfimérené Ihité 14 kalendarnich dna.

Odstoupeni od této smlouvy musi byt u€inéno pisemnym oznamenim o odstoupeni
od této smlouvy druhé strané, ucinky odstoupeni nastavaji dnem doruceni oznameni
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druhé smluvni strané. Odstoupeni od této smlouvy muaze byt ucinéno
i prostfednictvim datové schranky podle zakona ¢€. 300/2008 Sb., o elektronickych
ukonech a autorizované konverzi dokumentd, ve znéni pozdéjsich predpisu.

V pfipadé zaniku ucinnosti této smlouvy odstoupenim je zhotovitel povinen okamzité
opustit stavenisté a vyklidit zafizeni stavenisté nejpozdéji do 15 dnl od Uc&innosti
odstoupeni, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém pfipadé povinen
ucinit veskera potfebna opatfeni k tomu, aby zabranil vzniku Skody hrozici objednateli
v dusledku ukonéeni ¢&innosti zhotovitele a o téchto opatfenich objednatele
bezprostiedné informovat. V opacném pfipadé odpovida zhotovitel za Skodu
zpusobenou v dlisledku poruseni této povinnosti. Objednatel se zavazuje prevzit
a zhotovitel se zavazuje pfedat dosud provedené prace i nedokoncené dodavky do 5
kalendarnich dnt ode dne ucinnosti odstoupeni od této smlouvy. O takovém predani
a prevzeti bude pofizen obéma stranami zapis s nalezitostmi protokolu o predani
a prevzeti dila, tj. bude v ném podrobné popsan stav rozpracovanosti dila, provedeno
jeho ohodnoceni, vymezeny vady a nedodélky a sjednan zpusob jejich odstranéni.
Objednatel ma v pfipadé odstoupeni od této smlouvy i u odstranitelnych vad pravo
pozadovat slevu z ceny, namisto odstranéni takovych vad.

Objednatel je opravnén tuto smlouvu vypovédét i bez uvedeni divodu na zakladé
pisemné vypovédi. Vypovédni doba ¢&ini 1 kalendafni mésic a pocina bézet od
prvniho dne kalendarniho mésice nasledujiciho po doru€eni vypovédi druhé strané.

CI.XIV Povinnost mléenlivosti a ochrana informaci

Zhotovitel se zavazuje béhem plnéni této smlouvy i po ukonceni jeji uc€innosti
zachovavat miéenlivost o v3ech skuteCnostech, které se dozvi od objednatele
v souvislosti s jejim plnénim, a to zejména ohledné veskerych informaci, dokumentu
nebo materiald dodanych objednatelem nebo od objednatele pfijatych v jakékoli
formé&, pfedevSim ohledné obchodniho tajemstvi ve smyslu § 504 obc&anského
zakoniku

a duvérnych informaci ve smyslu § 1730 ob&anského zakoniku (dale jen ,Davérné
informace®). Tim neni dot€¢ena moznost zhotovitele uvadét ¢innost podle této smlouvy
jako svou referenci ve svych nabidkach v zdkonem stanoveném rozsahu, popfipadé
rozsahu stanoveném zadavatelem &i organizatorem konkrétniho vybérového nebo
zadavaciho fizeni.

Zhotovitel se zavazuje vénovat Duavérnym informacim stejnou ochranu, péci
a pozornost, jakou vénuje svym vlastnim divérnym informacim a zavazuje se, Ze bez
vyslovného pisemného souhlasu objednatele zejména Davérné informace nesdéli,
neposkytne nebo neumozni ziskat Davérné informace zadné tieti osobé ani subjektu.
Zhotovitel se zavazuje, Ze pokud v souvislosti s realizaci této smlouvy pfi plnéni
svych povinnosti pfijdou jeho povéfeni zaméstnanci do styku s osobnimi nebo
citivymi udaji ve smyslu nafizeni Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679
(,GDPR") a z&kona €. 110/2019 Sb., o zpracovani osobnich udaju, ucini veSkera
opatfeni, aby nedos$lo k neopravnénému nebo nahodilému pfistupu k témto udajim,
k jejich zméné, zniCeni Ci ztraté, neopravnénym pfenosim, k jejich jinému
neopravnénému zpracovani, jakoz aby i jinak neporusil tento zakon. Zhotovitel nese
plnou odpovédnost a pravni disledky za pfipadné poruseni zakona z jeho strany.
Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli Ci tfeti strané, kterou porusenim povinnosti
micenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto ¢lanku uvedené poskodi, veSkeré Skody
timto porusenim zpuUsobené. Povinnosti zhotovitele vyplyvajici z ustanoveni
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prislusnych pravnich predpist o ochrané utajovanych informaci nejsou ustanovenimi
tohoto Clanku dotceny.

Cl. XV Licenéni ujednani

Vzhledem k tomu, Ze soucasti plnéni zhotovitele dle této smlouvy je i pInéni, které
muze naplfiovat znaky autorského dila ve smyslu zakona ¢. 121/2000 Sb., o pravu
autorském, o pravech souvisejicich s pravem autorskym a o zméné nékterych
zakonl, ve znéni pozdéjSich predpist, Ci predmétu chranéného prumyslovym
vlastnictvim (dale jen ,pfedmét ochrany®), je k témto soucastem plInéni poskytovana
licence za podminek sjednanych v této smlouvé.

Zhotovitel prohlaSuje, Ze je opravnén vykonavat svym jménem a na svij Ucet
majetkova prava k pfedmétu ochrany a Ze je opravnén k jeho uziti udélit objednateli
licenci.

Zhotovitel poskytuje objednateli nevyhradni opravnéni ke vSem v Gvahu pfichazejicim
zpusobum uziti pfedmétu ochrany a bez jakéhokoli omezeni, to i v pfipadé, povéfil-li
zhotovitel provedenim dila jinou osobu (podzhotovitele), a to zejména pokud jde
0 uzemni, ¢asovy nebo mnozstevni rozsah uziti.

Odména za poskytnuti této licence je zahrnuta v cené dila dle této smlouvy.
Objednatel je opravnén prava tvofici souCast licence zcela nebo z€asti jako
podlicenci poskytnout tfeti osobé.

Objednatel je opravnén predmét ochrany upravit €i jinak ménit, a to bez souhlasu
zhotovitele.

Cl. XVI Zvlasétni ujednani

Realizace dila, terminy zahajeni a dokondeni dila, jsou zavislé na vysi finanénich
prostfedkl pridélenych objednateli ze statniho rozpodtu na investice pro prislusny
kalendarni rok; timto v8ak neni dotéeno ustanoveni § 222 odst. 1 ZZVZ.

Povéfi-li zhotovitel provedenim €asti dila jinou osobu (podzhotovitele), ma zhotovitel
odpovédnost, jako by dilo provadél sam.

PInéni poddodavkou nad ramec uvedeny v nabidce zhotovitele na verejnou zakazku,
ktera je pfedmétem této smlouvy, musi byt pfedem s objednatelem projednano,
odsouhlaseno. Zhotovitel je povinen ve vSech podzhotovitelskych smlouvach zajistit
zavazek  podzhotoviteld  poskytnout  subjektim  provadé&jicim  audit a
kontrolu, nezbytné informace tykajici se podzhotovitelskych C¢&innosti. V pfipadé
poruseni tohoto ustanoveni neni objednatel povinen uhradit prace provedené
podzhotovitelem.

Kazda zména podzhotovitele musi byt pfedem s objednatelem projednana
a odsouhlasena.

Ke zméné podzhotoviteld ¢&i dalSich osob, jejichz prostfednictvim zhotovitel
prokazoval jakoukoliv ¢ast kvalifikace v zadavacim fizeni vedouci k uzavieni této
smlouvy, je zhotovitel opravnén po pisemném odsouhlaseni ze strany objednatele a
za predpokladu, ze kazdy nahradni podzhotovitel & osoba bude splhovat
poZadovanou ¢ast kvalifikace jako podzhotovitel & osoba pfedchozi, a to ve stejném
nebo vétS§im rozsahu. Novy podzhotovitel musi splfiovat kvalifikaci minimalné
v rozsahu, v jakém byla prokazana v zadavacim fizeni.

PferuSeni provadéni dila mohou provést zastupci objednatele i zhotovitele opravnéni
podepsat tuto smlouvu a jeji dodatky. Prerusit provadéni dila mize v odivodnénych
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pfipadech také technicky dozor. Dusledky preruSeni provadéni dila se Fidi
prislusnymi ustanovenimi ob&anského zakoniku.

V pfipadé, Ze objednatel pfevede Ffadné zhotovené a pfevzaté dilo na dalsi subjekt, je
zhotovitel povinen ve vztahu k tomuto dalSimu subjektu plnit veSkeré zavazky, které
pro néj z této smlouvy vyplyvaji, zejména zavazky tykajici se zaru¢ni doby, zaruky na
jakost a uplatnéni a odstranéni vad dila. Zhotovitel timto souhlasi s pfechodem
uvedenych prav objednatele na nového vlastnika stavby.

S vyjimkou pfedchoziho je moznost postoupeni pohledavek, prav &i povinnosti z této
smlouvy na tfeti stranu vyloucena, pokud se smluvni strany pisemné nedohodnou
jinak.

Stane-li se nékteré ustanoveni této smlouvy neplatné &i neucinné, nedotyka se to
ostatnich ustanoveni této smlouvy, ktera zlstavaji platna a ucinna. Smluvni strany se
v tomto pfipadé zavazuji dohodou nahradit ustanoveni neplatné/neucinné novym
ustanovenim platnym/iu€innym, které nejlépe odpovida puavodné zamySlenému
ekonomickému U&elu ustanoveni neplatného/neucinného. Do té doby plati
odpovidajici Uprava obecné zavaznych pravnich predpisti Ceské republiky.
Vyskytnou-li se udalosti, které jedné nebo obéma smluvnim stranam ¢aste¢né nebo
Uplné znemozni plnéni jejich povinnosti podle této smlouvy, jsou povinny se o tomto
bez zbyte¢ného odkladu informovat a spoleCné& podniknout kroky k jejich pfekonani.
NesplInéni této povinnosti zaklada pravo na nahradu Skody pro stranu, ktera se
poruseni této smlouvy v tomto bodé nedopustila.

Objednatel je opravnén v pribéhu stavby pozadovat po zhotoviteli umoznéni kontroly
konstruk&nich vrstev tfetimi osobami. V pfipadé zjisSténych nedostatkl je zhotovitel
povinen zajistit napravu zjisténého stavu.

Na provedeni dila se bude/nebude podilet podzhotovitel zhotovitele.

Cl. XVIl Nepodstatné zmény zavazku

Objednatel si vyhrazuje pravo kdykoliv v pribéhu pInéni pfedmétu smlouvy bez
uvedeni divodu snizit nebo zvysit druh a rozsah jednotlivych praci ¢i dodavek.

V pfipadé, Ze objednatel bude pozZadovat prace, dodavky nad ramec rozsahu dila,
pfipadné omezeni rozsahu dila, nebo pfi realizaci dila budou zjistény skutecnosti,
které nebyly v dobé& podpisu této smlouvy znamy nebo pfi realizaci dila budou
zjistény skuteCnosti odliSné od skuteCnosti uvedené v pfislusné projektové
dokumentaci pfedané objednatelem a smluvni strany tyto skute€nosti nemohly
predvidat, jsou smluvni strany povinny FeSit otazku vySe ceny a pfipadnou zménu
doby pInéni (nepodstatné zmény zavazku ze smlouvy dle ZZVZ).

O jakychkoli nepodstatnych zménach zavazku ze smlouvy musi byt pfedem mezi
objednatelem a zhotovitelem uzaviena samostatna pisemna smlouva (dodatek k této
smlouvé) s ujednanim o cené& a vlivu na termin pfedani dila dle této smlouvy.
Pisemny dodatek ke smlouvé bude uzavien v souladu s obecné zavaznymi pravnimi
predpisy upravujicimi zadavani verejnych zakazek.

Objednatel bude zhotovitelem vzdy pfedem informovan o navrhované nepodstatné
zméné zavazku ze smlouvy (ménéprace, viceprace). Zhotovitel neni opravnén zacit
s realizaci nepodstatnych zmén zavazku ze smlouvy pfedtim, nez je objednatel
pisemné odsouhlasi v&etné jejich ceny.

Pokud zhotovitel provede nepodstatné zmény zavazku ze smlouvy bez pisemného
souhlasu objednatele a pisemné smlouvy (dodatku ke smlouvé o dilo) uzaviené s
objednatelem, ma objednatel pravo odmitnout jejich uhradu.
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V pfipadé nepodstatnych zmén dila (viceprace, ménéprace) se k ocenéni téchto
praci uzije cen uvedenych v nabidkovém rozpoétu, ktery je soucasti této smlouvy jako
jeji pfiloha ¢&. 2.

Pokud v ramci vicepraci vzniknou nové polozky, které nejsou uvedeny v nabidkovém
rozpoCtu, stanovi se jejich tzv. odvozena cena. Tato cena bude stanovena dle
nasledujiciho vzorce: [(aktualni cenikova cena URS nové polozky) x (celkova
nabidkova cena dila dle SoD) / (celkova predpokladana cena dila dle ceniku URS)].
Pokud v ramci vicepraci vzniknou nové polozky, které nebudou uvedené v cenové
soustavé URS, bude cena takové polozky posouzena objednatelem individualné dle
cen v misté a €ase obvyklych, a to s pfihlédnutim na Upravu této ceny koeficientem
ziskanym ze vztahu: [(celkova nabidkova cena dila dle SoD) / (celkova
pfedpokladana cena dila dle ceniku URS)].

Bez ohledu na pfedchozi ustanoveni budou nepodstatné zmény zavazku ze smlouvy
(viceprace, ménéprace) vzdy feSeny v souladu se ZZVZ (§ 222).

Soucasti veSkerych pfipadnych nepodstatnych zmén zavazku ze smlouvy bude
poloZkovy nabidkovy rozpoCet, a to i v elektronické podobé ve formatu unixml
(specifikace na www.unixml.cz) pro kazdou stavbu (stavebni objekt) zvIast.

Cl. XVIIl Zavéreéna ustanoveni

Prava a povinnosti smluvnich stran touto smlouvou vyslovné neupravené se fidi
obCanskym zakonikem.
Smluvni strany berou na védomi, Ze tato smlouva, v€etné jejich pfipadnych zmén a
dodatkl, bude uverejnéna podle zakona €. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach
ucinnosti nékterych smiluv, uvefejhiovani téchto smluv a o registru smluv (zadkon o
registru smluv), v registru smluv, vyjma udaja, které pozivaji ochrany dle zvlastnich
zakon(, zejména osobni a citlivé udaje a obchodni tajemstvi. Smluvni strany se dale
dohodly, Ze tuto smlouvu zaSle spravci registru smluv k uvefejnéni prostfednictvim
registru smluv objednatel.
Smluvni strany berou na védomi a souhlasi s tim, Ze tato smlouva, v&etné jejich
pfipadnych zmén, bude zvefejnéna na zakladé zakona ¢&. 106/1999 Sb., o
svobodném pfistupu k informacim, ve znéni pozdéjSich pFedpisl, vyjma informaci
uvedenych v § 7 — § 11 zakona. Veskeré udaje, které pozivaji ochrany dle zvlastnich
zakonu, zejména osobni a citlivé (daje, obchodni tajemstvi, aj. budou
anonymizovany.
Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu smluvnich stran a ucinnosti dnem jejiho
uvefejnéni v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zdkona €. 340/2015 Sb., o registru
smluv.
Ustanoveni smlouvy je mozno ménit nebo zrudit pouze pisemnou formou — dodatkem
podepsanym opravnénymi zastupci obou smluvnich stran. Ukon¢enim ucinnosti této
smlouvy nejsou dotCena ustanoveni smlouvy tykajici se pfevodu vlastnického prava,
narokl z odpovédnosti za vady a ze zaruky za jakost, narokl z odpovédnosti za
Skodu a naroku ze smluvnich pokut, ustanoveni o povinnosti mi€enlivosti a ochrané
informaci, ani dali ustanoveni a naroky, z jejichz povahy vyplyva, Zze maiji trvat i po
zaniku této smlouvy.
Nedilnou soucast smlouvy tvofi tyto pfilohy:

a. Prilohou &. 1 této smlouvy je specifikace dila a zavazny harmonogram

postupu praci.
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b. Pfilohou €. 2 této smlouvy je nabidkovy rozpocCet zhotovitele vcetné
zavaznych jednotkovych cen (ocenény soupis stavebnich praci, dodavek a
sluzeb s vykazem vymeér).

Nedilnou soucasti smlouvy jsou i Udaje touto smlouvou neupravené a obsazené v:

a. zadavaci dokumentaci;

b. nabidce zhotovitele.

Zhotovitel ke dni podpisu této smlouvy prohladuje, Ze neni v upadku dle platného
a ucinného insolvenéniho zakona ani v likvidaci, a zavazuje se udrzovat toto
prohladeni v pravdivosti a objednatele bezodkladné informovat o vSech
skute€nostech, které mohou mit dopad na pravdivost, Uplnost nebo pfesnost
pfedmétného prohlaseni a o zménach v jeho kvalifikaci, kterou prokazal v ramci své
nabidky na plnéni vefejné zakazky.

V pfipadé jakéhokoliv rozporu mezi znénim pfilohy a vlastni smlouvy ma prednost
znéni smlouvy.

Smluvni strany po jejim precteni prohlasuji, ze tato smlouva byla sepsana na zakladé
pravdivych udajl, nebyla ujednana v tisni ani za jinak jednostranné nevyhodnych
podminek.

V Domatzlicich dne ......... V [DOPLNIT] dne [DOPLNIT]
Za objednatele: Za zhotovitele:
Ing. Jan Kaiser jednatel spole¢nosti / statutarni organ

vedouci Pobo¢ky DomaZlice
Statni pozemkovy ufad
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Priloha €. 1 Specifikace dila

Podrobnou definici pfedmétu vefejné zakazky a technické podminky stanovuje projektova
dokumentace vypracovana projekéni spole¢nosti NDCON s. r. 0., Zlatnicka 10/1582, 110 00
Praha 1, ICO: 64939511, dale soupis dodavek, sluzeb a stavebnich praci a technické
specifikace (podminky).

Dilo bude provedeno dle Smlouvy o dilo na zhotoveni stavby, projektové dokumentace,
soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér a v souladu se stavebnim
povolenim vydanym M&U Hor$ovsky Tyn, &. j. OVUP/9739/2019/Le a MUHT 12700/2019.

Soucasti realizace stavebnich praci dale je:

e geodetické vytyCeni pfed zahajenim realizace stavebnich praci
e geodetické zaméfeni skute€ného provedeni dila

e vypracovani projektové dokumentace skute¢ného provedeni dila ve 4
vyhotovenich v grafické (tisténé) a v jednom digitalnim vyhotoveni

Mimo vlastni provedeni stavebnich praci je souéasti dodavky stavby dale zeiména, nikoliv
v8ak wluéné:

- provedeni zachranného archeologického vyzkum formou dohledu pfi zemnich pracich
prostfednictvim subdodavatele, ktery ma povoleni k provadéni archeologickych vyzkuma
podle ustanoveni § 21 odst. 2 zakona €. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci, ve znéni
pozdéjsich predpist

- zajisténi podminek pro pripadny zachranny archeologicky vyzkum v pribéhu realizace
dila dle zakona &. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci, ve znéni pozdéjsich predpis(

- zajisténi vSech nezbytnych prizkumd nutnych pro fadné provadéni a dokonéeni dila

- zajiSténi a provedeni vSech opatfeni organizatniho a stavebné technologického
charakteru k fadnému provedeni dila

- zfizeni a odstranéni zafizeni stavenisté v&etné napojeni na inzenyrské sité

- ostraha stavby a stavenisté, zajisténi bezpec€nosti prace a ochrany Zivotniho prostiedi

- projednani a zajisténi pfipadného zvlastniho uzivani komunikaci a vefejnych ploch véetné
uhrady vymeérenych poplatkd a najemného

- zajisténi pfistupu k jednotlivym usekim stavby za uGcelem provadéni a uvedeni do
puvodniho stavu po ukon&eni stavby, nahrady za doasné zabory ploch, do¢asné a trvalé
stavby a poplatky za ulozeni odpad( na skladku

- zajisténi dopravniho znaceni k dopravnim omezenim v¢. pfipadné svételné signalizace,
jejich udrzba a pfemistovani a nasledné odstranéni

- zajisténi vSech ostatnich nezbytnych zkousek, atest(l a revizi podle CSN a pfipadnych
jinych pravnich nebo technickych pfedpist platnych v dobé provadéni a predani dila,
kterymi bude prokazano dosaZeni predepsané kvality a pfedepsanych technickych
parametru dila

- zajisténi a splnéni podminek vyplyvajicich ze stavebniho povoleni, nebo jinych doklad

- respektovani obecnych podminek danych povolenimi k realizaci stavby, a to zejména
vedenim prehledu o pfipadné vytéZené ornici a o nakladani s ni pfi respektovani zasad
jeji ochrany

- zajisténi ochrany a vytyCeni podzemnich inzenyrskych siti uvedenych v projektové
dokumentaci, a to na vlastni naklady zhotovitele
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Pfi realizaci pfedmétu vefejné zakazky je nutné dodrzet umisténi stavby na pozemcich, které
jsou pro stavbu uréené komplexni pozemkovou upravou v k. U. Kfenovy, okres DomaZlice a
projektovou dokumentaci pro realizaci staveb, a to zpusobem stanovenym ve stavebnim
povoleni.

Mapové dilo tvori katastralni mapa po ukoncené a zapsané komplexni pozemkové Upravé do
katastru nemovitosti.

Podrobny popis predmétu verejné zakazky:

Predmét verejné zakazky je projektovou dokumentaci ¢lenén na nasledujici stavebni objekty:

SO 01: Odvodnovaci pfikop P1

Pfikop ma zaroven sbérnou i svodnou funkci. Vrchni vrstva pfikopu bude tvofena ornici a
oseta travni luéni smési. Na ¢asti pfikopu bude, z divodu velkého podélného sklonu,
provedeno opevnéni kamennou rovnaninou stabilizovanou pfi¢nymi prahy.

SO 02: Interakéni prvek IP10
IP10 bude tvofit doprovodnou zelen k odvodiovacimu pfikopu P1. Dfeviny budou umistény
na jeho severni strané. Jedna se o 50 ks stromu ve sponu 10 m.

SO 03: Zatravnéni Z3
Jedna se o zatravnény pas, umistény podél severni strany odvodfiovaciho pfikopu P1. Pas
bude mit Sitku cca 10 m s rozSifenim na jeho vychodni &asti.

SO 05: Odvodnovaci pfikop P5

Soucasti SO 05 je vystavba odvodriovaciho pfikopu a dvou propustkud. Vrchni vrstva pFikopu
bude tvofena ornici a oseta travni lu¢ni smési.
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