
 Číslo smlouvy objednatele: 3/2020 - 537206 

 Číslo smlouvy zhotovitele:  
 Studie odtokových poměrů v k.ú. Vinaře 

 

SMLOUVA O DÍLO 
 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“) 

 

Smluvní strany: 

 
Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 
 Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj 

a hl. m. Praha, Pobočka Kutná Hora 
Adresa: Benešova 97, 284 01 Kutná Hora  
Zastoupený: Ing. Marianou Poborskou, vedoucí pobočky 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Mariana Poborská, vedoucí pobočky 
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Renata Smutná, Pobočka Kutná Hora 
Tel. 725 949 676  
E-mail: r.smutna@spucr.cz 
ID DS: z49per3    

Bankovní spojení:  ČNB 

Číslo účtu:  3723001/0710 

IČO:   01312774 

DIČ:  CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 
 

a 
 

Zhotovitel: AGERIS s.r.o.   

Sídlo: Jeřábkova 1848/5, 602 00 Brno  
Zastoupený: Ing. Ivem Podrackým, jednatelem 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Ivo Podracký, jednatel 
V technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXX  
Tel.: XXXXX 
E-mail: XXXXX 
ID DS: zr6jqnz  
Bankovní spojení:   ČSOB a.s.  

Číslo účtu:   382293143/0300 

IČO:  255 76 992 

DIČ:  CZ25576992 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským obchodním soudem v Brně, 
oddíl C, vložka 35 034 
 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

Na základě výsledku výběrového řízení provedeného v souladu s příslušnými ustanoveními 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, 
uzavírají smluvní strany tuto smlouvu o dílo a poskytování služeb na (dále jen „smlouva“): 
 

Čl. I 
Účel a předmět smlouvy 

1. Účelem této smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran při realizaci veřejné 
zakázky malého rozsahu č.sp. SP12348/2019 s názvem „Studie odtokových poměrů k.ú. 
Vinaře“. Účelem je vypracování studie odtokových poměrů v katastrálním území Vinaře, 
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která vyhodnotí především odtokové a erozní poměry, navrhne systém protierozních 
a protipovodňových opatření a vyhodnotí účinnost navržených opatření. 

Studie bude podkladem pro zpracování plánu společných zařízení v rámci 
komplexních/jednoduchých pozemkových úprav v k.ú. Vinaře. Řešení této studie nebude 
ovlivňováno průběhem administrativních hranic katastrálního území a zohlední také 
průchod zvýšených průtoků zastavěnými částmi obce. 
Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést v souladu s touto smlouvou a jejími 
přílohami pro objednatele dílo ve formě studie, která bude obsahovat: 

 
A) Analýzu území 

A.1 vypracování rozborových map na podkladě hydrologicky korektního digitálního 
modelu terénu 

A.2 provedení terénního průzkumu (včetně erozní a povodňové historie a vzniklých 
škod) 

A.3 analýza ohrožení území vodní erozí půdy 
A.4 analýza ohrožení území větrnou erozí půdy 
A.5 analýza srážkoodtokových poměrů území 
A.6 analýza a vyhodnocení stávajících územně plánovacích dokumentací či jiných 

studií krajinných struktur 
A.7 provedení identifikace melioračních staveb v území 

 
B) Návrh opatření 

B.1 návrh komplexního systému protierozních a protipovodňových opatření 
B.1 projednání návrhů opatření s rozhodující částí uživatelů a vlastníků zemědělské 

půdy, správci vodních toků a povodí, dotčených orgánů státní správy (DOSS) 
a zástupci obce 

B.1 zohlednění a zapracování připomínek uživatelů, vlastníků, správců vodních toků 
a povodí, DOSS a zástupců obce do komplexního systému návrhu opatření 

B.1 stanovení účinnosti navržených opatření 
B.1 návrh rozsahu obvodu následných KoPÚ 

 
C) Výstupy studie 

C.1 výstupy analytické části  
- průvodní a technická zpráva 
- mapové výstupy 
- tabulky a grafy 
- dokladová část 

C.2 výstupy návrhové části 
- průvodní a technická zpráva 
- mapové výstupy 
- tabulky a grafy 
- dokladová část 

(dále jen „Dílo“). 

(Dílo dále také jako „Plnění“). 
 
2. Podrobná specifikace Díla je obsažena v Příloze č. 1 této smlouvy. 

3. Objednatel se zavazuje za provedení Díla zaplatit zhotoviteli odměnu vymezenou v Čl. VII 
této smlouvy.  

 
Čl. II 

Podklady k provedení díla 

1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli bezodkladně po podpisu této smlouvy tyto 
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podklady: 
- Mapu BPEJ 
- Základní mapu 1:10 000 a 1:50 000 
- Data výškopisu (ZABAGED, DMR 4G/5G) 

 
Čl. III 

Doba a místo plnění 

1. Dílo vymezené v Čl. I. této smlouvy a přílohou č. 1 bude zhotoveno a předáno objednateli 
nejpozději do 31. 7. 2020. 

2. Zhotovitel se zavazuje započít s prováděním Díla bezprostředně po podpisu této smlouvy. 

3. Místem plnění je Česká republika, zejména sídlo zhotovitele, místem předání Díla je sídlo 
objednatele. 

 
Čl. IV 

Povinnosti smluvních stran 

1. Zhotovitel je povinen: 

a. při Plnění postupovat s odbornou péčí s přihlédnutím k nejnovějším poznatkům v oboru;  
b. po ukončení poskytování Plnění vrátit objednateli veškeré dokumenty, nosiče dat a jiné 

věci, které v souvislosti s poskytováním Plnění od objednatele obdržel, pokud nebyly 
určeny ke spotřebování při poskytnutí plnění; 

c. nepoškozovat při poskytování Plnění zájmy objednatele a jednat tak, aby byla činností 
zhotovitele co nejméně narušena běžná činnost objednatele; 

d. v případě nutnosti součinnosti objednatele sdělit objednateli požadavek na tuto 
součinnost nejpozději 3 pracovní dny před poskytnutím této součinnosti; 

e. zajistit si podklady nad rámec Čl. II této smlouvy potřebné pro provedení Díla vlastními 
prostředky; 

f. řídit se veškerými písemnými nebo ústními pokyny objednatele, pokud nejsou v rozporu 
se zněním smlouvy a příslušnými platnými právními předpisy.  

2. Objednatel je povinen: 
a. poskytnout zhotoviteli součinnost nezbytnou pro řádné poskytování Plnění; 
b. poskytnout zhotoviteli dokumenty a informace dle Čl. II této smlouvy nezbytné pro 

poskytování Plnění. 
 

Čl. V 
Převzetí Díla 

1. Zhotovitel se zavazuje předat první část Díla (Analýza území) dle Čl. I této smlouvy 
objednateli nejpozději do 30. 6. 2020. O akceptaci první části Díla bude vyhotoven 
předávací protokol, který bude podepsán oběma smluvními stranami. 

2. Objednatel je oprávněn v průběhu zpracování Díla zhotovitelem svolat minimálně 2 
kontrolní dny. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel při provádění díla provádí služby v rozporu s 
touto smlouvou, je zhotovitel povinen na základě písemné žádosti objednatele neprodleně 
zjednat nápravu. Nezjedná-li zhotovitel nápravu bez zbytečného odkladu, nejdéle však 10 
pracovních dnů od doručení žádosti od objednatele o zjednání nápravy, považuje se toto 
prodlení za porušení smlouvy ze strany zhotovitele. 

3. Zhotovitel předá Dílo objednateli v počtu 3 paré v listinné formě a ve dvou vyhotoveních 
v digitální formě na paměťovém médiu (CD/DVD/flash disk), kde mapová část Díla bude 
odevzdána ve formátech dgn, nebo dxf, nebo shp a pdf, textová část ve formátu doc a pdf 
a tabulková část ve formátech xls a pdf. 

4. Dílo bude předáno v sídle objednatele, kde jej převezme zástupce objednatele pro věci 
technické. 
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5. O předání celého Díla bude vyhotoven protokol o převzetí a předání Díla potvrzující, že Dílo 
odpovídá zadání této smlouvy a případným připomínkám Objednatele. Protokol bude 
následně podepsán oběma smluvními stranami. Podpisem finálního protokolu smluvními 
stranami dochází k převzetí Díla. 

6. Dílo musí být zhotovitelem předáno nejpozději ke dni  
A. první část Díla (Analýza území)      30. 6. 2020 
B. celé Dílo             31. 7. 2020 

jinak je zhotovitel v prodlení s provedením Díla. 
 

Čl. VI 
Vlastnické právo, právo užívání 

1. V případě, že součástí nebo jedním z výstupů Plnění zhotovitele podle této smlouvy je 
poskytnutí movitých věcí, které se mají stát vlastnictvím objednatele, nabývá objednatel 
vlastnické právo k těmto věcem dnem jejich převzetí objednatelem podle Čl. V odst. 5 této 
smlouvy. Do nabytí vlastnického práva uděluje zhotovitel objednateli právo tyto věci užívat 
v rozsahu a způsobem, který vyplývá z účelu této smlouvy. 

2. V případě, že součástí plnění zhotovitele podle této smlouvy je plnění, které je považované 
ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem 
autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „autorský zákon“) za autorské dílo (dále jen „autorské dílo“), uděluje zhotovitel 
objednateli oprávnění toto autorské dílo užívat za podmínek sjednaných v tomto Čl. 
VI smlouvy a to od okamžiku převzetí součásti Plnění, která příslušné autorské dílo 
obsahuje objednatelem, do té doby je objednatel oprávněn autorské dílo užít v rozsahu a 
způsobem nezbytným k převzetí příslušné součásti Plnění. 

3. Objednatel je oprávněn od okamžiku účinnosti poskytnutí licence k autorskému dílu užívat 
toto autorské dílo v rozsahu, v jakém uzná za nezbytné, vhodné či přiměřené s ohledem na 
účel této smlouvy. Pro vyloučení pochybností to znamená, že objednatel je s ohledem na 
účel této smlouvy oprávněn užívat autorské dílo v neomezeném množstevním a územním 
rozsahu, a to všemi v úvahu přicházejícími způsoby a s časovým rozsahem omezeným 
pouze dobou trvání majetkových autorských práv k takovémuto autorskému dílu. Součástí 
licence je neomezené oprávnění objednatele provádět jakékoliv modifikace, úpravy, změny 
autorského díla a dle svého uvážení do něj zasahovat, zapracovávat do dalších autorských 
děl, zařazovat do databází apod., a to přímo nebo prostřednictvím třetích osob. Objednatel 
je bez potřeby jakéhokoliv dalšího svolení zhotovitele oprávněn udělit třetí osobě podlicenci 
k užití autorského díla nebo svoje oprávnění k užití autorského díla třetí osobě postoupit, 
avšak pouze za předpokladu, že tím bude docházet k užití autorského díla v souladu s 
účelem, pro který bylo autorské dílo vytvořeno. Licence k autorskému dílu je poskytována 
jako výhradní. Objednatel není povinen licenci využít. 

4. Udělení licence nelze ze strany zhotovitele vypovědět a její účinnost trvá i po skončení 
účinnosti této smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany výslovně jinak. 

5. Odměna za poskytnutí, zprostředkování nebo postoupení licence k autorskému dílu je 
zahrnuta v ceně za poskytnutí Plnění dle této smlouvy. 

 
Čl. VII 
Cena 

1. Zhotoviteli náleží za poskytování Plnění odměna v následující výši: 

Celková cena za provedení Díla bez DPH     108 000,- Kč  
DPH             22 680,- Kč  
Celková cena za provedení Díla vč. DPH       130 680,- Kč 
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Cena je platná po celou dobu realizace díla a obsahuje veškeré práce související 
s provedením díla a kryje náklady zhotovitele nezbytné k řádnému dokončení díla, 
s výjimkou zákonné změny výše sazby DPH. 

 
Čl. VIII 

Platební podmínky a fakturace 

1. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu za provedení Díla jen po řádném předání a 
převzetí celého Díla dle Čl. V odst. 5 této smlouvy, a to na základě daňového dokladu 
vystaveného zhotovitelem (dále jen „faktura“). 

2. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti účetního dokladu stanovené v § 28 zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Nebude-li faktura 
obsahovat stanovené náležitosti, je objednatel oprávněn ji zhotoviteli vrátit k přepracování. 
V tomto případě neplatí původní lhůta splatnosti, ale lhůta splatnosti běží znovu ode dne 
doručení nově vystavené faktury. 

3. Faktura je splatná do 30 dnů po jejím obdržení objednatelem. Poslední daňový doklad v 
kalendářním roce musí být objednateli doručen nejpozději 30. listopadu příslušného roku. 

4. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohy. 

5. Platby peněžitých částek se provádí bankovním převodem na účet druhé smluvní strany 
uvedený ve faktuře. Peněžitá částka se považuje za zaplacenou okamžikem jejího 
odepsání z účtu odesílatele ve prospěch účtu příjemce. 

6. Zhotovitel, tímto bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho stav 
účtu závisí na převodu finančních prostředků ze státního rozpočtu. Zhotovitel souhlasí s 
tím, že v případě nedostatku finančních prostředků na účtu objednatele, dojde k zaplacení 
faktury po obdržení potřebných finančních prostředků a že časová prodleva z těchto důvodů 
nebude započítána do doby splatnosti uvedené na faktuře a nelze z těchto důvodů vůči 
objednateli uplatňovat žádné sankce. Objednatel se zavazuje, že v případě, že tato 
skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně a to písemně zhotoviteli nejpozději 5 pracovních 
dní před původním termínem splatnosti faktury. 

7. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění 
pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné 
v souvislosti s úhradou služeb z veřejných výdajů. 
 

Čl. IX 
Záruční podmínky, vady Díla 

1. Zhotovitel poskytuje záruku, že každá část Díla a Dílo jako celek mají ke dni jejich převzetí 
dle Čl. V odst. 6 a dále po dobu 36 + 24 měsíců od převzetí Díla vlastnosti stanovené v této 
smlouvě a jsou úplné. Po dobu záruční lhůty má objednatel právo požadovat bezplatné 
odstranění vad. Reklamací vad se záruční doba přerušuje a po odstranění vad pokračuje 
záruční lhůta dále. 

2. Případné vady Díla oznámí objednatel zhotoviteli doporučeným dopisem, ve kterém vady 
popíše a určí lhůtu, do které zhotovitel vady odstraní. Dílo a jeho část má vady, pokud 
neodpovídá (kvalitou či rozsahem) předmětu a účelu uvedenému ve smlouvě nebo 
požadavkům obecně závazných právních předpisů. Odstranění vad provede zhotovitel na 
svůj náklad nejpozději do 14 pracovních dnů od obdržení písemné reklamace. 

3. Převezme-li objednatel Dílo se skrytou vadou, kterou nebylo možno zjistit v průběhu 
předání díla ani při správním řízení, má právo na odstranění vad ve stanovené lhůtě určené 
objednatelem. 

4. Smluvní strany se dohodly, že odpovědnost za vady se řídí obecnou právní úpravou podle 
NOZ s výjimkou předchozích odstavců tohoto článku. 
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Čl. X 

Smluvní pokuty, náhrada škody 

1. Pokud zhotovitel nedodá objednateli první část Díla ve lhůtě vymezené v Čl. V odst. 1. této 
smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny Díla bez DPH. 

2. Pokud zhotovitel nedodá objednateli ve lhůtě vymezené v Čl. V odst. 6 této smlouvy Dílo 
splňující požadavky této smlouvy pro jeho řádné převzetí objednatelem, uhradí objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny Díla bez DPH za každý i jen započatý den 
prodlení. 

3. Pokud objednatel neuhradí zhotoviteli fakturu ve lhůtě stanovené v Čl. VIII odst. 3 této 
smlouvy, uhradí zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý i jen 
započatý den prodlení. 

4. Za každé jednotlivé porušení povinnosti dle Čl. XII odst. 1 je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč. 

5. Smluvní pokuty jsou splatné 30. den ode dne doručení písemné výzvy oprávněné smluvní 
strany k jejich úhradě povinnou smluvní stranou, není-li ve výzvě uvedena lhůta delší. 

6. Zhotovitel souhlasí, aby objednatel každou byť i nesplatnou smluvní pokutu nebo náhradu 
škody, na níž mu vznikne nárok, v plné výši započetl vůči nároku zhotovitele na uhrazení 
faktury vystavené dle Čl. VIII této smlouvy.  

7. Zaplacení jakékoli smluvní pokuty se nedotýká práva smluvních stran na náhradu škody 
v plné výši a nezbavuje povinnou stranu povinnosti splnit její závazky vyplývající z této 
smlouvy.  

8. Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena předpisy nebo 
touto smlouvou, a objednatel učiní nebo opomene či nebude moci učinit pro porušení 
takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany 
orgánů veřejné správy, je příslušný zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu 
objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání či 
opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů zhotovitel objednatele 
předem neupozornil.  

 
Čl. XI 

Výpověď a odstoupení od smlouvy 

1. Objednatel je oprávněn bez jakýchkoli sankcí odstoupit od této smlouvy v případě, že 

a. zhotovitel je po více než 40 dní v prodlení s dodáním Díla splňujícího požadavky 
této smlouvy pro jeho řádné převzetí objednatelem dle Čl. V odst. 5 ve lhůtě 
vymezené v Čl. V odst. 6; 

b. zhotovitel neodstranil vady Díla ve lhůtě stanovené podle článku Čl. IX odst. 2; 
c. zhotovitel porušil povinnost mlčenlivosti dle Čl. XIII odst. 1; nebo 
d. zhotovitel poruší tuto smlouvu jiným podstatným způsobem.  

2. Objednatel je také oprávněn bez jakýchkoliv sankcí nebo odpovědnosti vůči zhotoviteli 
odstoupit od této smlouvy, nebude-li schválena nebo bude-li odebrána částka ze státního 
rozpočtu, či z jiných zdrojů (např. z EU), která byla určena k úhradě za plnění této smlouvy. 

3. Zhotovitel není oprávněn tuto smlouvu vypovědět. 

4. Ve vztahu k Dílu je objednatel oprávněn vypovědět tuto smlouvu bez jakýchkoli sankcí, a 
to s jednoměsíční výpovědní lhůtou, jež počíná běžet prvního dne měsíce následujícího po 
doručení výpovědi zhotoviteli.  

5. Je-li závazek vypovězen, zaniká uplynutím výpovědní doby. 
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Čl. XII 
Ostatní ujednání 

1. Zhotovitel se zavazuje udržovat veškeré informace zjištěné při plnění této smlouvy v tajnosti 
a nezpřístupnit tyto informace žádné třetí osobě. 

2. Zhotovitel tímto prohlašuje, že je držitelem veškerých povolení a oprávnění, umožňujících 
mu provést Dílo dle smlouvy. 

3. Zhotovitel prohlašuje, že v době uzavření smlouvy není v likvidaci a není vůči němu vedeno 
řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), 
ve znění pozdějších předpisů a zavazuje se objednatele bezodkladně informovat o všech 
skutečnostech o hrozícím úpadku, popř. o prohlášení úpadku jeho společnosti. 

4. Tato smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu této smlouvy 
a nahrazují se jí veškerá písemná a ústní ujednání smluvních stran o předmětu této 
smlouvy  

5. Objednatel může provést u zhotovitele kontrolu plnění smlouvy. 

6. V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této smlouvy bude mít zhotovitel 
přístup k informacím (datům) Státního pozemkového úřadu, které jsou nezbytné k plnění 
smlouvy, včetně osobních údajů v nich obsažených. Zhotovitel se tak stává zpracovatelem 
těchto informací, včetně osobních údajů a zavazuje se, že s těmito údaji bude dále 
nakládáno podle platných právních předpisů, zejména v souladu s nařízením Evropského 
parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních 
údajů, nebo zákonným předpisem, který tento zákon nahradí. 

 
Čl. XIII 

Závěrečná ustanovení 

1. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, tuto 
smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, 
nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, 
že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv 
objednatel. 

2. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění 
v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 

3. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně 
znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinni se o tomto bez 
zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění 
této povinnosti zakládá právo na náhradu škody pro stranu, která se porušení smlouvy v 
tomto bodě nedopustila. 

4. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních 
ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě 
zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením 
platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu 
ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně 
závazných právních předpisů České republiky. 

5. Veškeré změny a doplňky budou uskutečněny po vzájemné dohodě smluvních stran formou 
písemných dodatků, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

6. Vztahy mezi smluvními stranami výslovně neupravené touto smlouvou se řídí obecně 
závaznými právními předpisy, zejména NOZ, na čemž se obě smluvní strany dohodly. 

7. Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení o ochraně informací, licenční 
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ustanovení ani další ustanovení a nároky z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku 
účinnosti této smlouvy. 

8. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro 
objednatele a ve dvou vyhotovení pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.  

9. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1. 

 

 

V Kutné Hoře dne 29. 4. 2020 V Brně dne 29. 4. 2020 

 

Objednatel: 

 

Zhotovitel: 

 

 

 

 

……………………………………………. 

Ing. Mariana Poborská 

vedoucí pobočky 

……………………………………………. 

Ing. Ivo Podracký 

jednatel 

 

 

 

Příloha č. 1: Podrobná specifikace plnění 
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Příloha č. 1: Podrobná specifikace plnění 

1. Analýza území 

1.1. Vypracování rozborových map na podkladě hydrologicky korektního digitálního modelu 
terénu (DMT), jako jsou: 

přehledná mapa území včetně vrstevnic, mapa sklonitosti, mapa expozice, mapa podrobné 
hydrologické situace včetně směrů a akumulace odtoku, mapa druhů pozemků (využití území), 
mapa uživatelů zemědělské půdy dle LPIS, mapa hloubky půdy, mapa hydrologických skupin 
půd, mapa hlavních půdních jednotek, mapa čísel odtokových křivek CN (doporučená měřítka 
map 1:5 000, 1:10 000) 

1.2. Provedení terénního průzkumu za účelem: 

• ověření správnosti provedených analýz (především druhů pozemků) 

• dokumentace erozních a povodňových rizik  

• identifikace melioračních staveb 

• pořízení fotodokumentace 

1.3. Analýza ohrožení území vodní erozí půdy: 

• stanovení potenciální ohroženosti zemědělské půdy vodní erozí (dlouhodobý průměrný 
smyv půdy) na podkladě LPIS v rastrovém vyjádření (dle metodiky VÚMOP s použitím 
faktoru R = 40 MJ.ha-1.cm.h-1) 

1.4. Analýza ohrožení území větrnou erozí půdy: 

• stanovení potenciální ohroženosti zemědělské půdy větrnou erozí (dle metodiky 
VÚMOP) 

1.5. Analýza srážkoodtokových poměrů území: 

• analýza odtokových poměrů a vymezení kritických profilů včetně jejich přispívajících 
ploch (z hlediska nepříznivého působení povrchového odtoku a transportu splavenin) 
na podkladě DMT 

• výpočet odtokových charakteristik (zejména objemu odtoku a kulminačního průtoku), 
z návrhových srážek ve vymezených kritických profilech metodou CN křivek 

• provedení hydrotechnických výpočtů pro návrh technických opatření 

1.6. Analýza a vyhodnocení stávajících územně plánovacích dokumentací či jiných studií 
krajinných struktur 

• posouzení možnosti využití územního plánu (ÚP) pro následný návrh protierozních 
a protipovodňových opatření 

1.7. Provedení identifikace melioračních staveb v území ze všech dostupných podkladů 
s užším zaměřením na odvodňovací zařízení (hlavní a podrobná odvodňovací zařízení) 

 
2. Návrh opatření 

2.1. Návrh komplexního systému protierozních a protipovodňových opatření (prostorově 
a funkčně uspořádaný, a dále využitelný v KoPÚ) 

• návrh organizačních, agrotechnických a technických protierozních opatření v ploše 
povodí (možnost variantních řešení) 

• návrh vodohospodářských opatření (včetně stanovení rozsahu geologického 
průzkumu v ha) 

• rámcový návrh cestní sítě, především s možností využití jejich protierozní funkce 
(podrobné vymezení cestní sítě s ohledem na pozemkovou držbu bude až předmětem 
PSZ) 

• návrh základních technických parametrů u navržených opatření 

• posouzení možnosti zapojení navržených protierozních a protipovodňových opatření 
do ÚSES s vazbou na ÚP 
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2.2 Projednání návrhů opatření s rozhodující částí (z hlediska řešení této studie) uživatelů 
a vlastníků zemědělské půdy, správci vodních toků a povodí, dotčených orgánů státní 
správy (DOSS) a zástupci obce. 

2.3 Zohlednění a zapracování připomínek uživatelů, vlastníků, správců vodních toků a povodí 
DOSS a zástupců obce do komplexního systému návrhu opatření. 

2.4 Stanovení účinnosti navržených opatření (především formou změny  erozních 
a odtokových poměrů území). 

2.5 Návrh rozsahu obvodu následných KoPÚ (s ohledem na navrhované řešení problematiky 
území) tak, aby návrh zahrnoval území pro řešení výše uvedené problematiky 
i do přilehlých částí sousedních katastrálních území. 

 
3. Výstupy studie 

3.1. Výstupy analytické části: 

• průvodní a technická zpráva 
- vymezení zájmového území studie, popis území (morfologické, geologické, 

hydropedologické, hydrologické, klimatické podmínky, využití území, apod.) 
- popis výpočtů erozní ohroženosti území (vodní i větrná eroze) 
- popis provedení terénního průzkumu 
- popis stanovení kritických profilů a jejich přispívajících ploch 
- popis stanovení základních odtokových charakteristik a popis hydrotechnických 

výpočtů 
- popis provedené analýzy stávajících územně plánovacích dokumentací 
- popis způsobů identifikace melioračních staveb včetně uvedení použitých zdrojů 

• mapové výstupy 
- rozborové mapy viz kap. 1.1 
- současná potenciální ohroženost zemědělské půdy vodní erozí 
- současná potenciální ohroženost zemědělské půdy větrnou erozí 
- kritické profily a jejich přispívající plochy 
- mapa identifikovaných melioračních staveb s odlišením odvodňovacích zařízení 

• tabulky a grafy (možno jako součást průvodní a technické zprávy) 
- tabulky současných hodnot erozního smyvu a erozního ohrožení na ZPF 
- tabulky a graf současných odtokových poměrů území 
- tabulky plynoucí z analýzy územně technických podkladů (stav územních plánů, 

seznam správců inženýrských sítí, údaje z technicko – provozní evidence správce 
toku apod.)  

- tabulky dotčených uživatelů a vlastníků půdy 
- tabulky výměr melioračních staveb s odlišením odvodňovacích zařízení 

• dokladová část 
- zprávy, záznamy, zápisy z projednání, seznamy dokumentů, atd. 

3.2.  Výstupy návrhové části: 

• průvodní a technická zpráva 
- popis návrhu plošných a liniových prvků protipovodňové a protierozní ochrany 
- popis výsledného situačního řešení komplexního systému opatření – syntéza 

problematik území, souhrnný textový výstup všech navrhovaných opatření 
- popis návrhu cestní sítě 
- možnosti zapojení navržených opatření do ÚSES 
- popis vyhodnocení účinnosti všech navrhovaných opatření 
- územně technické podmínky realizovatelnosti navržených opatření 
- vyhodnocení a závěry navržených opatření po projednání s dotčenými uživateli, 

vlastníky, správci vodních toků a povodí, DOSS a zástupci obce 

• mapové výstupy 
- návrh komplexního systému protierozních a protipovodňových opatření 
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- mapa cestní sítě 
- potenciální ohroženost zemědělské půdy vodní erozí po návrhu opatření 
- potenciální ohroženost zemědělské půdy větrnou erozí po návrhu opatření 
- vyhodnocení účinnosti navržených opatření na odtokové poměry 

• tabulky a grafy (možno jako součást průvodní a technické zprávy) 
- tabulky vyhodnocení účinnosti navržených opatření (změna erozních i odtokových 

poměrů) 
- přehled půdních bloků s bilancí navržených opatření  
- grafy vyhodnocení účinnosti navržených opatření (změna erozních i odtokových 

poměrů) 

• dokladová část 
- zprávy, záznamy, zápisy z projednání, záznamy připomínek k návrhu opatření, 

seznamy dokumentů, atd. 


