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1. Identifikační údaje 

1.1. Označení stavby 

Název akce:   Realizace plánu společných zařízení Košatka – I. etapa 
 
Název stavebního objektu: SO 102 Hlavní polní cesta C11 
 
Místo stavby: Obec Stará Ves nad Ondřejnicí, k.ú. Košatka nad Odrou  
 
Kraj:    Moravskoslezský 
 
Investor:   ČR - SPÚ, KPÚ pro Moravskoslezský kraj 
 
Dodavatel:   Není určen 
 

1.2. Objednatel dokumentace 

Česká republika – Státní pozemkový úřad 
Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj 
Pobočka Frýdek - Místek 
 
4. května 217 
738 01 Frýdek - Místek 
 
IČ: 01312774 
 

1.3. Zhotovitel dokumentace 

GEOCENTRUM, spol. s r. o. 
zeměměřická a projekční kancelář 
 
tř. Kosmonautů 1143/8B 
779 00 Olomouc 
 
IČ 47 97 44 60 
DIČ CZ 47 97 44 60 

 
1.4. Kvalifikační předpoklady 

Ing. Tomáš Olša 
Autorizovaný technik pro dopravní stavby, specializace nekolejová doprava 
1202125 
 

2. Stručný technický popis 

Na základě projektové dokumentace budou vyhotovena opatření sloužící ke 
zkvalitnění zpřístupnění jednotlivých pozemků a zajištění lepšího využití zemědělské 
techniky pro obhospodařování zemědělsky využívaných oblastí v k.ú. Košatka nad Odrou. 

Rozsah a základní charakter projektové dokumentace byl vymezen Plánem 
společných zařízení, vypracovaným v rámci Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Košatka 
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nad Odrou, vyhotoveným společností Agroprojekt PSO s. r. o., 2012, jenž nahrazuje územní 
řízení pro opatření navržená tímto Plánem společných zařízení. 

Řešená polní cesta C11 je trasovaná od komunikace III/4805 a následně pokračuje 
jihovýchodním směrem, kde končí na hranici s k. ú. Petřvald u Nového Jičína. 

Polní cesta je trasována na pozemcích parc. č. 2598, 2590 a 2539 v k. ú. Košatka 
nad Odrou. Délka řešeného úseku polní cesty C11 je 851,18 m. 

Polní cesta je navržena dle ČSN 73 6109 v kategorii P4,5/30 jako jednopruhová 
s obousměrným provozem se zpevněnými podkladními vrstvami ze štěrkodrtě a zpevněným 
pojížděným krytem z vrstev z asfaltobetonu. Základní šířka vozovky z asfaltobetonu o šířce 
3,50 m je doplněna o zpevněné krajnice v šířce 2 x 0,50 m z asfaltového recyklátu. 

Niveleta polní cesty je oproti současnému stavu upravena jen nepatrně. Je trasována 
po celé délce v mírném násypu nad stávajícím povrchem terénu s ohledem na minimalizaci 
zemních prací. 

Jako základní příčný sklon je navržený jednostranný sklon o velikosti 2,5% v koruně 
polní cesty a 4,0% na zemní pláni.  

  

3. Vyhodnocení průzkumů a podkladů 

 Komplexní pozemková úprava v k. ú. Košatka nad Odrou (Agroprojekt PSO s. r. o., 
2012) 

 Výškopisné a polohopisné zaměření skutečného stavu v souřadnicovém systému S-
JTSK a výškovém systému Bpv (GEOCENTRUM, spol. s r. o., 2017) 

 Katastrální mapy území 
 Vyjádření správců inženýrských sítí a dotčených orgánů státní správy 
 Koordinační jednání se zástupcem investora stavby 
 Inženýrsko – geologický průzkum (HIG Brno, 2018) 

 

4. Vztah k ostatním stavebním objektům 

V rámci projektové dokumentace „Realizace společných zařízení Košatka – I. etapa“ 
jsou dále řešeny stavební objekty SO 101 Hlavní polní cesta C5, SO 103 Hlavní polní cesta 
C14, SO 104 Propustek P25 a SO 105 Příkop O6. Všechny stavební objekty jsou řešeny 
samostatně bez vzájemného přímého napojení. 
 

5. Stavební objekt SO 102 Hlavní polní cesta C11 

5.1. Kategorie 

Polní cesta je navržena dle ČSN 73 6109 v kategorii P4,5/30 jako jednopruhová 
s obousměrným provozem se zpevněnými podkladními vrstvami ze štěrkodrtě a zpevněným 
pojížděným krytem z vrstev z asfaltobetonu. Základní šířka vozovky z asfaltobetonu o šířce 
3,50 m je doplněna o zpevněné krajnice v šířce 2 x 0,50 m z asfaltového recyklátu. 
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5.2. Polohopisné řešení 

Směrové vedení trasy: 
                                 STANIČENÍ        SEVERNÍ        VÝCHODNÍ 
Prvek: Přímá   
      

ZU (        )           0+000.000    -1112528.554    -481581.768 
         TK (        )           0+023.680    -1112550.270    -481572.325 
            

Směr tečny:             326.11  
           Délka tečny:              23.680 
 
Prvek: Oblouk 
         

TK (        )           0+023.680    -1112550.270    -481572.325 
         V (        )           0+034.838    -1112560.503    -481567.875 
          S (        )                        -1112562.233    -481599.836 
          KT (        )           0+045.045    -1112571.156    -481571.194 
           

Poloměr:              30.000 
       Úhel:                45.34 Vpravo 
 
          Délka:              21.365 
           Tečna:              11.158 
            Tětiva:              20.916 
          Střední pořadnice:     1.882 
          Vnější z:               2.008 
          Směr tečny:             326.11  
         Radiální směr:          226.11  
          Směr tětivy:             303.44  
           Radiální směr:          180.77  
      Směr tečny:             280.77  
 
Prvek: Přímá   
           

KT (        )           0+045.045    -1112571.156    -481571.194 
           TK (        )           0+138.525    -1112660.405    -481598.997 
             

Směr tečny:             280.77  
           Délka tečny:              93.480 
 
Prvek: Oblouk 
            

TK (        )           0+138.525    -1112660.405    -481598.997 
            V (        )           0+152.574    -1112673.818    -481603.175 
          S (        )                        -1112669.328    -481570.355 
          KT (        )           0+164.803    -1112685.616    -481595.548 
            

Poloměr:              30.000 
           Úhel:                55.76 Vlevo 



Zak. č. 130/2017 Realizace plánu společných zařízení Košatka – I. etapa 
DSP, PDPS  

 SO 102 Hlavní polní cesta C11 
 

 6 
 

      
 GEOCENTRUM, spol. s r.o.   web a e-mail:  telefon: 
 zeměměřická a projekční kancelář  www.geocentrum.cz  mobil ústředna: 602 335 482 
 tř. Kosmonautů 1143/8B  kpu@geocentrum.cz  ústředna: 585 205 211 
 779 00 Olomouc  datová schránka: 6ejp63k   
 IČ: 47974460     

 

          Délka:              26.278 
            Tečna:              14.049 
            Tětiva:              25.446 
          Střední pořadnice:      2.832 
          Vnější z:               3.127 
           Směr tečny:          280.77  
          Radiální směr:        180.77  
           Směr tětivy:             308.66  
           Radiální směr:         236.54  
           Směr tečny:          336.54  
 

STANIČENÍ        SEVERNÍ        VÝCHODNÍ 
 
Prvek: Přímá   
         

KT (        )           0+164.803    -1112685.616    -481595.548 
          TK (        )           0+242.415    -1112750.792    -481553.409 
            

Směr tečny:          336.54  
          Délka tečny:         77.612 
 
Prvek: Oblouk 
          

TK (        )           0+242.415    -1112750.792    -481553.409 
           V (        )           0+255.378    -1112761.679    -481546.370 
          S (        )                        -1112696.498    -481469.432 
       KT (        )           0+268.198    -1112770.411    -481536.789 
         

Poloměr:             100.000 
            Úhel:                16.41 Vlevo 
 
           Délka:              25.784 
       Tečna:              12.964 
            Tětiva:              25.712 
          Střední pořadnice:    0.830 
          Vnější z:               0.837 
           Směr tečny:             336.54  
          Radiální směr:          236.54  
           Směr tětivy:             344.75  
          Radiální směr:          252.95  
            Směr tečny:             352.95  
 
Prvek: Přímá   
           

KT (        )           0+268.198    -1112770.411    -481536.789 
           TK (        )           0+325.910    -1112809.283    -481494.133 
             

Směr tečny:             352.95  
            Délka tečny:              57.711 
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STANIČENÍ        SEVERNÍ        VÝCHODNÍ 
 
Prvek: Oblouk 
          

TK (        )           0+325.910    -1112809.283    -481494.133 
           V (        )           0+351.472    -1112826.501    -481475.239 
         S (        )                        -1113548.409    -482167.700 
        KT (        )           0+377.023    -1112844.662    -481457.249 
           

Poloměr:            1000.000 
          Úhel:                3.25 Vpravo 
 
        Tečna:              25.563 
            Tětiva:              51.108 
          Střední pořadnice:     0.327 
          Vnější z:               0.327 
          Směr tečny:             352.95  
          Radiální směr:          252.95  
         Směr tětivy:             351.33  
          Radiální směr:         249.70  
          Směr tečny:             349.70  
 
Prvek: Přímá   
           

KT (        )           0+377.023    -1112844.662    -481457.249 
          TK (        )           0+470.794    -1112911.282    -481391.258 
          

Směr tečny:             349.70  
           Délka tečny:              93.771 
 
Prvek: Oblouk 
          

TK (        )           0+470.794    -1112911.282    -481391.258 
          V (        )           0+496.154    -1112929.299    -481373.411 
         S (        )                        -1112207.535    -480680.807 
          KT (        )           0+521.504    -1112946.388    -481354.674 
            

Poloměr:            1000.000 
          Úhel:                3.23 Vlevo 
 
          Délka:              50.709 
        Tečna:              25.360 
         Tětiva:              50.704 
          Střední pořadnice:      0.321 
           Vnější z:               0.322 
           Směr tečny:             349.70  
          Radiální směr:            249.70  
          Směr tětivy:             351.31  
          Radiální směr:            252.93  
            Směr tečny:             352.93  
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STANIČENÍ        SEVERNÍ        VÝCHODNÍ 
 
Prvek: Přímá   
            

KT (        )           0+521.504    -1112946.388    -481354.674 
          TK (        )           0+598.707    -1112998.413    -481297.632 
           

Směr tečny:             352.93  
           Délka tečny:              77.203 
 
Prvek: Oblouk 
         

TK (        )           0+598.707    -1112998.413    -481297.632 
           V (        )           0+621.112    -1113013.511    -481281.078 
           S (        )                        -1112111.789    -480488.992 
           KT (        )           0+643.512    -1113027.981    -481263.971 
           

Poloměr:            1200.000 
           Úhel:                2.38 Vlevo 
 
          Délka:              44.806 
           Tečna:              22.405 
           Tětiva:              44.803 
          Střední pořadnice:     0.209 
           Vnější z:               0.209 
           Směr tečny:             352.93  
          Radiální směr:           252.93  
           Směr tětivy:           354.11  
          Radiální směr:          255.30  
           Směr tečny:             355.30  
 
Prvek: Přímá           

KT (        )           0+643.512    -1113027.981    -481263.971 
          TK (        )           0+750.053    -1113096.786    -481182.628 
             

Směr tečny:             355.30  
           Délka tečny:             106.541 
 
Prvek: Oblouk 
        

TK (        )           0+750.053    -1113096.786    -481182.628 
         V (        )           0+758.734    -1113102.393    -481176.001 
         S (        )                        -1112485.992    -480665.976 
          KT (        )           0+767.414    -1113107.854    -481169.253 
            

Poloměr:             800.000 
           Úhel:                1.38 Vlevo 
 
           Délka:              17.361 
          Tečna:               8.681 
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          Tětiva:              17.361 
          Střední pořadnice:     0.047 
           Vnější z:               0.047 
         Směr tečny:             355.30  
         Radiální směr:           255.30  
            Směr tětivy:             355.99  
           Radiální směr:           256.69  
           Směr tečny:             356.69  
 

STANIČENÍ        SEVERNÍ        VÝCHODNÍ 
 
Prvek: Přímá   
            

KT (        )           0+767.414    -1113107.854    -481169.253 
           KU (        )           0+851.179    -1113160.550    -481104.140 
         

Směr tečny:             356.69  
        Délka tečny:              83.765 
 
Polní cesta je vedena v trase stávající polní cesty tak, aby v co největší míře 

kopírovala původní trasu. Začátek cesty navazuje na silnici III/4805 a následně pokračuje 
jihovýchodním směrem. Polní cesta je trasována na pozemcích parc. č. 2598, 2590 a 2539 
v k. ú. Košatka nad Odrou. Délka řešeného úseku polní cesty C11 je 851,18 m. 
 
5.3. Napojení na stávající pozemní komunikace 

Polní cesta se napojuje na stávající krajskou pozemní komunikaci III/4805 novým 
sjezdem. V místě napojení budou dodrženy požadavky na minimální šířku připojovaného 
úseku a poloměry zaoblení řešené polní cesty. Budou dodrženy požadavky na dodržení 
vyžadovaného rozhledu dle ČSN 73 6101 a ČSN 73 6109.  

V místě napojení je přednost v jízdě upravena užitím směrových sloupků červené 
barvy Z 11g značící připojení polní cesty. 

Místo napojení je přesně vymezeno pozemkem pro polní cestu C11, navrženým 
v rámci KoPÚ v k. ú. Košatka nad Odrou, což bylo odsouhlaseno vyjádřením č. j. KRPT-
120686-2/ČJ-2011-070206 ze dne 19. 12. 2011. 

 
5.4. Rozšíření v obloucích a objekty na trase 

5.4.1. Rozšíření v obloucích 

Rozšíření jízdního pásu ve směrových obloucích bylo řešeno dle normy ČSN 73 6109 
náběhovými klíny v délce 10,0 m a je navrženo ve směrových obloucích č. 1 a 2 ve 
staničeních: 

 
0,023 68 – 0,045 05 km v šířce 1,0 m vpravo na vnitřní straně oblouku ve směru staničení 
0,138 52 – 0,164 80 km v šířce 1,0 m vlevo na vnitřní straně oblouku ve směru staničení 
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5.4.2. Objekty na trase  

Výhybny 
 
Na trase cesty je navržena jedna výhybna dle PSZ označena jako V5 po levé straně 

ve směru staničení 0,408 – 0,428 km (20 m), rozšíření je provedeno náběhovými klíny 
v délkách 5,0 m, v místě výhybny je koruna vozovky polní cesty rozšířena na 6,5 m. Vlastní 
těleso výhybny je navrženo ve stejných konstrukčních vrstvách a mocnosti jako přilehlá polní 
cesta, doplněná o silniční panely navržené z důvodu ochrany stávajícího vodovodu. 

 
Vjezdy na okolní pozemky a polní cesty 

 
Vjezdy na okolní pozemky a jiné navazující polní cesty jsou umožněny výškovým 

vedením trasy s výškovými rozdíly maximálně do 10 cm oproti okolnímu terénu, což umožní 
bezpečný přejezd ze zpevněných úseků polních cest. 
 

Podélná drenáž 
 
Po celé délce trasy je navržena odvodňovací drenáž, od staničení 0,000 – 0,127 km 

pravostranná, od staničení 0,183 – 0,288 km levostranná a ve zbytku staničení opět 
pravostranná z důvodu změny příčného sklonu vozovky. Podélná odvodňovací drenáž 
sestávající z vybudování rýhy o šíři 0,5 m a hloubce 0,4 m vyplněné hrubým štěrkopískem 
frakce 8/32 a flexibilním PVC trativodem DN100 loženým na vrstvu štěrkopísku o mocnosti 
0,10 m. 

Při realizaci stavby je nutno podchytit stávající odvodňovací drenáž, zajišťující plošné 
odvodnění okolních pozemků (hloubka cca 1,2 m). Do hlavníku stávající plošné drenáže 
bude vyústěna podélná odvodňovací drenáž pláně polní cesty. 
 

Železobetonový žlab 
 
Na polní cestě je v místě křížení s cestním příkopem pozemní komunikace III/4805 

navržen železobetonový žlab s ochranným roštem ve staničení 0,001 5 km. 
 Je navrženo užití železobetonových prefabrikovaných žlabů o délce 15,0 m, pro 
vysokou zátěž (např. Žlaby pro vysokou zátěž, Světlá šířka 500 se zabudovanou litinovou 
hranou, zátěžová třída E) s pojížděným litinovým roštem zabudovaných a osazených přímo 
do konstrukčních vrstev vozovky polní cesty C11. 

Betonové tělo žlabu s bezpečnostním falcem je pomocí litinové hrany profilu Z ještě 
více zesílené. Tento typ žlabu bývá zabudován na místech s velmi hustou dopravou, kde se 
pohybují nákladní auta. Rošt (50 cm) je možno přišroubovat na čtyřech místech a čepy na 
spodní straně roštu garantují pevný spoj se žlabem. 
  Všeobecné podklady pro pokládku žlabů pro vysokou zátěž: 

 Je třeba brát zřetel na třídu zatížení (ČSN EN 1433) a účel použití žlabů a i na 
specifika místního terénu. 

 Žlaby se pokládají do min. 10 cm silného podkladového betonu. Podle kvality 
podkladového betonu je třeba udělat poslední výškové nastavení. Spádovaný žlab 
má vnitřní spád 0.5 %. Při zatuhlém podkladovém betonu je třeba bezpodmínečně 
opatřit lůžko min. 2 cm vrstvou malty. 

 Podle statických požadavků je třeba šikmo event. zcela obetonovat žlaby, případně 
osadit ještě dodatečnou výztuž (viz tabulka). 
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 Žlaby začínáme osazovat od posledního kusu (je nejvyšší) s vývodem pro odtok. Na 
každém žlabu je šipkou označený směr odtoku.  

 Spáry mezi jednotlivými žlaby se musí vyspárovat cementovou maltou příp. těsnící 
hmotou na beton. Při nárocích na těsnost styků, se tyto vyplní trvale elastickým 
tmelem (BG — těsnící system). 

 Před pokládkou sousedních vrstev je třeba osadit rošty. Při hutnění okolních vrstev 
(např.zámkové dlažby) je třeba dbát na to, aby se neposouvaly směrem ke žlabům, a 
tím se předcházelo jejich mechanickému poškození. 

 Na místech s velkou hustotou dopravy doporučujeme rošty přišroubovat (až na 8 
místech). Dotáhnutí matic je třeba pravidelně kontrolovat, aby nedošlo k uvolnění a 
následnému posunu roštů a žlabů. 

 Z důvodu eliminování horizontálních sil je třeba vytvořit paralelně se žlabem v 
max.vzdálenosti 0,5 m dilatační spáru. Při větších betonových plochách   
doporučujeme řezat dilatační spáru podle výkresu dilatačních spár. 

 Horní vrstva hraničících betonových ploch by měly převyšovat hranu žlabu o 3-5 mm. 
Dbejte, aby vrstvy hraničících ploch nesedaly. 
 

Třída zatížení 
A 15 
kN 

B 125 
kN 

C 250 
kN 

D 400 
kN 

E 600 
kN 

F 900 kN 

Betonový základ * C 16/20 C 20/25 C 20/25 C 25/30 C 25/30 C 25/30 

Šířka základu: X ≥ 8 cm 
≥ 10 
cm 

≥ 15 
cm 

≥ 15 
cm 

≥ 15 
cm 

≥ 20 cm 

Výška základu: Y 
min.výška žlabu 

- 8 cm 
min.výška žlabu 

- 5 cm 
Stavební výška 
žlabu 

Síla základu: Z ≥ 8 cm 
≥ 10 
cm 

≥ 15 
cm 

≥ 20 
cm 

≥ 20 
cm 

≥ 25 cm 

Roksor není nutný DN 8 každých 20 cm 
* Toto obetonování splňuje minimální požadavky. Je však třeba zohlednit místní podmínky. 

 
Vždy je třeba brát v úvahu místní terénní podmínky. V případě nejasností se 

doporučuje kontaktovat zástupce konkrétních použitých betonových prvků. 
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5.5. Výškové řešení 

Niveleta polní cesty je oproti současnému stavu upravena jen nepatrně. Je trasována 
po celé délce v mírném násypu nad stávajícím povrchem terénu s ohledem na minimalizaci 
zemních prací. 

Jako základní příčný sklon je navržený jednostranný sklon o velikosti 2,5% v koruně 
polní cesty a 4,0% na zemní pláni. 
 
5.6. Konstrukce 

Vzhledem k předpokládanému dopravnímu zatížení je navržena konstrukce pro třídu 
dopravního zatížení V s možností pojezdu osobními auty a zemědělské mechanizace. 
Konstrukce je navržena se zpevněnými podkladními vrstvami ze štěrkodrtě a s pojížděným 
krytem z asfaltobetonu.  

Zemní pláň polní cesty bude zhutněna na min. Edef,2 = 30 Mpa dle ČSN 73 6190. 
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Návrh dle katalogového listu PN 5-1 

Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11 40 ČSN EN 13 108-1  

Spojovací asfaltový postřik  0,7 kg/m2 ČSN 73 6129  

Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16+ 70 ČSN EN 13 108-1 80 MPa 

Infiltrační asfaltový postřik  2,0 kg/m2 ČSN 73 6129  

Štěrkodrť tř. B (0 – 32) ŠDB 150 ČSN 73 6126 - 1 50 MPa 

Štěrkodrť tř. B (0 – 63) ŠDB 150 ČSN 73 6126 - 1 30 MPa 

celkem  
410 mm 

 
 

 

Hodnota Edef,2 na jednotlivých konstrukčních vrstvách bude proveden dle dle TP 
změna č. 2 Katalog vozovek polních cest (MZe ČR 2011) a příslušných ČSN. 

Pláň vozovky polní cesty bude upravena zhutněním. Modul deformace podloží musí 
pro navrženou skladbu konstrukcí dosáhnout minimální hodnotu Edef,2 30 Mpa dle ČSN 73 
6190. V případě neúnosného podloží bude nutné provést jeho úpravu (vhodnými 
geotechnickými opatřeními, dle vyhotoveného IGP se doporučuje provést úpravu zemní 
pláně promísením zemin na pláni s vápenným pojivem (CL90) v obsahu 4% na hloubku 400 
mm.). Způsob úpravy podloží je nutné konzultovat s geotechnikem a autorem projektové 
dokumentace po odkrytí pláně polní cesty. 

 
5.7. Zemní pláň a zemní práce 

Před zahájením samotných stavebních prací zajistí realizační firma geodetické 
vytyčení hranic dotčených parcel, které bude v terénu viditelně označeno po celou dobu 
probíhající výstavby.  

Dále budou realizovány práce spočívající ve skrývce ornice, odstranění stávající 
krytové vrstvy a budou provedeny výkopové práce až po úroveň uvažované zemní pláně. 

Na obnažené zemní pláni bude provedeno její posouzení inženýrským geologem 
a v případě nevyhovujícího podloží bude případně podpořena únosnost zemní pláně 
vhodnými geotechnickými opatřeními. Dle vyhotoveného IGP se doporučuje provést úpravu 
zemní pláně promísením zemin na pláni s vápenným pojivem (CL90) v obsahu 4% na 
hloubku 400 mm. Provápnění musí probíhat za optimálních podmínek, tj. při optimální 
vlhkosti zemin. Materiál bude hutněn vibračním válcem na 95% Prostor Standard. Před 
zahájením prací bude proveden hutnící pokus za účelem ověření míry zhutnění v závislosti 
na počtu pojezdů hutnícího mechanizmu. Vytvořená zemní pláň musí mít min Edef,2 30 Mpa 
dle ČSN 73 6190 a bude splňovat požadavky ČSN 73 6133. Což bude ověřeno vyhotovením 
min. 4 statických zatěžovacích zkoušek ve vzdálenosti cca 200 – 250 m dle konkrétních 
podmínek dle zadání objednatele. Násypy budou zhotoveny ze zeminy velmi vhodné a 
budou hutněny maximálně po 30 cm na míru zhutnění pláně zemního tělesa. Při vrstvení 
násypů větší mocnosti je nutné hutnění provádět takovým způsobem, aby každá dílčí 
zhutněná pláň při postupném vrstvení vykazovala jednak požadovanou míru zhutnění, 
současně aby byla spádována min pod 4 % za účelem zajištění bezpečného odvedení 
srážkových vod z povrchu a tím zamezení rozbřednutí zhutněného povrchu dílčí pláně před 
nanášením další vrstvy. Terén nezpevněných ploch bude dorovnán do úrovně vrstvy pod 
humusování. 
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Vytěžený materiál bude odvezen a uložen na skládku na náklady zhotovitele stavby, 
případně bude možno po dohodě se zástupci obce provést uložení a rozprostření části 
odtěžených zemin na dalších pozemcích ve vlastnictví obce Stará Ves nad Ondřejnicí.  

Po zhotovení všech objektů vyžadujících těžkou mechanizaci budou zahájeny 
dokončovací práce na jednotlivých dílčích opatřeních řešeného stavebního objektu. Po 
dokončení prací na vybudování a dokončení předmětných stavebních objektů bude 
realizační firmou provedeno uvedení případných poškození přístupových cest nebo 
přilehlých pozemků a jejich porostů do původního stavu před zahájením výstavby.  

Postup stavebních prací bude podrobně zpracován, včetně dílčích termínů 
jednotlivých částí řešených stavebních objektů, v závislosti na aktuálních podmínkách v době 
zahájení výstavby (klimatické podmínky, roční období, smluvní podmínky mezi dodavatelem 
a investorem stavby apod.) realizační firmou a předán k odsouhlasení stavebnímu dozoru 
investora, který v případě jeho odsouhlasení bude dbát na jeho dodržování. 

 
5.8. Vytyčení 

Navržená polní cesta bude vytyčena v souřadnicích v S-JTSK, výškové řešení bude 
vztaženo k systému Balt po vyrovnání. Přesnost vytyčení se bude řídit ČSN 73 0420. 
Přesnost vytyčování staveb. 
 

6. Odvodnění 

Odvodnění koruny polní cesty bude realizováno jejími podélnými a příčnými sklony na 
okolní terén. 

Zemní pláň cesty je odvodněna podélnou drenáží. Podélná odvodňovací drenáž 
sestávající z vybudování rýhy o šíři 0,5 m a hloubce 0,4 m vyplněné hrubým štěrkopískem 
frakce 8/32 a flexibilním PVC trativodem DN100 loženým na vrstvu štěrkopísku o mocnosti 
0,10 m. 

Při realizaci stavby je nutno podchytit stávající odvodňovací drenáž, zajišťující plošné 
odvodnění okolních pozemků (hloubka cca 1,2 m). Do hlavníku stávající plošné drenáže 
bude vyústěna podélná odvodňovací drenáž pláně polní cesty. 
 
7. Křížení inženýrských sítí 

Ve staničení cca 0,408 km dochází ke křížení s vodovodem (přivaděč pitné vody DN 
1600 O). V místě křížení budou uloženy silniční železobetonové panely IZD 37/10 
200x100x15 cm. Panely budou uloženy kolmo k ose vodovodu, případně s dostatečným 
přesahem v šikmém směru vedení vodovodu do pískového lože o tl. 150 mm, minimálně 0,5 
m nad vodovodem. Výkopové a zemní práce v ochranném pásmu vodovodu budou 
prováděny ručně. Před samotným započetím zemních prací na SO 102 a instalaci 
ochranných panelů je nutno provést ruční kopané sondy realizační formou SO 102 a přizvat 
správce vodovodu a zástupce investora k posouzení aktuálního stavu v terénu. Na základě 
této obhlídky a odsouhlasení ze strany výše uvedených budou moci být zahájeny práce na 
instalaci ochrany vodovodu. 

Při realizaci stavby je nutno podchytit stávající odvodňovací drenáž, zajišťující plošné 
odvodnění okolních pozemků (hloubka cca 1,2 m). Do hlavníku stávající plošné drenáže 
bude vyústěna podélná odvodňovací drenáž pláně polní cesty. 
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8. Dopravní značení 

Polní cesta C11 se na pozemní komunikaci III/4805 napojuje novým sjezdem. Místo 
napojení je přesně vymezeno pozemkem pro polní cestu C11, navrženým v rámci KoPÚ v k. 
ú. Košatka nad Odrou, což bylo odsouhlaseno vyjádřením č. j. KRPT-120686-2/ČJ-2011-
070206 ze dne 19. 12. 2011. V místě napojení je přednost v jízdě upravena užitím 
směrových sloupků červené barvy Z 11g značící připojení polní cesty. 

 
9. Vegetační úpravy 

9.1. Posouzení stávající vegetace 

V trase navrhované polní cesty nejsou dřeviny, které by bylo nutné v rámci realizace 
polní cesty vykácet. V současné době je na ploše určené pro výstavbu polní cesty a příkopu 
zemědělsky obhospodařovaná půda.  

 
9.2. Zakládání výsadeb 

9.2.1. Technologie založení 

Technika výsadby 
 

Předpokladem dobré ujímavosti dřevin je jejich řádná příprava před přesazením, 
dodržení správné technologie přesazování podle daných podmínek a dále kvalita přípravy 
cílového stanoviště a následné ošetření po výsadbě. 
Viz níže, vlastní řešení výsadby. 
 

Doba výsadby 
 

Agrotechnické termíny pro přesazování jsou obdobné jako u běžných dřevin. Listnaté 
dřeviny vysazujeme buď na jaře od rozmrznutí půdy do rašení, nebo na podzim od opadu 
listů do zámrazu. Nejlepší výsledky vykazuje sadba v době, kdy jsou nízké teploty mezi 7° až 
10°C, při nichž je nízký výpar a slabá transpirace.  
 
 

Založení travino-bylinného porostu IV - V nebo VIII – IX  
Výsadby     IV nebo nejlépe IX – XI 

 
Krytokořenný materiál můžeme vysazovat celoročně, ale pro ujímavost výsadby 

dáváme přednost výsadbě ve výše uvedených termínech. 
 

Druhové složení 
 

Solitérní výsadba dubu letního (Quercus robur) OK 12-14 
staré odrůdy ovocných dřevin: celkem 66 ks vysokokmenných stromů 
druhové zastoupení: 
jabloně: Jadernička Moravská, Sudetská reneta, Strýmka 
hrušně: Muškatelka šedá, Šídlenka, Muškatelka letní 
třešně: Karešova, Napoleonova 
ovocné stromy – forma vysokokmen 
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Založení trávníkových ploch 

 
Výsev trávníku bude proveden na plochách nakypřených, uhrabaných a celkově 

připravených odpovídající mechanizací nebo ruční prací. Pro výsev v návaznosti na příkopy 
nebo protipovodňové hráze je doporučena univerzální travní směs.  
 

Ošetřování trávníku po výsevu: 
- dosáhnou-li po výsevu klíčící rostlinky 20 mm, utužíme půdu lehkým válcem (jen za 
suchého počasí) 
- důležité je první kosení, provádíme ho v době, kdy tráva dosáhla 70-100 mm 
- další ošetřování spadá již do údržby  

 

9.2.2. Údržba 

V prvních létech po výsadbě je třeba zajistit intenzivní odbornou péči. Záleží to na 
ekologických podmínkách daného stanoviště. V podstatě jde o komplex zásahů jako u 
výsadby běžného školkařského materiálu, ale ve větších dimenzích, zejména pokud se týká 
ochrany před vysycháním a dodávání vláhy a ochrany před škodami zvěří. Bude provedena 
3 letá následná péče dle vyhl. 13/2014 Sb. 
 

Zálivka  
 
- důkladná pravidelná zálivka je další základní podmínkou dobrého ujmutí dřeviny v 

kombinaci s  kůrodřevní hmotou v mocnosti 0,1 m. Zálivka bude provedena v prvních třech 
letech (doba péče) v době rašení – pokud nebude dostatek vláhy po tání sněhové pokrývky 
(1x) a v době letních měsíců. V případě srážkově průměrného jara, se jarní zálivka přesune 
na letní období. V průběhu léta bude zálivka provedena 5x; celkem tedy 6x ročně. Zálivka 
bude prováděna dle aktuálního stavu počasí, v období beze srážek apod. Zálivka jednoho 
stromu je cca. 50 litry vody.  

 
Ochrana proti okusu a buřeni 
 
- vysazené dřeviny (stromy) budou chráněny proti škodami zvěří individuální 

ochrannou – plast nebo pletivo 
- při odpovídající nastýlce kůrodřevní hmoty je možné odplevelení výsadeb v prvním 

roce po výsadbě značně omezit. Travní porost bude sečen křovinořezem nebo 
malotraktorem minimálně 2x ročně. Posečená biomasa bude odvezena mimo lokalitu.   
 

Řez dřevin 
 

- u stromů je nutné v prvních letech po výsadbě provádět výchovný řez – 
odstraňování suchých výhonů, obrostu, popřípadě výhonů z mateční rostliny a tím zabránit 
zplanění kultivaru, docílit dobrého založení koruny, zejména u ovocných dřevin 

 
9.3. Vlastní řešení, specifikace materiálu 

Výsadba stromů bude podléhat Standardům péče o přírodu a krajinu – výsadba stromů 
SPPK A02 001:2013 a A02003:2013 
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9.3.1. Výsadba stromů 

Dřeviny budou zasazeny ručně do připravených jam dle velikosti kořenového systému 
jednotlivých dřevin, v rozestupu 8 m dle situačního plánu výsadby. Se sazenicemi stromů 
musí být zacházeno dle správné zahradnické praxe, nevystavovat kořeny sazenic slunečním 
paprskům, zbytečně je nenechávat povalovat na zemi. Do vyhloubené jámy, která bude do 
poloviny zalitá vodou (počká se na vsáknutí) bude umístěn strom, u kterého je nutné při 
výsadbě hlídat výšku kořenového krčku (nesmí být pod úrovní terénu). Před výsadbou dojde 
k zatlučení opěrných kůlů. Jelikož budou dřeviny vysazeny na otevřeném prostranství, budou 
kotveny dvěma 3 m kůly o min Ø 5-6 cm. Po výsadbě budou stromky uvázány ke kůlům 
bavlněným popruhem. Stromek bude znovu zalit do předem připravené závlahové mísy. 
Jako poslední úkon bude provedena nastýlka kůrodřevní hmotou o tl. 0,1 cm a ploše o 
průměru kolem 40-50 cm kolem kmínku dřeviny a kmen stromu bude opatřen jutovou 
ochranou.  

 
9.3.2. Zatravnění 

Zbytková plocha parcely mimo výstavbu komunikace a výsadbu dřevin bude oseta 
travním semenem po ukončení stavebních prací. Výsev bude prováděn do nakypřené 
zeminy. 
 

10. Zvláštní podmínky na postup výstavby 

Nevyžaduje se. 
 

11. Vazba na případné technologické vybavení 

Neuvažuje se. 
 

12. Přehled výpočtů 

Neuvažuje se. 
 

13. Opatření vyplývající z vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných 

technických požadavcích pro užívání osob s omezenou schopností 

pohybu a orientace 

Nevyžaduje se. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zak. č. 130/2017 Realizace plánu společných zařízení Košatka – I. etapa 
DSP, PDPS  

 SO 102 Hlavní polní cesta C11 
 

 20 
 

      
 GEOCENTRUM, spol. s r.o.   web a e-mail:  telefon: 
 zeměměřická a projekční kancelář  www.geocentrum.cz  mobil ústředna: 602 335 482 
 tř. Kosmonautů 1143/8B  kpu@geocentrum.cz  ústředna: 585 205 211 
 779 00 Olomouc  datová schránka: 6ejp63k   
 IČ: 47974460     

 

14. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a provozu stavebních 

zařízení 

Při realizaci stavby je nutné dodržovat všechny platné předpisy BOZP, dané zákonem 
č. 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a příslušnými ustanoveními technických 
norem. 

Z důvodu předpokladu pouze 1 zhotovitele stavebních objektů se nevyžaduje 
speciální vypracování posudku koordinátora BOZP. 
 
V Olomouci, leden 2018                         Vypracoval: Ing. Tomáš Olša 


