
 

Státní pozemkový́ úřad | Husinecká 1024/11a | 130 00 Praha 3 - Žižkov | IČO: 01312774 | DIČ: CZ01312774 | www.spucr.cz  
 

 

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 

Dodatečná informace č. 4 
nadlimitní veřejné zakázky na služby zadávané v otevřeném řízení dle § 56 zákona  
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

"zákon") 

Zadavatel: 
Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský 

pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka 

Domažlice 

Sídlo: Haltravská 438, 344 01 Domažlice 

Právní forma: Organizační složka státu 

Zastoupený: Ing. Janem Kaiserem, vedoucím Pobočky Domažlice 

IČO / DIČ: 01312774 / CZ 01312774 

 

Název veřejné zakázky: KoPÚ v k. ú. Hostouň u Horšovského Týna a Tasnovice 

Sp. značka /  

Systémové číslo VZ: 

SP1597/2020-504202 / 

P20V00000891 

Č.j.: SPU 164670/2020 

Druh zadávacího řízení: dle § 3 písm. b) zákona, otevřené řízení 

Druh veřejné zakázky: Služby 

 
Zadavatel Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský 
kraj, Pobočka Domažlice, obdržela dne 15.05.2020 žádost účastníka o vysvětlení zadávací 
dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na služby zadávané v otevřeném řízení s názvem 
„KoPÚ v k. ú. Hostouň u Horšovského Týna a Tasnovice“. V souladu s ust. § 98 odst. 3 
zákona sděluje Zadavatel k dotazu uvedenému v žádosti následující informaci: 
 
Dobrý den, 

Zadavatel zcela oprávněně očekává, že postupně odevzdávané dílo bude vybraným 

dodavatelem zhotovováno dle platných předpisů vztahujících se k předmětu plnění díla a 

požadavek na aktualizaci díla v závislosti na změně předpisů je zcela legitimní, a žádným z 

dotazů nebyl zpochybněn. Stejně tak je zcela legitimní požadavek dodavatele na přesné 

vymezení této části zakázky tak aby mohl podat transparentně hodnotitelnou nabídku. 

Zhotovitel žádným způsobem nemůže odhadnout legislativní procesy, ani zavádění nových 

oborových předpisů, které budou mít vliv na aktualizaci díla. Zadavatel má však zjevně k 

dispozici dostatečné informace neboť činí konstatování, že aktualizace díla v závislosti na 

změně předpisů je zcela marginální, cenově naprosto nevýznamnou částí plnění veřejné 

zakázky. Prosím, mohli byste informovat uchazeče na základě jakého ověřitelného výpočtu, 

dat či analýzy jste učinili tento závěr? Můžete prosím kvantifikovat marginální v hodinách 

pracovního času nebo jakoukoliv jinou adekvátní měrnou jednotkou, tak abychom aktualizace 

mohli ohodnotit v nabídce?  
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Odpověď č. 1 

S odkazem na Vysvětlení zadávací dokumentace dodatečnou informací č. 1 č.j. SPU 

133418/2020, Vysvětlení zadávací dokumentace dodatečnou informací č. 2 č.j. SPU 

145771/2020 a Vysvětlení zadávací dokumentace dodatečnou informací č. 3 č.j. SPU 

162464/2020 zadavatel opětovně uvádí, že zcela precizní specifikaci neumožňuje 

povaha předmětu veřejné zakázky. 

Účastník zadávacího řízení by měl z vlastní praxe a zkušenosti znát procesy pojící se 

s pozemkovými úpravami (s odkazem na požadavky na splnění technické kvalifikace). 

Měl by znát průběh i obvyklý časový rozsah jednotlivých fází, jakož i činnosti, které je 

při zpracování pozemkových úprav nutné realizovat, a jejich obsah a náročnost. 

Zadavateli v tuto chvíli nejsou známy jiné okolnosti než ty, které jsou zcela 

transparentně a v souladu s principy zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek (dále jen „ZZVZ“) uvedeny v zadávací dokumentaci. Přesto si dovolí i nadále 

trvat na tom, že vzhledem k celkovému očekávanému objemu plnění je aktualizace díla 

v závislosti na změně předpisů zcela okrajová. 

Zadavatel si stojí za svým nesporným kvalifikovaným odhadem množstevně 

vymezených jednotek s tím, že neexistuje žádný důvod, aby jakékoliv okolnosti byly 

způsobilé ovlivnit porovnatelnost (transparentnost hodnocení) nabídkových cen 

účastníků zadávacího řízení. Měrné jednotky jsou pro všechny účastníky zadávacího 

řízení stanoveny jednotně. 

Každý účastník zadávacího řízení, který má letité zkušenost a praxi je zadáním VZ s velmi 

nejednoznačně vymezeným rozsahem služeb nucen odpovědně hodnotit rizika zakázky a na 

základě toho nutně stanovuje cenovou nabídku vyšší, tedy nekonkurence schopnou, než 

uchazeč nezkušený. Neodbornému odhadu by měl zadavatel s péčí správného hospodáře, 

který transparentně hodnotí srovnatelné nabídky, ve vlastním zájmu efektivně vynaložených 

nákladů na vypracování díla, poskytnout natolik specifikované zadání aby byl schopen 
neodbornost podceněním nabídky odhalit. Zváží zadavatel možnost změny postupu smluvních 

stran v situacích, kdy rozsah a cena sjednaných služeb bude změněna v důsledku změn 

předpisů vztahující se k předmětu plnění díla? 

Odpověď č. 2 

Tazatel – účastník zadávacího řízení adekvátně ve svém dotazu shrnul smysl a 

postavení ZZVZ. S odkazem na výše uvedenou odpověď zadavatel uvádí, že je vždy 

v jeho vlastním zájmu přistupovat k přípravě veřejné zakázky, podkladům i samotnému 

plnění díla se vší odpovědností a péčí řádného hospodáře. Zadavatel nepředpokládá 

změnu postupu smluvních stran v situacích, kdy rozsah a cena sjednaných služeb 

bude změněna v důsledku změn předpisů vztahující se k předmětu plnění díla. Pokud 
by se při plnění zakázky objevil nepřiměřený rozsah požadavků, které zadavatel 

nemohl předpokládat s náležitou péčí, budou tyto řešeny v souladu se ZZVZ. 

Analogickým problémem zadání této VZ jsou dodatečné informace č.2, odpovědi č. 18,19 a 

20, které konstatují, že zadavatel není schopen specifikovat množství zadávaných služeb v 

hlavním celku 3.6. Mapové dílo - aktualizace podkladu KoPÚ. Prosím, mohli byste informovat 

uchazeče na základě jakého ověřitelného výpočtu, dat či analýzy jste učinili závěr, že výše 

uvedený požadavek je zcela marginální, cenově naprosto nevýznamnou částí plnění veřejné 

zakázky? Můžete prosím kvantifikovat marginální v hodinách pracovního času nebo jakoukoliv 

jinou adekvátní měrnou jednotkou, tak abychom aktualizace mohli ohodnotit v nabídce? 
Zváží zadavatel i zde možnost změny postupu smluvních stran v situacích, kdy rozsah a cena 

sjednaných služeb bude změněna v důsledku změn vztahujících se k předmětu plnění díla? 
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Odpověď č. 2 

Viz analogicky odpověď Dodatečná informace č. 1 a 2. 

V dodatečných informací č.2, odpovědi č. 13 zadavatel uvádí, že posouzení ekonomické 

efektivnosti bude požadováno u všech nově navrhovaných nádrží a navržených k rekonstrukci 

a všech navrhovaných opatření s retenčními účinky, které budou součástí návrhu PSZ 

přestože obec nebude mít k dispozici podklady dokladující vzniklé povodňové škody. Prosím, 

může zadavatel uchazeči sdělit jakou metodikou by se měl zhotovitel v tomto případě 

posouzení řídit? Zákonné normy z odpovědi č. 8 se touto, zcela běžnou situací nezabývají. 

Odpověď č. 3 

Zde se zadavatel plně odkazuje do odpovědi č. 7 Vysvětlení zadávací dokumentace 

dodatečnou informací č. 1 č.j. SPU 133418/2020, hodnocení povodňových škod není 

součástí posouzení ekonomické efektivnosti. Všechny v předmětné odpovědi uváděné 

údaje jsou zcela standardně součástí informací uváděných v PSZ dle Technického 

standardu dokumentace plánu společných zařízení v pozemkových úpravách. 

Pokud se jedná o opatření k ochraně před povodněmi (hodnocení povodňových škod), 

zde s odkazem do TS PSZ kapitolu 4.4.2, str. 26 zadavatel cit.: „Provede se hodnocení 

povodňových škod před návrhem opatření a porovnání investičních nákladů na 

protipovodňová opatření se škodami, jimž má být zabráněno (platí v případě, že obec 

disponuje potřebnými údaji dokladujícími vzniklé povodňové škody).“ Jedná se tedy 

o další posouzení, které se týká pouze opatření k ochraně před povodněmi. 

Údaje dokladující vzniklé povodňové škody vlastněné obcí budou případně poskytnuty 

až vybranému dodavateli. Tyto údaje nejsou potřebné ke stanovení nabídkové ceny 

účastníka zadávacího řízení – neexistuje žádný důvod, aby tyto okolnosti byly 

způsobilé ovlivnit porovnatelnost nabídkových cen účastníků zadávacího řízení. 

V dodatečných informací č.2, odpovědi č. 5 je stále uváděn rozsah 2 - 3 nádrží na k.ú. Časová 

náročnost na zpracování DTR i pro jednu nádrž je už vzhledem k vašim požadavkům na 

vyhodnocení ekonomické efektivnosti poměrně vysoká, finančně v řádech desítek tisíc korun. 

Může zadavatel jednoznačně určit jaký počet nádrží uvažuje a i zde zvážit možnost změny 

postupu smluvních stran v situacích, kdy rozsah a cena sjednaných služeb bude změněna v 

důsledku změn vztahujících se k předmětu plnění díla? 

Odpověď č. 4 

Zde se zadavatel plně odkazuje do odpovědi č. 1 Vysvětlení zadávací dokumentace 

dodatečnou informací č. 3 č.j. SPU 162464/2020. Zadavatel skutečně nemůže dopředu 

omezit, jak bude předmětné území projekčně řešeno. Těmito požadavky by vytvářel 

naprosto bezdůvodné překážky hospodářské soutěže. Zhotovitel nutně použije 

k návrhu PSZ vlastní know-how (to co projekční práce činí projekčními pracemi). 

Zadavatel si stojí za svým nesporným kvalifikovaným odhadem množstevně 

vymezených jednotek s tím, že neexistuje žádný důvod, aby jakékoliv okolnosti byly 

způsobilé ovlivnit porovnatelnost (transparentnost hodnocení) nabídkových cen 

účastníků zadávacího řízení. Je vždy ve vlastním zájmu zadavatele přistupovat 

k přípravě veřejné zakázky, podkladům i samotnému plnění díla se vší odpovědností a 

péčí řádného hospodáře. Měrné jednotky jsou pro všechny účastníky zadávacího řízení 

stanoveny jednotně. Pokud by se při plnění zakázky objevil nepřiměřený rozsah 

požadavků, které zadavatel nemohl předpokládat s náležitou péčí, budou tyto řešeny 

v souladu se ZZVZ. 
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Prosím rovněž o poskytnutí informace, kde je v SOD sjednán termín ukončení dílčí části díla 
č. 3.5.1. 

Odpověď č. 5 

Zde se zadavatel plně odkazuje do odpovědi č. 2 Vysvětlení zadávací dokumentace 

dodatečnou informací č. 3 č.j. SPU 162464/2020. 

 
Zadavatel zároveň s odkazem na principy ZZVZ a rozhodnutí NS z 21.4.2004 zn. 21 Odo 
783/2003 uvádí, že dotazy tazatele – účastníka zadávacího řízení byly důsledně 
zodpovězeny pro předejití dalších nedorozumění, i přestože byly doručeny po příslušné 
lhůtě. 
 
 
Domažlice 19.05.2020 

Elektronicky podepsáno 

         Otisk úředního razítka 

 

…………………………….. 
Ing. Jan Kaiser 
vedoucí Pobočky Domažlice  
Státní pozemkový úřad 
 
 
 
Vypraveno dne: 
viz časový údaj uveřejnění na Profilu zadavatele E-ZAK SPÚ 
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