SMLOUVA O DILO NA ZHOTOVENI STAVBY
¢é. xx/2020-504202

(dale jen ,,smlouva®)
uzaviena

podle § 2586 a nasl. zakona ¢&. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, ve znéni pozdéjsich
predpisu
(dale jen ,ob&ansky zakonik®)

mezi smluvnimi stranami

Objednatel:

Ceska republika — Statni pozemkovy Grad
Sidlo: Husinecka 1024/11a, 130 00 Praha 3
Krajsky pozemkovy urad pro Plzensky kraj
Adresa: nam. Generala Piky 2110/8, 326 00 Plzeri
Pobocka Domazlice
Adresa Haltravska 438, 344 01 Domazlice
Zastoupeny: Ing. Janem Kaiserem, vedoucim Poboc¢ky Domazlice
Ve smluvnich zalezitostech opravnén jednat: Ing. Janem Kaiserem, vedoucim pobocky

V technickych zaleZitostech opravnén jednat: Ing. Dorota Sandova, odborny rada KPU
pro Plzensky kraj, Pobotka Domatzlice, tel.:
+420724269137, e-mail: d.sandova@spucr.cz

Tel.: +420 727 956 737
E-mail: domazlice.pk@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovni spojeni: CNB

Cislo uétu: 3723001/0710

ICO: 01312774

DIC: CZ01312774 neni platcem DPH

(dale jen ,objednatel®)

a
Zhotovitel: [DOPLNIT]

Sidlo: [DOPLNIT]

Zastoupeny: [DOPLNIT] (dle vypisu z obch. rejstfiku)

Tel: [DOPLNIT]

E-mail: [DOPLNIT]

ID DS: [DOPLNIT]

V technickych zalezitostech je opravnén jednat: [DOPLNIT]

Tel.: [DOPLNIT]

E-mail: [DOPLNIT]

Bankovni spojeni: [DOPLNIT]

Cislo Ggtu: [DOPLNIT]

ICO: [DOPLNIT]

DIC: [DOPLNIT] je/neni platcem DPH
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Spole¢nost je zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném u [DOPLNIT], oddil [DOPLNIT], viozka
[DOPLNIT]

(dale jen ,zhotovitel®)

Touto smlouvou se v souladu se zakonem €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek,
ve znéni pozdéjSich predpisu (dale jen ,ZZVZ®), v souladu s vyhlaskou €. 169/2016 Sb., o
stanoveni rozsahu dokumentace vefejné zakazky na stavebni prace a soupisu stavebnich
praci dodavek a sluzeb s vykazem vymeér, ve znéni pozdéjSich predpist (dale jen ,vyhlaska
€. 169/2016 Sb.“) realizuje vefejna zakazka s nazvem Oprava mostu v k. 0. Privozec (dale
jen zakazka).

Podklady pro uzavieni smlouvy:
Nabidka zhotovitele ze dne: [DOPLNIT]
Zadavaci dokumentace ze dne: 20.05.2020

Rozhodnuti zadavatele o vybéru nejvhodnéjsi nabidky ze dne: [DOPLNIT]

Stavebni povoleni ze dne: M&U Hor$ovsky Tyn, & j. OVUP/5962/2020/K6 a MUHT
4736/2020

Cl.I Predmét a ucel smlouvy

1. Ugelem smlouvy je zaji§téni realizace spolednych zafizeni navrzenych v ramci
komplexnich pozemkovych uprav v katastralni uzemi Pfivozec dle zakona €.
139/2002 Sb., o pozemkovych uUpravach a pozemkovych ufadech, ve znéni
pozdéjSich predpisli a o zméné zakona &. 229/1991 Sb., o Upravé vlastnickych
vztahu k pidé a jinému zemédélskému majetku, ve znéni pozdéjsich predpisl, a to v
souladu se zadavaci dokumentaci Vefejné zakazky (dale jen ,Zadavaci
dokumentace®).

2. Predmétem smlouvy je provedeni stavby Oprava mostu v k. 0. Pfivozec (dale jen
,dilo®) zhotovitelem v rozsahu a za podminek ujednanych v této smlouvé a v jejich
pfilohach, které jsou nedilnou soucasti této smlouvy.

3. Zhotovitel se zavazuje provést dilo formou kompletni dodavky pfi respektovani
projektu, prfislusnych technickych norem, obecné zavaznych pravnich predpisu
a zavaznych podminek stanovenych pro provedeni dila objednatelem v podminkach
zadavaciho fizeni Vefejné zakazky.

4. Prace nad ramec rozsahu pfedmétu dila, uvedeného v &l. Il, které budou nezbytné
k Fadnému dokonceni dila, funkénosti provozu nebo respektovani zavaznych pokynu
schvalovacich organl (zavaznych povoleni, napf. stavebnich povoleni, kolaudacénich
rozhodnuti apod.), se zhotovitel zavazuje provést dle pokynl objednatele. Objednatel
ma pravo rozsah dila omezit nebo rozSifit v zavislosti na svych finan€nich
moznostech a zhotovitel se zavazuje v tomto pfipadé jeho poZadavky respektovat.
Vzdy musi byt postupovano podle ZZVZ.

5. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dilo a objednatel se zavazuje
k pfevzeti dila a zaplaceni ceny za jeho provedeni.

6. Nedilnou soucasti dila bude doklad o Uspé&sné provedeném kolaudaénim fizeni. O
kolaudaci pozada objednatel, zhotovitel se zavazuje zucastnit mistniho Setfeni
a zaveérecné kontrolni prohlidky (pokud jsou svolany).
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CLIl_Rozsah a specifikace predmétu smlouvy

1. Dilem se rozumi zhotoveni nasledujici stavby:

Nazev dila:

Misto stavby:

Oprava mostu v k. u. Pfivozec

k. U. Pfivozec, obec Blizejov, okres Domatzlice, Plzerisky kraj

(dale jen “stavba”).

Rozsah dila a jeho kvalita, véetné pfislusnych parcelnich &isel pozemku a vyty€ovacich
bodu, je specifikovan v projektové dokumentaci, zpracované dle vyhlasky ¢.169/2016 Sb.
projekéni spolegnosti Pontex, spol. s r.0., Bezova 1658, 147 14 Praha 4; ICO 40763439.
Uvedena projektova dokumentace bude objednatelem protokolarné pfedana zhotovitel
nejpozdéji pfi pfedani stavenisté.

2. Soucasti realizace dila jsou tyto €innosti:

a.
b.

Zaijisténi dodavek materiall a zafizeni nezbytnych pro fadné dokonceni dila.
Provedeni vSech cinnosti souvisejicich s provedenim dila nezbytnych pro
fadné dokonceni dila (dodavky, sluzby, bezpe&nostni opatieni apod.).
Koordinace veskerych ¢innosti, jez jsou soucasti realizace dila.

Geodetické vytyCeni pozemkl pro stavbu pfed zahajenim provadéni dila
(pFislusna parcelni Cisla pozemkl a vytyCovaci body jsou uvedeny
v projektové dokumentaci).

Geodetické zaméfeni skuteCné provedeného dila vCetné pfipadnych
geometrickych plana pro kolaudacni fizeni a zajisténi zapisu dila do katastru
nemovitosti katastralnim aradem.

Zhotovitel zajisti pfedb&zny zachranny archeologicky vyzkum.

Pokud dojde v prabéhu provadéni prfedbézného  zachranného
archeologického vyzkumu vramci pfipravy a realizace stavby
k nepfedvidanym nalezim kulturné cennych pfedmétu, detaild stavby nebo
chranénych &asti pfirody anebo k archeologickym nalezim, je zhotovitel
povinen umoznit provedeni zachranného archeologického vyzkumu
v prubéhu realizace dila dle zakona €. 20/1987 Sb., o statni pamatkové pédi,
ve znéni pozdéjSich pfedpisu.

Dojde-li béhem pfipravy a realizace stavby k nepfedvidanym nalezim
kulturné cennych pfedmétd, detaild stavby nebo chranénych &asti pfirody
anebo k nalezim munice Ci k archeologickym nalezim dle §176, odst. 1
zakona €. 183/2006 Sbh. o uzemnim planovani a stavebnim fadu (dale jen
,Stavebni zakon“), je zhotovitel povinen neprodlené oznamit nalez
objednateli, stavebnimu ufadu a organu statni pamatkové péce nebo organu
ochrany pfirody a zaroven ucinit opatfeni nezbytna k tomu, aby nalez nebyl
poskozen nebo znien, a prace v misté nalezu prerusit.

Zajisténi vSech dalSich nepredvidatelnych prizkumud nutnych pro fadné
provadéni a dokoncCeni dila, jejichz potfeba by vznikla béhem realizacnich
praci(dle €l. 1l bod 2. i) bude FfeSeno jako dodatecné prace dle této smlouvy,
nebo novym samostatnym vybérovym/zadavacim fizenim.

Zajisténi a provedeni v8ech opatfeni organizacniho charakteru nezbytnych
k fadnému provedeni dila.

Zfizeni stavenisté, jeho zafizeni, napojeni na inZenyrské sité a po zhotoveni
stavby jeho odstranéni.
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|.  Ostraha stavby a stavenisté, zajiSténi bezpecnosti prace a ochrany Zivotniho
prostiedi.

m. Projednani a zajisténi pfipadného zvlastniho uzivani komunikaci a vefejnych
ploch, popf. dalSich pozemku, v€éetné uhrady vymérenych poplatku.

n. Zaijisténi pfistupu k jednotlivym Usekim stavby za ucelem provadéni dila,
uvedeni provadénim dila dotéenych pozemkl do puvodniho stavu po
ukonceni provadéni dila, uhrada nahrad za do€asné zabory ploch, dotasné
a trvalé stavby a poplatk( za uloZeni odpadu na skladku.

0. Zajisténi dopravniho znaceni k dopravnim omezenim v¢. pfipadné svételné
signalizace, jejich udrzba, pfemistovani a nasledné odstranéni.

p. Zajisténi v8ech ostatnich nezbytnych zkou$ek, atestll a revizi podle CSN
a pripadnych jinych pravnich nebo technickych predpist platnych v dobé
provadéni a predani dila, kterymi bude prokazano dosazeni pfedepsané
kvality a pfedepsanych technickych parametra dila.

g. Respektovani obecnych podminek danych povolenimi k realizaci stavby, a to
zejména vedenim piehledu o pfipadné vytézené ornici a o nakladani s ni pfi
respektovani zasad jeji ochrany.

r. Zajisténi ochrany a vyty€eni podzemnich inzenyrskych siti uvedenych
v projektové dokumentaci.

Dilo bude provedeno dle projektové dokumentace, soupisu stavebnich praci,
dodavek a sluzeb s vykazem vymér a v souladu se stavebnim povolenim vydanym
M&U Horsovsky Tyn, &. j. OVUP/5962/2020/Ké a MUHT 4736/2020.

. VeSkery odpad, jenz pfi provadéni dila vznikne, je zhotovitel povinen odstranit na
vlastni naklady. VeSkeré meziskladky a skladky, nezbytné pro provedeni dila je
zhotovitel povinen zajistit na vlastni naklady po dohodé s obci. Naklady spojené
s uzivanim jinych pozemku nez téch, které jsou uréeny pro realizaci dila (napf. pro
pojezd vozidel), je povinen hradit zhotovitel.

Cl. Il Cena dila

Cena za provedeni dila vrozsahu podle Cl. Il. smlouvy, se sjednava dohodou
smluvnich stran na zakladé nabidky u€inéné zhotovitelem na Vefejnou zakazku ze
dne [DOPLNIT].

Cena je nejvySe pfipustna a neprekrocitelna, je platna po celou dobu realizace dila,
a to i pfi pfipadném prodlouzeni terminu dokonc&eni realizace dila z davodu vzniklych
na strané objednatele, s vyjimkou zakonné zmény vySe sazby DPH.

Cena dila zahrnuje vSechny naklady souvisejici se zhotovenim dila, vedlejsi naklady
souvisejici s umisténim stavby, zafizenim stavenidté a také ostatni naklady
souvisejici s plnénim podminek zadavaci dokumentace vyplyvajicich z Cinnosti podle
¢l. 1l, odst. 2 této smlouvy, pokud neni uvedeno jinak.

Celkova cena za provedeni dila:

bez DPH ¢&ini [DOPLNIT] Ke.
DPH 21 % &ini [DOPLNIT] K&
Celkova cena za provedeni dila v€. DPH ¢ini [DOPLNIT] KE.

(Cena bude uvadéna na halére, tj. na 2 desetinna mista)

Polozkovy nabidkovy rozpocet je vypracovan v souladu se strukturou jednotlivych
kalkula¢nich polozek aktualniho ,Katalogu stavebnich praci URS Praha a.s.“
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10.

Nabidkovy rozpoéet bude nedilnou soucasti smlouvy v elektronické podobé ve
formatu pdf.

Cl. IV Platebni podminky

Uhrada provedenych praci bude provedena na zakladé zhotovitelem vyhotoveného
danfiového dokladu (faktury).

Objednatel neposkytuje zalohy.

Objednatel uhradi zhotoviteli cenu dila po Fadném zhotoveni dila a jeho
protokolarnim pfedani a prevzeti dle této smlouvy, a to na zakladé vystavené faktury
se spravné vyplnénymi udaji, v€etné finanéni C¢astky. Faktura bude vystavena do 15
kalendarnich dnl od protokolarniho predani a prevzeti dila. Soucasti faktury budou
technickym dozorem stavebnika odsouhlasené a objednatelem potvrzené soupisy
provedenych praci. Faktura bude doru¢ena objednateli nejdéle do 15.11. pfislusného
roku.

Dariovy doklad (Faktura) bude vyhotoven ve tfech stejnopisech a bude obsahovat
nalezitosti dafiového dokladu pozadované zakonem ¢&. 235/2004 Sb., o dani z pfidané
hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpisu, avSak vyslovné vzdy musi obsahovat
nasledujici Gdaje: oznageni smluvnich stran a jejich adresy, ICO, DIC (je-li pfid&leno),
udaj o tom, ze vystavovatel faktury je zapsan v obchodnim rejstiiku véetné spisové
znacCky, oznaceni této smlouvy, oznaceni poskytnutého plnéni, Cislo faktury, den
vystaveni a |h{itu splatnosti faktury, oznaceni penézniho ustavu a Cislo uctu, na ktery
se ma platit, fakturovanou ¢astku, razitko a podpis opravnéné osoby.

Soucasti faktury budou dale soupisy provedenych praci odsouhlasené technickym
dozorem stavebnika. Tento soupis zhotovitel pfedlozi objednateli nejméné deset dni
pfed vystavenim dil¢i faktury nebo pfed protokolarnim pfedanim dila. Objednatel
tento soupis schvali nebo rozporuje nejpozdéji do deseti dni od predlozeni
zhotovitelem.

V pfipadé ,koneCné“ faktury bude jeji soucasti také kopie protokolu o pfedani a
prevzeti dila, fadné podepsaného za obé smluvni strany. Pfevzaté prace budou
ocenény jednotkovymi cenami, dle k této smlouvé pfiloZeného ocenéného soupisu
praci. Fakturované ¢astky budou uvedeny dle SoD.

Na faktufe pro objednatele bude zhotovitel uvadét:

Odbératel: Statni pozemkovy ufad, Praha 3, Husinecka 1024/11a, PSC 130 00, ICO
01312774

Koneény pfijemce: Statni pozemkovy ufad, KPU pro Plzefisky kraj, Pobocka
Domazlice, Haltravska 438, 344 01 Domazlice.

V pfipadé, Ze faktura nebude obsahovat nalezitosti uvedené v této smlouvé &i jejich
pfilohach nebo v ni nebudou spravné uvedené udaje dle této smlouvy, je objednatel
opravnén ji vratit zhotoviteli na doplnéni. V takovém pfipadé zacne plynout
doru€enim opravené faktury objednateli nova lhata splatnosti.

Splatnost faktury se stanovuje na 30 kalendainich dnd od data doruceni faktury
objednateli. Platby penézitych Castek se provadi bankovnim pfevodem na ucet druhé
smluvni strany uvedeny ve faktufe. Penézita Castka se povazuje za zaplacenou
okamzikem jejiho odepsani z uctu objednatele ve prospéch uctu zhotovitele. Faktura
musi byt objednateli dorucena nejpozdéji do 15. 11. pfislusného roku.

Bude-li ze strany zhotovitele porusena pravni povinnost, ktera je stanovena pfedpisy
nebo touto smlouvou, a objednatel u€ini nebo opomene & nebude moci ucinit pro
poruseni takové povinnosti nasledné ¢innosti, v jejichz disledku bude sankcionovan
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11.

12.

13.

ze strany organu vefejné spravy, je prfislusny zhotovitel povinen tuto C€astku jako
vzniklou Skodu objednateli nahradit, pokud nebyla zplUsobena zcela &i zcasti
v dusledku jednani & opomenuti objednatele nebo pokud na mozné poruseni
predpisu zhotovitel objednatele pfedem neupozornil.

Zhotovitel timto bere na védomi, ze objednatel je organizacni slozkou statu a jeho
stav uctu zavisi na prevodu finanénich prostfedkl ze statniho rozpoctu. Zhotovitel
souhlasi s tim, Ze v pfipadé nedostatku finannich prostfedkd na uctu objednatele,
dojde k zaplaceni faktury po obdrzeni potfebnych finanénich prostfedkl a Ze ¢asova
prodleva z téchto duvodu nebude zapocitana do doby splatnosti uvedené na fakture
a nelze z téchto duvodl vuci objednateli uplatfiovat zadné sankce. Objednatel se
zavazuje, ze v pripadé, ze tato skuteCnost nastane, oznami ji neprodleng, a to
pisemné, zhotoviteli nejpozdéji do 5 pracovnich dni pfed plvodnim terminem
splatnosti faktury, popf. do 3 pracovnich dn od okamziku, kdy se objednatel doveédél
o vzniku této skutecnosti, nastane-li ve lhGté kratSi nez 5 pracovnich dni pfed
puvodnim terminem splatnosti faktury.

Zhotovitel neni opravnén zapocist zadnou svou pohledavku proti pohledavce
objednatele z této smlouvy.

V pfipadé prodleni smluvni strany se zaplacenim penézité ¢astky na zakladé upiné
a fadné vystavené faktury, vznika opravnéné strané narok na urok z prodleni ve vysi
patnacti tisicin procenta (0,015 %) z dluzné &astky bez DPH za kazdy i zapoCaty den
prodleni. Tim neni dot€en ani omezen narok na nahradu vzniklé Skody.

Cl. V Doba plnéni

Dilo bude dokonéeno nejpozdéiji do 06.11.2020.

Objednatel se zavazuje predat stavenisté dle ¢l. V odst. 5 této smlouvy. Zhotovitel
je povinen zahdgjit a ukoncit prace v terminech dle ¢l. V odst. 5 této smlouvy. Dobou
pInéni se rozumi Uplné dokonCeni a pFfedani dila objednateli v€etné odstranéni
pfipadnych vad a nedodélkll a vyklizeni stavenisté. Bude-li objednatelem dan pfikaz
k doCasnému zastaveni praci na dile (sistace) je zhotovitel povinen tento pfikaz
uposlechnout, bez zbyte¢ného odkladu =zastavit prace a pfi provadéni
zabezpecCovacich praci na stavbé& postupovat dle pokynu objednatele tak, aby
nedoSlo k poskozeni i znehodnoceni dila. Objednatel ma pravo vydat pfikaz k
zastaveni nebo preruseni praci na nezbytné nutnou dobu v kterékoliv fazi vystavby.
Prokazatelné vzniklé Skody a naklady na strané zhotovitele v dusledku takto
zastavené nebo preruSené prace objednatel uhradi. VySe uvedenymi pfikazy
prestavaji bézet Ihuty ke splnéni povinnosti zhotovitele vyplyvajici z této smlouvy. O
dobu, o kterou je tfeba dilo prerusit, se prodluzuje Ihita dohodnuta pro jeho
dokonceni. Trva-li sistace déle nez tfi mésice, je objednatel povinen vSe, co dosud
zhotovitel dokondil a pfipravil k plnéni dila odebrat a zaplatit, pokud nedojde k jiné
dohodé. Trva-li sistace déle nez Sest mésicu nebo uplynula-li jiz pdvodné dohodnuta
doba provedeni dila, je zhotovitel i objednatel opravnén od smlouvy odstoupit,
nedohodnou-li se smluvni strany jinak.

V pfipadé, ze zhotovitel pferusi prace na pfedmétu dila z davodu na jeho strang,
nebo na pfikaz objednatele, k jehoZ vydani bude objednatel vyzvan pfisluSnymi
organy za mimoradné situace (napf. pozar, povoden), projedna s nim objednatel
neprodlené duvod pFeruSeni a dohodne s nim termin opétného zahajeni praci na dile.
Nedojde-li

k dohodé, resp. nesplni-li zhotovitel dohodnuty termin k zahajeni praci, stanovi
objednatel pisemné dodate¢nou pfiméfenou Ihitu pro zahajeni praci zhotovitelem.
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Nezahaji-li zhotovitel v dodatecné Ihuté prace nebo prohlasi pred uplynutim
dodate¢né lhaty, Zze svUj zavazek nesplni, muze objednatel od smlouvy odstoupit.
Toto pferuSeni praci nema vliv na dohodnutou dobu plnéni dila, pokud nedojde k jiné
dohodé formou dodatku ke smlouvé.
Objednatel je opravnén piesunout termin zahajeni praci uvedenych dle této smlouvy
na dobu jinou (max. v§ak o 24 mésict od uvedeného terminu). Tato pfipadna zména
bude feSena dodatkem ke smlouvé.
Dilo bude provedeno v nasledujicich terminech:

a. Termin pfedani a prevzeti stavenisté: do 13.07.2020

(nejpozdéji do 5 pracovnich dnl pred zahajenim praci)

b. Termin zahajeni stavebnich praci: 20.07.2020

c. Termin dokonceni stavebnich praci: 06.11.2020

d. Termin pfedani a pfevzeti dila: 10.11.2020

(protokolarni pfedani a prevzeti fadné dokonceného dila)
Zhotovitel se dale zavazuje provést dilo v terminech uvedenych v podrobném
¢asovém harmonogramu postupu praci, jenz zhotovitel uvedl jako soudast své
nabidky a ktery je pro zhotovitele zavazny. Tento zavazny podrobny harmonogram je
nedilnou soucasti této smlouvy jako jeji Pfiloha €. 1.
Do 10 pracovnich dnli od pfedani a prevzeti stavenis§té si obé& strany dohodnou
kontrolni body prabéhu stavby a rovnéz organizaéni zalezitosti prfedavaciho
a pfejimaciho Fizeni.
Zadost o kolaudaci podava u stavebniho nebo specidlniho Gfadu objednatel, na
zakladé pisemného oznameni zhotovitele, Zze stavebni prace jsou dokonfeny a
stavba je pfipravena ke kolauda¢nimu fizeni.

CI.VI Povinnosti objednatele

Objednatel pfeda zhotoviteli stavenisté, jak je vymezeno v Pfiloze €. 1 této smlouvy,
vyklizené a prosté prav tretich stran, o Cemz bude proveden zapis.

Objednatel se na vyzvani zhotovitele zucastni prohlidky dokonenych a
v budoucnosti nepfistupnych praci a konstrukci pfed zakrytim. Vyzvan k tomu bude
zhotovitelem nejméné 5 pracovnich dnl pfedem. O provedené prohlidce bude ucinén
zapis do stavebniho deniku technickym dozorem.

Objednatel zajisti technicky dozor stavebnika a autorsky dozor, pfipadné
koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci (dale jen BOZP). Objednatel,
technicky dozor stavebnika, autorsky dozor a koordinator BOZP jsou opravnéni
kontrolovat provadéni stavebnich praci a provadét zapisy do stavebniho deniku.
Objednatel, popfipadé jim urCeny technicky dozor stavebnika, organizuje kontrolni
dny stavby. Jejich Cetnost je zavisla na slozitosti stavby, Casovém harmonogramu, na
postupu provadéni praci, na potfebé zajistit koordinaci provadénych praci se
zhotovitelem a podzhotovitelem, ktefi plisobi sou€asné na stavbé, a v zavislosti na
dulezitosti projednavanych ukold a znich vyplyvajicich povinnosti jednotlivych
Ucastnikd vystavby. Projednavané ukoly se zaznamenavaji do zapisu z kontrolniho
dne.

Objednatel poskytne zhotoviteli soucinnost nezbytnou k provedeni dila.

Cl. VIl Povinnosti zhotovitele

Zhotovitel je povinen vést stavebni denik v rozsahu vyhlasky &. 499/2006 Sb.
o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjsich predpisu (dale jen ,vyhlaska ¢. 499/2006
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Sb.“). Do stavebniho deniku se zapisuji vSechny skute€nosti rozhodné pro plnéni
smlouvy. Zhotovitel je povinen vést ve stavebnim deniku zaznamy o stavebnich
pracich, které provadi sam nebo jeho dodavatelé ode dne, kdy byly tyto prace na
stavenisti zahajeny. Povinnost vést stavebni denik kon€i dnem odstranéni vad a
nedodélkl z prejimaciho Fizeni nebo vydanim kolaudac¢niho souhlasu (rozhodujici je
okolnost, ktera nastane dfive).

Zhotovitel se zavazuje na stavenisti - pracovisti:

a. dodrZovat bezpeénostni, hygienické, pozarni a ekologické pfedpisy, zajistit si
vlastni dozor nad bezpecnosti prace, zajistit si vlastni pozarni dozor u téch
praci, kde to predpisuji pozarni pfedpisy, a to i po skonceni téchto praci
v rozsahu stanoveném pfisluSnymi pozarnimi predpisy

b. zodpovidat za dodrzovani pfedpisu o bezpecnosti prace a technickych
zarizeni na stavenisti dle nafizeni vlady & 591/2006 Sb., o blizSich
minimalnich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich, ve znéni pozdéjsich predpisl

c. zodpovidat za Cistotu vefejnych komunikaci v pfipadé vlastniho provozu na
nich

d. zajistit na stavbé v souladu s ust. § 153 stavebniho zakona as odkazem na
dalSi souvisejici pfedpisy stavbyvedouciho, pfi¢emz tato osoba musi splfiovat
podminky stanovené v zakoné ¢&. 360/1992 Sb., o vykonu povolani
autorizovanych architektd a o vykonu povolani autorizovanych inzenyr(
a technikd ¢innych ve vystavbé, ve znéni pozdéjSich predpisu.

Zhotovitel odpovida za poradek a Cistotu na pracovisti a je povinen na své naklady
odstrafiovat odpady a necistoty vzniklé jeho pracemi.

Zafizeni stavenisté si zabezpeCuje zhotovitel v souladu se svymi potfebami,
dokumentaci pfedanou objednatelem a s poZadavky objednatele. Cena zafizeni,
vybudovani, provozu a likvidace stavenisté je sou€asti smluvni ceny.

Zhotovitel se zavazuje pfi provadéni dila respektovat rozhodnuti objednatele, je vSak
souasné povinen objednatele upozornit na mozné negativni dusledky jeho
rozhodnuti, v€etné dusledku pro kvalitu a termin odevzdani dila. Ustanoveni § 2594 a
2595 obc¢anského zakoniku timto nejsou dotéena.

Zhotovitel je povinen umoznit vykon technického dozoru stavebnika, autorského
dozoru a koordinatora BOZP. Zhotovitel ma povinnost zajistit v ramci zafizeni
stavenisté podminky pro vykon funkce autorského dozoru projektanta a technického
dozoru stavebnika a pfipadné koordinatora BOZP.

V pfipadé selhani plnéni povinnosti autorského dozoru, nebo technického dozoru
stavebnika, je zhotovitel o této skutenosti povinen bezodkladné informovat
objednatele. V opaéném pfipadé neni zhotovitel zpros§tén odpovédnosti za vady dila
timto zplsobené.

K ovéfeni objemu provedenych praci provede zhotovitel soupis provedenych praci
podle jednotlivych polozek. Potvrzeny soupis provedenych praci je podkladem pro
uhradu provedenych praci. Kontrolu ocenéni, tj. jednotkovych cen, provadi technicky
dozor a jejich odsouhlaseni je podminkou uhrady faktury.

Zhotovitel je povinen pouzit pro provadéni dila pozemky urCené ve stavebnim
povoleni. Zhotovitel odpovida za Skody zplsobené objednateli a jinym osobam mimo
stavenidté atyto Skody se zavazuje uhradit ve Ih(té, kterou stanovi objednatel
v pisemném oznameni o Skodé mimo stavenisté.

Zhotovitel prohladuje, Ze odpovida objednateli za Skodu na vécech, které od
objednatele protokolarné prevzal pro uUcely provedeni dila, a zavazuje se spolu
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s pfedavanym dilem pfedlozit objednateli vyuCtovani a vratit mu veSkeré takové véci,
které pfi provadéni dila nezpracoval.

V pfipadech stanovenych zakonem ¢&. 309/2006 Sb. kterym se upravuji dalSi
pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o
zajisténi bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi €innosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpe&nosti a ochrany
zdravi pfi praci, ve znéni pozdéjSich pfedpist (dale jen ,ZoBP*), je zhotovitel povinen
s predstihem 7 pracovnich dnl vyrozumét objednatele o skuteCnostech, zakladajicich
povinnost urcit koordinatora BOZP na stavenisti k vykonu zakonem stanovenych
¢innosti.

Zhotovitel zajisti bezpecnost prace pfi pfipravé a provadéni stavby v souladu
s ustanovenim ZoBP a zajisti dodrzovani pravnich predpist v oblasti protipozarni
ochrany.

V pfipadé, Zze v pribéhu zpracovani dila vstoupi v platnost novela nékterého
z pfedmétnych predpist, pfip. bude vydan jiny pravni predpis, ktery by se tykal
uvedené problematiky, je zhotovitel povinen fidit se t€mito novymi predpisy.
Zhotovitel je povinen vyuzivat vefejnou komunikaci jen v souladu s platnymi pfedpisy
a hradi pfipadné Skody vzniklé jejim uzivanim.

Zhotovitel je povinen ve smyslu zakona €. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich,
ve znéni pozdéjSich predpisll, v pfipadé omezeni vefejného provozu na pfislusnych
komunikacich nebo zvlastniho rezimu uzivani pfislusnych komunikaci si zabezpecit
prislusné povoleni u silniéniho spravniho Ufadu a provést na svlj naklad vSechna
opatfeni, ktera urady nafidi, totéz plati pokud se tyCe zajisténi mista pro ulozeni
prebyte€né zeminy a stavebni suti.

Zhotovitel se zavazuje, Ze pfi realizaci dila nepouzije Zadny material, o kterém je v
dobé jeho uZiti znamo, Ze je Skodlivy. Pokud tak zhotovitel ucini, je povinen na
pisemné vyzvani objednatele provést okamzité napravu a veSkeré naklady s tim
spojené nese zhotovitel.

Zhotovitel se zavazuje, ze k realizaci dila nepouzije materialy, které nemaji
pozadovanou certifikaci Ci pfedepsany pravodni doklad, je-li to pro jejich pouziti
nezbytné podle pfislusnych predpisu.

Zhotovitel doloZi na vyzvani objednatele, nejpozdé&ji vSak v terminu pfedani a
prevzeti dila soubor certifikatl, ¢i jinych privodnich dokladl rozhodujicich materiala
uzitych k vybudovani dila.

Zhotovitel je povinen provést zapis o ucinéném ndlezu a z ného vyplyvajicim
prerusSeni praci do stavebniho deniku, jak stanovi pfiloha & 16 bod B pism. y)
vyhlasky €. 499/2006 Sb.

Zhotovitel se zavazuje dodrzovat ustanoveni této smlouvy a pfisluSnych predpist
vztahujicich se k realizaci dila.

Cl. VIl Pojisténi zhotovitele

Zhotovitel prohlaSuje, ze ke dni podpisu této Smlouvy ma uzavienou pojistnou
smlouvu, jejimz predmétem je pojiSténi odpovédnosti za Skodu zplsobenou
zhotovitelem tfeti osob& v souvislosti s vykonem jeho ¢innosti, ve vysSi nejméné
6 000 000 K¢&. Zhotovitel se zavazuje, ze po celou dobu trvani této smlouvy bude
pojistén ve smyslu tohoto ustanoveni a Ze nedojde ke snizeni pojistné &astky pod
Castku uvedenou v pfedchozi vété. Zhotovitel se dale zavazuje, Ze bude pojistén také
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po dobu zaruky a zZe nedojde ke snizeni pojistné ¢astky pod 30 % pojistné castky dle
tohoto odstavce.

V ufedné ovéfené kopii pojistné smlouvy & ramcové pojistné smlouvy musi byt
zhotovitelem zfetelné barevné vyznaCeny poZadované vySe uvedené jednotlivé
specifikace prfedmétu pojisténi s pojistnou Castkou a dobou platnosti nebo k tomu
bude pfilozen podepsany dokument od pojistovaci spolecnosti, z kterého to bude
jednoznacné vyplyvat.

Dale v pfipadé, ze tato pojistna smlouva také feSi nebo omezuje limit pro jeden
Skodni pfipad, tak to zhotovitel zfetelné barevné vyznaci v pojistné smlouvé nebo
v prilozeném dokumentu podepsaném pojistovaci spole¢nosti. Tento limit nesmi byt
nizsi nez vySe uvedeny financni limit.

Ufedné ovéfené kopie pojistné smlouvy (pojistnych smluv) zhotovitele, resp.
akceptované navrhy na uzavfeni pojistné smlouvy ze strany pojistovny dle tohoto
¢lanku musi byt doru€eny objednateli nejpozdéji pfi pfevzeti stavenisté. Zhotovitel je
kdykoliv v pribéhu trvani této smlouvy povinen na pozadani objednatele predlozit do
tfech dnd pojistnou smlouvu dle tohoto odstavce, nebo jeji relevantni ¢asti, nebo
pojistku ve smyslu § 2775 obCanského zakoniku, a to nejpozdéji do 7 dnii ode dne
doruceni Zadosti objednatele.

Zhotovitel je povinen fadné platit pojistné tak, aby pojistna smlouva i smlouvy
sjednané dle této smlouvy €i v souvislosti s ni byly platné po celou dobu provadéni
dila a v rozsahu dle pfedchoziho odstavce i po dobu zaruky. V pfipadé, ze dojde
k zaniku pojisténi, je zhotovitel povinen o této skuteCnosti neprodlené informovat
objednatele a ve |h(té 3 pracovnich dnl uzavfit novou pojistnou smlouvu ve vyse
uvedeném rozsahu. PoruSeni této povinnosti ze strany zhotovitele povazuji strany
této smlouvy za podstatné poruseni smlouvy zakladajici pravo objednatele od
smlouvy odstoupit.

Od doby prevzeti stavenisté az do protokolarniho predani a prevzeti dila
objednatelem nese zhotovitel nebezpeci Skody na dile a vSech jeho zhotovovanych,
upravovanych

a dalSich &astech a na ¢astech Ci souCastech dila, které jsou na stavenisti
uskladnény. Z tohoto duvodu se zhotovitel zavazuje uzaviit a na své naklady
udrzovat v platnosti pojisténi proti vSem rizikim, ztratam nebo poskozenim dila.
Naklady na pojisténi nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané cené.

Cl. IX Provedeni a predani, prevzeti dila

Stavenisté

Stavenisté bude prfedano v terminu podle €l. V. odst. 5 pism. a) smlouvy. O pfedani
a prevzeti stavenisté vyhotovi objednatel pisemny protokol, ktery obé smluvni strany
podepidi. Za den pFedani a prevzeti stavenidté se povazuje den, kdy dojde
k oboustrannému podpisu pfislusného protokolu.

Zarizeni stavenisté v€etné odbéru vSech energii, vodného a stoéného si zabezpeduje
zhotovitel na svuj ucet. Dodavky energii a vody pro vystavbu budou zajistény z
odbérnich mist, které zajisti zhotovitel v ramci feSeni zafizeni stavenisté. Zhotovitel
zajiStuje svym jménem a na svUj Ucet uzavreni prislusnych smluv s dodavateli vSech
energii, smlouvu na vodné a sto¢né a smlouvu feSici odvadéni destové a splaskové
vody. (Dodavky energii a vody pro vystavbu budou zajistény z odbérnich mist za
uhradu pfes podruzné méfeni, které zajisti zhotovitel v ramci fedeni zafizeni
stavenisté.).
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Zhotovitel se zavazuje odstranit zafizeni staveniSté a vyklizené staveniSté predat
objednateli nejpozdéji s podpisem protokolu o pfedani a prevzeti dila, fadné
podepsaného za obé& smluvni strany, ledaze se smluvni strany dohodnou, Ze dilo
bude pfedano az s pfedanim posledni odstranéné drobné vady a nedodélku. Nebo
Stavenisté bude vyklizeno a pfipadné upravy okoli budou provedeny do 15
kalendarnich dnli po predani a prevzeti dila.

Nevyklidi-li zhotovitel stavenisté ve sjednaném terminu, je objednatel opravnén
zabezpecdit vyklizeni stavenisté treti osobou a naklady stim spojené uhradi
objednateli zhotovitel.

Zahajeni praci

Zhotovitel zahaji ¢innosti vedouci k dokon&eni stavby dnem pFedani a prevzeti
stavenisté.

Pokud zhotovitel nezahaji ¢innosti vedouci ke zdarnému dokonéeni stavby do 15 dnl
ode dne predani a prevzeti stavenisté ani v dodate¢né pfimérené Ihuté, je objednatel
opravnén odstoupit od smlouvy.

Pokud jsou pfi provadéni stavby poskytovany dodavky Ci prace jinymi osobami pfimo
pro objednatele, je objednatel povinen do pfedloZzeného harmonogramu vyznacit
terminy stavebni pfipravenosti a provadéni téchto pfimych dodavek. Zhotovitel je
povinen dodrzovat harmonogram postupu vystavby.

PFi provadéni dila postupuje zhotovitel samostatné. Zhotovitel se vSak zavazuje brat
v Uvahu veskeré upozornéni a pokyny objednatele, tykajici se realizace pfedmétného
dila a upozorfiujici na mozné porusovani smluvnich povinnosti zhotovitele.
Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbyteéného odkladu na nevhodnou
povahu véci prevzatych od objednatele nebo pokynd danych mu objednatelem
k provedeni dila, jestlize zhotovitel mohl tuto nevhodnost Zzjistit pfi vynalozeni
odborné péce (pfedevSim se mulze jednat o zjisténou vadu v projektové
dokumentaci).

Zhotovitel do doby obdrzeni novych pokynu od objednatele, je opravnén prerusit
provadéni praci, pokud je to nezbytné nutné. O tuto dobu pferuSeni ma zhotovitel
narok na prodlouZzeni terminu dokonCeni dila, pfipadné nahradu vzniklych
vicenakladu.

Objednatel je povinen upozornit zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu na nevhodné
provadéni dila a na nové skuteCnosti, tykajici se pfedmétného dila, které zjistil
v pribéhu vystavby.

Kontrola provadénych praci

Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila. Zjisti-li objednatel, Ze zhotovitel
provadi dilo v rozporu s povinnostmi vyplyvajicimi z této smlouvy nebo obecné
zavaznych pravnich predpisu, je objednatel opravnén pozadovat, aby zhotovitel
odstranil vady vzniklé vadnym provadénim a dilo provadél fadnym zplsobem.
Jestlize zhotovitel tak neucini v pfimérené Ihité, jedna se o podstatné poruSeni této
smlouvy, které opravnuje objednatele k odstoupeni od této smlouvy.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a provéfeni praci, které v dalSim
postupu budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi (postaci zapis ve stavebnim
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deniku). Kontroly se mohou ucastnit i zaméstnanci objednatele zafazeni v Oddéleni
investicnich Cinnosti. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméné 5 pracovnich
dnG pred terminem, v némz budou prfedmétné prace zakryty. Pokud zhotovitel
objednatele ke kontrole fadné nevyzve, je zhotovitel povinen na Zadost objednatele
odkryt zakryté prace na vlastni naklad. Jestlize se objednatel i pfes fadnou vyzvu
nedostavi a neprovede kontrolu téchto praci, je zhotovitel opravnén pfedmétné prace
zakryt; bude-li nasledné objednatel poZadovat dodate¢né odkryti téchto praci, je
zhotovitel povinen toto odkryti provést na naklady objednatele. V pfipadé, ze se pfi
dodateCné kontrole zjisti, Ze prace nebyly fadné provedeny, hradi naklady spojené
s odkrytim, opravou vadného stavu a naslednym zakrytim zhotovitel téchto praci,
pficemz ustanoveni § 2626 odst. 2 obdanského zakoniku se neuplatni.

Kontrolni dny

Pro ucely kontroly pribéhu provadéni dila organizuje objednatel, pfipadné jim uréeny
technicky dozor stavebnika kontrolni dny v terminech nezbytnych pro fadné
provadéni kontroly, nejméné vSak 1x mésicné.

Objednatel je povinen oznamit konani kontrolniho dne pisemné nejméné 5 dn( pred
jeho konanim.

Kontrolnich dnli se zuc¢astni zastupci objednatele pfipadné osob vykonavajici funkci
technického dozoru stavebnika a autorského dozoru. Kontrolnich dnd se mohou
ucastnit i zaméstnanci objednatele zafazeni v Oddéleni investi¢nich €innosti.
Zastupci zhotovitele jsou povinni se zu€astriovat kontrolnich dnu.

Kontrolni dny vede objednatel, pfipadné jim urCeny technicky dozor stavebnika.
Obsahem kontrolniho dne je zejména zprava zhotovitele o postupu praci, kontrola
¢asového a finanéniho plnéni provadéni praci, pfipominky a podnéty osob
vykonavajicich funkci technického a autorského dozoru a stanoveni pfipadnych
napravnych opatfeni a ukold.

. Objednatel, popfipadé jim ur€eny technicky dozor stavebnika pofizuje z kontrolniho

dne zapis o jednani, ktery pisemné pifeda vSem zucastnénym.
Zhotovitel je povinen zapsat termin konani kontrolniho dne a jeho zavéry do
stavebniho deniku.

Prfedani a prevzeti dila

Zhotovitel je povinen provést dilo v terminu sjednaném ve smlouvé.

Zhotovitel je povinen pisemné oznamit objednateli nejpozdéji 7 pracovnich dn0
pfedem termin ukon&eni praci a ktomuto terminu pfedloZit objednateli veskeré
doklady nezbytné k pfedani a pfevzeti dila a ke kolaudaci stavby. Pokud neni
dohodnuto jinak, je mistem pfedani misto, kde je stavba provadéna. Mistem pro
predani dokladl je Statni pozemkovy ufad, Krajsky pozemkovy ufad pro Plzensky
kraj, Pobotka Domazlice, Haltravska 438, 344 01 Domazlice.

Objednateli budou pfed podanim Zadosti o kolaudaci pfedany nasledujici doklady:

1. stavebni denik vsouladu s ustanovenim §157 stavebniho zakona a
vyhlaskou €. 62/2013 Sb.,

2. geodetické zaméfeni skutecného provedeni dila v&. pfipadnych
geometrickych planl, a to ve d&tyfech vyhotovenich v grafické (tisténé)
podobé a v jednom digitalnim vyhotoveni (CD) ve formatech pdf a dwg.,
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3. podrobny soupis skute¢né provedenych praci dle jednotkovych cen dle
Clenéni pozadovaného objednatelem,

4. dokumentace skuteCného provedeni stavby vsouladu s § 4
a pfilohou €. 14 vyhlasky €. 499/2006 Sb., (pfipadné nebude-li poZadovana
DSP, tak bude znit odst. d: vyznaceni, popis a zdlvodnéni zmén a odchylek
skute¢neého provedeni stavby od stavebniho povoleni a ovéfené projektové
dokumentace odsouhlasené autorskym dozorem, technickym dozorem
stavebnika, Stavebnikem a pripadné stavebnim tfadem)

doklady o kvalité jakosti provedenych skrytych praci a konstrukci,
certifikaty pouzitych materiald,
doklady o vysledcich zhutnéni,

doklady o vyhovuijicich vysledcich zkou3ek,

© © N o O

doklad o ulozeni pfebyte¢né zeminy a odpadd,

10. zapis o odstranéni pfipadnych drobnych vad a nedodélkdi vyplyvajicich
Z protokolu o pfedani a prevzeti dila,

11. ajiné doklady, vyplyvajici ze specifikace vefejné zakazky.

Odchylné od ustanoveni § 2607 odst. 2 obCanského zakoniku se smluvni strany
dohodly, Ze pfipadné zkousky nezbytné pro prokazani dokoncéeni dila mohou byt
provedeny pouze za pfitomnosti objednatele €i osoby jim urené.

Objednatel, po obdrzeni vSech potfebnych dokladl od zhotovitele, poda do 14 dna
Zadost o kolaudaci.

Objednatel je povinen nejpozdéji do 5 pracovnich dnli ode dne nabyti pravni moci
kolaudaéniho souhlasu/rozhodnuti zahgjit pfejimaci fizeni a fadné v ném pokracovat.
V pfipadé, ze zhotovitel hodla dokondcit dilo pfed terminem sjednanym ve smlouvé, je
povinen nové datum dokonceni dila objednateli pisemné oznamit nejméné 14 dnu
pfedem a soucCasné jej vyzvat k podani zadosti o kolaudaci. Objednatel vSak neni
povinen zahajit pfejimaci fizeni pfed sjednanym terminem dokonc&eni dila.

Pokud se pfi pfedani a pfrevzeti dila prokaze, Ze dilo neni dokoneno, je zhotovitel
povinen dilo dokoncit v nahradni Ihuté a nese vesSkeré naklady vzniklé objednateli
s opakovanym pfedanim a pfevzetim dila. Poskytnuti nahradniho terminu
neznamena, ze objednatel nemlze uplatnit smluvni sankce za nesplnéni terminu
dokonéeni dila.

Obé& smluvni strany mohou dodatkem k této smlouvé sjednat pfedavani a pFejimani
dila po ¢astech nebo mohou sjednat pfedCasné predani.

Radné provedeni dila bude stvrzeno podpisem protokolu o provedeni dila osobami
opravnénymi jednat za objednatele a zhotovitele, a to po spInéni vdech nize
uvedenych podminek:

i. Dilo bylo dokon&eno v souladu stouto smlouvou vrozsahu dle Cl. Il.
a v terminu dle CI. V. této smlouvy.

ii. Podminkou uspé&Sného pfedani a prevzeti dila bude kolaudace s dolozkou
nabyti pravni moci. Bez tohoto dokladu nebude dilo objednatelem pfevzato.

iii. O pfedani a prevzeti dila bude vyhotoven protokol, jenz byl podepsan osobami
opravnénymi jednat za objednatele a zhotovitele. V tomto protokolu musi byt
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29.
30.

31.

32.

33.

vzdy uvedeno, zda bylo dilo prevzato s vyhradami (pokud dilo obsahuje
ojedinélé drobné vady, které samy o sobé& ani ve spojeni s jinymi nebrani
uzivani stavby funkéné nebo esteticky, ani jeji uzivani podstatnym zplsobem
neomezuji), i bez vyhrad. V protokolu o pfedani a pfevzeti dila bude uvedeno
zejména:

» hodnoceni praci, zejména jejich jakosti,
* prohlaSeni objednatele, Ze pfedavané dilo nebo jeho ¢ast pfejima,

* soupis zjisténych vad a nedodélkli a dohodnuté Ihlty k jejich bezplatnému
odstranéni, zpUsobu odstranéni, popf. sleva z ceny dila,

+ dohoda o jinych pravech z odpovédnosti za vady (prodlouzeni zaruéni Ihity).

Nedojde-li k dohodé&, uvedou se v zapise stanoviska obou stran.

iv. Stavenisté bylo vyklizeno a pfipadné upravy okoli byly provedeny do 15
kalendarnich dnu po predani a prevzeti dila.

V pfipadé, kdy je dilo pfedano bez vad, pfevezme objednatel dilo bez vyhrad.

V pfipadé, kdy dilo vykazuje pouze ojedinélé drobné vady, které samy o sobé ani ve
spojeni s jinymi vadami nebrani uzivani dila funkéné nebo esteticky, ani jeho uziti
podstatnym zplUsobem neomezuji, mize objednatel prevzit dilo s vyhradami,
napfiklad pokud je fadné provedeni dila zavislé na vegetacnich podminkach. Drobné
vady budou zhotovitelem odstranény neprodlené, nedohodnou-li se smluvni strany
jinak. Termin odstranéni bude uveden v pfedavacim protokolu. O odstranéni
drobnych vad
a nedodélkd bude sepsan samostatny protokol o odstranéni drobnych vad
a nedodélku.

Kvalita dila bude odpovidat zavaznym standardim stanovenym CSN, atestim,
certifikacnim protokolim a ujednanim dle této smlouvy.

Vlastnikem zhotovované véci je az do okamziku protokolarniho pfedani dila
objednateli zhotovitel, ktery zarovefi nese nebezpeli Skody natéto véci. Na
objednatele pfechazi toto vlastnictvi okamzikem protokolarniho pfevzeti dila, timto
okamzikem prechazi na objednatele i nebezpeci Skody na zhotovené véci.

V pfipadé, Ze zhotovitel oznami objednateli, Ze dilo je pfipraveno k pfedani a pfevzeti
a pfi pfedavacim a pfejimacim fizeni se prokaze, Ze dilo neni dokon¢eno nebo neni
ve stavu schopném predani a prevzeti, je zhotovitel povinen uhradit objednateli
vesSkeré naklady jemu vzniklé pfi neuspéSném pFedavacim a prejimacim Fizeni.
Zhotovitel nese i naklady na organizaci opakovaného fizeni.

Cl. X Kontrola projektové dokumentace

Zhotovitel potvrzuje, Ze provedl kontrolu projektové dokumentace, vykazu vymér
a seznamil se se vSemi okolnostmi a podminkami svého plnéni v€etné prostoru
stavenisté.

Zjisti-li zhotovitel v pribéhu realizace stavby pfipadné vady projektové dokumentace,
je povinen na né objednatele bezodkladné upozornit. V takovém pfipadé zhotovitel
preda objednateli soupis vad a nedostatkl projektové dokumentace, v€etné navrha
na jejich odstranéni.

Pokud zhotovitelem zjiSténé vady a nedostatky projektové dokumentace budou
objednatelem shledany jako opravnéné a objednatel nebude moci tyto vady
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10.

projektové dokumentace odstranit do 15 pracovnich dnd ode dne jejich oznameni
zhotovitelem, bude smluvnimi stranami sjednana lhata k jejich odstranéni. Po tuto
dobu se pozastavuje zhotovitelova IhGta pro plnéni zavazku, vyplyvajicich z této
smlouvy

a zhotovitel neni v prodleni. Terminy plnéni dle této smlouvy budou prodlouzeny o
dobu, po kterou budou odstrafiovany vady projektové dokumentace.

Cl. XI Stavebni denik

Zhotovitel je povinen vést ode dne pfedani a pfevzeti stavenisté stavebni denik dle
vyhlasky 499/2006 Sb., do kterého zapisuje skutecnosti predepsané zakonem
a pfislusnou provadéci vyhlaskou.

Povinnost vést stavebni denik kon&i dnem odstranéni vad a nedodélkl z prejimaciho
fizeni nebo vydanim kolauda¢niho souhlasu (rozhodujici je okolnost, ktera nastane
drive).

Zapisy do stavebniho deniku provadi zhotovitel formou dennich zaznamu. Veskeré
okolnosti rozhodné pro pInéni dila musi byt u€inény zhotovitelem v ten den, kdy
nastaly nebo nejpozdéji nasledujici den, kdy se na stavbé pracuje.

Stavebni denik musi byt pfistupny kdykoliv v pribéhu pracovni doby opravnénym
osobam objednatele (v€etné zaméstnancu zafazenych do Oddéleni investiCnich
¢innosti), pfipadné jinym osobam opravnénym do stavebniho deniku zapisovat.
Objednatel, nebo jim povéfena osoba vykonavajici funkci technického dozoru
stavebnika, je povinen se vyjadfovat k zapisim ve stavebnim deniku uc¢inénym
zhotovitelem nejpozdéji do 5 dnd ode dne vzniku zapisu, jinak se ma za to, ze
s uvedenym zapisem souhlasi.

Nesouhlasi-li zhotovitel se zapisem, ktery ucinil do stavebniho deniku objednatel
nebo jim povéfena osoba vykonavajici funkci technického dozoru, pfipadné osoba
vykonavajici funkci autorského dozoru, musi k tomuto zapisu pfipojit svoje stanovisko
nejpozdéji do 5 dnu, jinak se ma za to, Ze se zapisem souhlasi.

V pfipadé neoCekavanych udalosti nebo okolnosti majicich zvlastni vyznam pro dalsi
postup stavby, pofizuje zhotovitel i pfisluSnou fotodokumentaci, ktera se stane
soucasti stavebniho deniku.

Stavebni denik musi mit Cislované listy a nesmi v ném byt vynechana volna mista.
Zapisy do stavebniho deniku musi byt provadény Ccitelné a musi byt vzdy
k nadepsanému jménu a funkci podepsany osobou, ktera pfislusny zapis ucinila.
Zapisy ve stavebnim deniku se nepovaZzuji za zménu smlouvy, ale slouzi jako
podklad pro vypracovani pfislusnych dodatkd smlouvy.

Cl. XIl Odpovédnost za vady, smluvni pokuty, zaruéni doba

Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé jeho pfedani a prevzeti a dale
odpovida za vady dila zjisténé po celou dobu zarucni Ihlty (zaruka za jakost).
Zhotovitel poskytne objednateli zaruku za jakost dila v délce 60 mésicl ode dne
pfedani a prevzeti dila. Minimalné po tuto dobu zodpovida zhotovitel za to, ze dilo
bude zpusobilé k obvyklému ucelu , zachova si touto smlouvou stanovené vlastnosti
a bude odpovidat pozadavkim platnych pravnich pfedpisi a norem.

Po dobu zaruky za jakost se zhotovitel zavazuje bezplatné odstranit vady uplatnéné
objednatelem bezodkladné&, nejpozdéji vSak do 30 kalendafnich dni od doruceni
reklamace, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. Na odstranéné vady se
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

rovnéz vztahuje zaruka v délce dle predchoziho odstavce tohoto Clanku od doby
jejich odstranéni.

Zhotovitel neodpovida za vady dila, které byly zplsobeny objednatelem, tfeti osobou
nebo vyssi moci, pfipadné béznym opotiebenim.

Zhotovitel neodpovida za vady dila, jestlize tyto vady byly zplsobeny pouzitim véci
pfedanych mu ke zpracovani objednatelem v pfipadé, ze zhotovitel ani pfi vynalozeni
odborné péce nevhodnost téchto véci nemohl zjistit nebo na né upozornil a
objednatel na jejich pouziti trval.

Zhotovitel rovnéz neodpovida za vady zplsobené dodrzenim nevhodnych pokynu
danych mu objednatelem, jestlize zhotovitel na nevhodnost téchto pokynt pisemné
upozornil a objednatel na jejich dodrzeni trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost
ani pfi vynalozeni odborné péce nemohl zjistit.

Nebyla-li do okamziku, kdy objednatel uplatnil vady dila zaplacena cena za dilo, neni
ji_ povinen objednatel zaplatit do doby odstranéni uplatnénych vad, ledaze by
zhotovitel prokazal, ze reklamace nebyla opravnéna.

Odstranéni vad a nedodélki bude potvrzeno zapisem o jejich odstranéni
podepsanym zastupci smluvnich stran.

Zhotovitel se zavazal pfi provadéni dila dodrzet vytyCenou vlastnickou hranici
pozemkl uréenych ke stavbé dle projektové dokumentace pro provadéni stavby. O
vadu dila se jedna rovnéz v pfipadé, Ze pfi kontrolnim zaméfeni stavby pro potfeby
udéleni kolauda¢niho souhlasu bude zjisténo, Zze zhotovitel vyty€enou vlastnickou
hranici nedodrzel a Ze se stavba nachazi na pozemcich sousednich vlastnikd.
V takovém pfipadé je zhotovitel povinen uhradit objednateli veSkeré naklady
souvisejici s vykupy takto zastavénych pozemkl v€etné vyhotoveni geometrickych
plant a veSkeré dalSi naklady souvisejici s odstranénim této vady, jakoz i pfipadné
Skody, které objednateli nebo tfetim osobam timto vzniknou.

V pfipadé, Ze se jedna o vadu typu havarie, jez mlze zapficinit vznik dodate¢nych
Skod, je zhotovitel povinen zapocCit s odstrafiovanim vady neprodlené tak, aby
nedochazelo ke vzniku dalSich Skod.

Pokud ¢&innosti zhotovitele dojde ke zpusobeni §kody objednateli nebo tfetim osobam
z titulu opomenuti, nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvajicich ze zakona,
technickych nebo jinych norem nebo vyplyvajicich z této smlouvy je zhotovitel
povinen bez zbyteéného odkladu tuto Skodu odstranit a neni-li to mozné, tak finanéné
uhradit. VeSkeré naklady s tim spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovida i za
Skodu na dile zpusobenou &innosti téch, ktefi pro néj dilo provadéji.

Zhotovitel odpovida téz za Skodu zpusobenou okolnostmi, které maji plvod v povaze
strojli, pfistroji nebo jinych véci, které zhotovitel pouzil nebo hodlal pouzit pfi
provadéni dila.

Zaru¢ni Ihuta nebézi po dobu, po kterou objednatel nemohl pfedmét dila uzivat pro
vady dila, za které zhotovitel odpovida.

Zhotovitel odpovida objektivné za vady, které mélo dilo v dobé prfedani. Tyto vady
mohou byt zjevné nebo skryté. Objednatel je povinen provést kontrolu pfedmétu dila,
co nejdfive po predani, pfi této kontrole by mél odhalit vSechny zjevné vady dila.
Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,02 % z celkové ceny dila bez
DPH za kazdy i zapoCaty kalendafni den prodleni s terminem zahajeni praci dle této
smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,03 % z celkové ceny dila bez
DPH za kazdy i zapoCaty kalendaini den prodleni s dil€imi terminy jednotlivych fazi
stavby dle této smlouvy.
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Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z celkové ceny dila bez
DPH za kazdy i zapoCaty kalendarni den prodleni s pfedanim dokonceného dila dle
této smilouvy.

V pfipadé, kdy pfedavané dilo bude obsahovat vady a nedodélky, se zhotovitel
zavazuje uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z celkové ceny dila bez DPH za
kazdy i zapoCaty kalendarni den prodleni se sjednanym terminem odstranéni vad a
nedodélka.

Pokud zhotovitel neodstrani objednatelem uplatnénou vadu dila ve sjednaném
terminu, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z celkové ceny
dila bez DPH, za kazdou uplatnénou vadu.

Za poruseni povinnosti mi¢enlivosti dle této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 100.000,- K&, a to za kazdy jednotlivy pfipad
poruseni povinnosti.

Za prodleni s uvedenim staveni§té do puvodniho stavu oproti dohodnutému
harmonogramu uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vySi 0,03 % z celkové
ceny dila bez DPH za kazdy i zapocaty den prodleni

Pokud zhotovitel porudi povinnosti vyplyvajici z ustanoveni €l. VIl bod 1, je povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysSi 1000 K¢ za kazdé jednotlivé poruseni
povinnosti.

Pokud zhotovitel porusi povinnosti vyplyvajici z ustanoveni €l. VII bod 11, je povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysSi 1000 K¢ za kazdé jednotlivé poruseni
povinnosti.

Pokud zhotovitel porusi povinnosti vyplyvajici z ustanoveni ¢&l. VII bod 18, je povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1000 K¢ za kazdé jednotlivé poruseni
povinnosti.

Pokud zhotovitel porusi povinnosti vyplyvajici z ustanoveni €l. VIl bod 2, je povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5000 K¢ za kazdé jednotlivé poruseni
povinnosti.

Pokud zhotovitel porusi povinnosti vyplyvajici z ustanoveni &l. VIl bod 17, je povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vySi 5000 K¢ za kazdé jednotlivé poruseni
povinnosti.

Pokud zhotovitel porusi povinnost vyplyvajici z ustanoveni &l. VII bod 19, je povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5000 K¢ za kazdé jednotlivé poruseni
povinnosti.

Pokud zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole a provéreni praci dle &l. IX bod 11,
je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5000 K&, a to za kazdé
jednotlivé poruseni povinnosti.

V pfipadech nedodrZeni povinnosti zhotovitele, vyplyvajicich z ustanoveni v ¢l.IV,
odst.5, €LVI odst.2, ¢LVIII, odst.4, €LIX, odst.12 a 20, ¢l.XIll, odst.5 této smlouvy, se
sjednava smluvni pokuta ve vySi 0,2 % z ceny dila bez DPH (minimalné v8ak 2 500
K& bez DPH) za kazdy jednotlivy pfipad poruSeni povinnosti zhotovitele. Toto
ustanoveni o smluvni pokuté nerusi pravo objednatele na nahradu Skody v plném
rozsahu, které mu vznikne porusenim povinnosti zhotovitele.

VSechny vySe uvedené smluvni pokuty jsou splatné do 10 kalendafnich dnd od
doruceni jejiho vyuctovani zhotoviteli. Smluvni pokuty Ize ulozit opakované za kazdy
jednotlivy pfipad poruseni povinnosti. Ujednanim o smluvni pokuté neni dotéeno
pravo stran na nahradu Skody v pIné vySi a véfitel je opravnén domahat se nahrady
Skody v pIné vysi, i kdyZ pfesahuje vySi smluvni pokuty.
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31. Zadna ze smluvnich stran nema povinnost nahradit $kodu zptisobenou porugenim
svych povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy a neni v prodleni, branila-li ji v jejich
splnéni néktera z pfekazek vyluc€ujicich povinnost k nahradé skody ve smyslu § 2913
odst. 2 ob&anského zakoniku.

Cl. XIll Ukoné&eni smlouvy

1. Objednatel si vyhrazuje pravo na odstoupeni od smlouvy v pfipadé, ze zhotovitel
bude v prodleni s plnénim smlouvy z divodu na strané zhotovitele delSim nez 30
kalendafnich dnl, nebo pokud bude provadét dilo nekvalitné v rozporu s platnymi
pravnimi pfedpisy nebo smlouvou.

2. Objednatel je od této smlouvy opravnén odstoupit bez jakychkoliv sankci, pokud mu
nebude schvalena C&astka potfebna k uhradé plnéni této smlouvy ze statniho
rozpoctu.

3. Objednatel je dale opravnén odstoupit od této smlouvy:

a. v pfipadé, ze probiha insolvencni fizeni proti majetku zhotovitele, v némz bylo
vydano rozhodnuti o upadku nebo byl konkurs zruSen proto, Ze majetek
zhotovitele byl zcela nepostacujici, nebo zhotovitel vstoupi do likvidace;

b. vpfipadé podstatného poruSeni této smlouvy zhotovitelem, zejména
v pfipadé:

i. prodleni sfadnym zahajenim praci, predanim dil¢iho plnéni Cdi
zhotovenim dila, po dobu del$i nez 30 kalendarnich dnu,

ii. prodleni sfadnym protokolarnim pfedanim dila delSim nez 30
kalendarnich dnd,

iii. neopravnéného zastaveni Ci pferuSeni praci na dile na dobu delSi nez
15 kalendarnich dnu v rozporu s touto smlouvou,

iv. kdy zhotovitel vyuzil k pInéni pfedmétu této smlouvy podzhotovitele
v rozporu s nabidkou zhotovitele vramci zadavaciho Fizeni na
Verejnou zakazku nebo bez pfedchoziho souhlasu objednatele,

v. kdy vyjde najevo, Ze zhotovitel uvedl vramci zadavaciho fizeni
nepravdivé Ci zkreslené informace, které by mély zfejmy vliv na vybér
zhotovitele pro uzavfeni této smlouvy

vi. jiného poruSeni povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstranéno
ani v dostate¢né pfimérené lhaté 14 kalendarnich dnd.

4. Odstoupeni od této smlouvy musi byt u¢inéno pisemnym oznamenim o odstoupeni
od této smlouvy druhé strané, ucinky odstoupeni nastavaji dnem doruceni oznameni
druhé smluvni strané. Odstoupeni od této smlouvy muaze byt ucinéno
i prostfednictvim datové schranky podle zakona &. 300/2008 Sb., o elektronickych
ukonech a autorizované konverzi dokumentd, ve znéni pozdéjSich predpisu.

5. V pfipadé zaniku ucinnosti této smlouvy odstoupenim je zhotovitel povinen okamzité
opustit stavenisté a vyklidit zafizeni stavenisté nejpozdéji do 15 dnl od ucinnosti
odstoupeni, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém pfipadé povinen
ucinit veSkera potfebna opatfeni k tomu, aby zabranil vzniku Skody hrozici objednateli
v disledku ukon€eni ¢innosti zhotovitele a o téchto opatfenich objednatele
bezprostiedné informovat. V opaéném pfipadé odpovida zhotovitel za 3kodu
zpusobenou v disledku poruseni této povinnosti. Objednatel se zavazuje prevzit
a zhotovitel se zavazuje pfedat dosud provedené prace i nedokoncené dodavky do 5
kalendarnich dnti ode dne uc€innosti odstoupeni od této smlouvy. O takovém predani
a prevzeti bude pofizen obéma stranami zapis s nalezitostmi protokolu o pfedani
a pfevzeti dila, tj. bude v ném podrobné popsan stav rozpracovanosti dila, provedeno
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jeho ohodnoceni, vymezeny vady a nedodélky a sjednan zpusob jejich odstranéni.
Objednatel ma v pfipadé odstoupeni od této smlouvy i u odstranitelnych vad pravo
pozadovat slevu z ceny, namisto odstranéni takovych vad.

Objednatel je opravnén tuto smlouvu vypovédét i bez uvedeni didvodu na zakladé
pisemné vypovédi. Vypovédni doba ¢&ini 1 kalendafni mésic a pocina bézet od
prvniho dne kalendafniho mésice nasledujiciho po doru€eni vypovédi druhé strané.

C1.XIV Povinnost mléenlivosti a ochrana informaci

Zhotovitel se zavazuje béhem piInéni této smlouvy i po ukonceni jeji ucCinnosti
zachovavat milcenlivost o vS8ech skuteCnostech, které se dozvi od objednatele
v souvislosti s jejim plnénim, a to zejména ohledné veSkerych informaci, dokumentud
nebo materiald dodanych objednatelem nebo od objednatele pfijatych v jakékoli
formé, prfedevSim ohledné obchodniho tajemstvi ve smyslu § 504 obc¢anského
zakoniku

a ddvérnych informaci ve smyslu § 1730 ob&anského zakoniku (dale jen ,Divérné
informace®). Tim neni dot¢ena moznost zhotovitele uvadét ¢innost podle této smlouvy
jako svou referenci ve svych nabidkach v zakonem stanoveném rozsahu, popfipadé
rozsahu stanoveném zadavatelem Ci organizatorem konkrétniho vybérového nebo
zadavaciho Fizeni.

Zhotovitel se zavazuje vénovat Duvérnym informacim stejnou ochranu, pécdi
a pozornost, jakou vénuje svym vlastnim divérnym informacim a zavazuje se, Ze bez
vyslovného pisemného souhlasu objednatele zejména Davérné informace nesdéli,
neposkytne nebo neumozni ziskat DUvérné informace zadné tfeti osobé ani subjektu.
Zhotovitel se zavazuje, Ze pokud v souvislosti s realizaci této smlouvy pfi plnéni
svych povinnosti pfijdou jeho povéfeni zaméstnanci do styku s osobnimi nebo
citivymi udaji ve smyslu nafizeni Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679
(.GDPR®) a zakona €. 110/2019 Sb., o zpracovani osobnich udaju, ucini veskera
opatfeni, aby nedoSlo k neopravnénému nebo nahodilému pfistupu k témto udajam,
k jejich zméné, zniCeni Ci ztraté, neopravnénym prenosim, k jejich jinému
neopravnénému zpracovani, jakoz aby i jinak neporusil tento zakon. Zhotovitel nese
plnou odpovédnost a pravni dusledky za pfipadné poruseni zakona z jeho strany.
Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli &i tfeti strané, kterou porusenim povinnosti
micenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto ¢lanku uvedené poskodi, veskeré Skody
timto poruSenim zpusobené. Povinnosti zhotovitele vyplyvajici z ustanoveni
prislusnych pravnich pfedpist o ochrané utajovanych informaci nejsou ustanovenimi
tohoto ¢lanku dotceny.

Cl. XV Licenéni ujednani

Vzhledem k tomu, Ze soucasti plnéni zhotovitele dle této smlouvy je i pInéni, které
muze naplfiovat znaky autorského dila ve smyslu zakona &. 121/2000 Sb., o pravu
autorském, o pravech souvisejicich s pravem autorskym a o zméné nékterych
zakonu, ve znéni pozdéjSich predpist, &i prfedmétu chranéného pramyslovym
vlastnictvim (dale jen ,pfedmét ochrany®), je k témto souCastem pinéni poskytovana
licence za podminek sjednanych v této smlouvé.

Zhotovitel prohlaSuje, Ze je opravnén vykonavat svym jménem a na svUlj Ucet
majetkova prava k pfedmétu ochrany a Ze je opravnén k jeho uziti udélit objednateli
licenci.
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Zhotovitel poskytuje objednateli nevyhradni opravnéni ke vdem v Uvahu pfichazejicim
zpusobum uziti pfedmétu ochrany a bez jakéhokoli omezeni, to i v pfipadé, povéfil-li
zhotovitel provedenim dila jinou osobu (podzhotovitele), a to zejména pokud jde
0 Uzemni, Easovy nebo mnoZstevni rozsah uZiti.

Odména za poskytnuti této licence je zahrnuta v cené dila dle této smlouvy.
Objednatel je opravnén prava tvofici souCast licence zcela nebo z€asti jako
podlicenci poskytnout tfeti osobé.

Objednatel je opravnén pfedmét ochrany upravit i jinak ménit, a to bez souhlasu
zhotovitele.

Cl. XVI Zvlasétni ujednani

Realizace dila, terminy zahajeni a dokonceni dila, jsou zavislé na vySi financnich
prostfedkl pridélenych objednateli ze statniho rozpoctu na investice pro pfislusny
kalendarni rok; timto vSak neni dotéeno ustanoveni § 222 odst. 1 ZZVZ.

Povéfi-li zhotovitel provedenim &asti dila jinou osobu (podzhotovitele), ma zhotovitel
odpovédnost, jako by dilo provadél sam.

PInéni poddodavkou nad ramec uvedeny v nabidce zhotovitele na vefrejnou zakazku,
ktera je pfedmétem této smlouvy, musi byt pfedem s objednatelem projednano,
odsouhlaseno. Zhotovitel je povinen ve vSech podzhotovitelskych smlouvach zajistit
zavazek  podzhotoviteld  poskytnout  subjektim  provadéjicim audit a
kontrolu, nezbytné informace tykajici se podzhotovitelskych ¢&innosti. V pfipadé
poruseni tohoto ustanoveni neni objednatel povinen uhradit prace provedené
podzhotovitelem.

Kazda zména podzhotovitele musi byt pfedem s objednatelem projednana
a odsouhlasena.

Ke zméné podzhotoviteld ¢&i dalSich osob, jejichz prostfednictvim zhotovitel
prokazoval jakoukoliv ¢ast kvalifikace v zadavacim fizeni vedouci k uzavieni této
smlouvy, je zhotovitel opravnén po pisemném odsouhlaseni ze strany objednatele a
za predpokladu, ze kazdy nahradni podzhotovitel & osoba bude splfiovat
pozadovanou ¢ast kvalifikace jako podzhotovitel &i osoba pfedchozi, a to ve stejném
nebo vétsim rozsahu. Novy podzhotovitel musi splfiovat kvalifikaci minimalné
v rozsahu, v jakém byla prokazana v zadavacim fizeni.

Pferuseni provadéni dila mohou provést zastupci objednatele i zhotovitele opravnéni
podepsat tuto smlouvu a jeji dodatky. Prerusit provadéni dila maze v odavodnénych
pfipadech také technicky dozor. Dusledky preruSeni provadéni dila se fidi
pfislusnymi ustanovenimi ob&anského zakoniku.

V pfipadé, Ze objednatel pfevede fadné zhotovené a prevzaté dilo na dalSi subjekt, je
zhotovitel povinen ve vztahu k tomuto dalSimu subjektu plnit veSkeré zavazky, které
pro néj z této smlouvy vyplyvaji, zejména zavazky tykajici se zarucni doby, zaruky na
jakost a uplatnéni a odstranéni vad dila. Zhotovitel timto souhlasi s pfechodem
uvedenych prav objednatele na nového vlastnika stavby.

S vyjimkou pfedchoziho je mozZnost postoupeni pohledavek, prav &i povinnosti z této
smlouvy na tfeti stranu vylou€ena, pokud se smluvni strany pisemné nedohodnou
jinak.

Stane-li se nékteré ustanoveni této smlouvy neplatné €i neucinné, nedotyka se to
ostatnich ustanoveni této smlouvy, ktera zlstavaji platna a a¢€inna. Smluvni strany se
v tomto pfipadé zavazuji dohodou nahradit ustanoveni neplatné/neuc¢inné novym
ustanovenim platnym/a€innym, které nejlépe odpovida plvodné zamySlenému
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10.

11.

12.

ekonomickému uCelu ustanoveni neplatného/neucinného. Do té doby plati
odpovidaijici Uprava obecné zavaznych pravnich predpist Ceské republiky.
Vyskytnou-li se udalosti, které jedné nebo obéma smluvnim stranam &aste¢né nebo
uplné znemozni plnéni jejich povinnosti podle této smlouvy, jsou povinny se o tomto
bez zbyte€ného odkladu informovat a spole¢né podniknout kroky k jejich pfekonani.
NesplInéni této povinnosti zaklada pravo na nahradu Skody pro stranu, ktera se
poruseni této smlouvy v tomto bodé nedopustila.

Objednatel je opravnén v priibéhu stavby pozadovat po zhotoviteli umoznéni kontroly
konstruk&nich vrstev tfetimi osobami. V pfipadé zjiSténych nedostatki je zhotovitel
povinen zajistit napravu zjisténého stavu.

Na provedeni dila se bude/nebude podilet podzhotovitel zhotovitele.

Cl. XVIl Nepodstatné zmény zavazku

Objednatel si vyhrazuje pravo kdykoliv v prabéhu plnéni pfedmétu smlouvy bez
uvedeni divodu snizit nebo zvysit druh a rozsah jednotlivych praci ¢ dodavek.

V pfipadé, Ze objednatel bude poZadovat prace, dodavky nad ramec rozsahu dila,
pfipadné omezeni rozsahu dila, nebo pfi realizaci dila budou zjistény skutecnosti,
které nebyly v dobé podpisu této smlouvy znamy nebo pfi realizaci dila budou
zjistény skuteCnosti odlisSné od skuteCnosti uvedené v pfislusné projektové
dokumentaci prfedané objednatelem a smiluvni strany tyto skuteCnosti nemohly
predvidat, jsou smluvni strany povinny feSit otazku vySe ceny a pfipadnou zménu
doby plnéni (nepodstatné zmény zavazku ze smlouvy dle ZZVZ).

O jakychkoli nepodstatnych zménach zavazku ze smlouvy musi byt pfedem mezi
objednatelem a zhotovitelem uzaviena samostatna pisemna smlouva (dodatek k této
smlouvé) s ujednanim o cené a vlivu na termin pfedani dila dle této smlouvy.
Pisemny dodatek ke smlouvé bude uzavien v souladu s obecné zavaznymi pravnimi
predpisy upravujicimi zadavani vefejnych zakazek.

Objednatel bude zhotovitelem vzdy pfedem informovan o navrhované nepodstatné
zméné zavazku ze smlouvy (ménéprace, viceprace). Zhotovitel neni opravnén zacit
s realizaci nepodstatnych zmén zavazku ze smlouvy pfedtim, nez je objednatel
pisemné odsouhlasi v&etné jejich ceny.

Pokud zhotovitel provede nepodstatné zmény zavazku ze smlouvy bez pisemného
souhlasu objednatele a pisemné smlouvy (dodatku ke smlouvé o dilo) uzaviené s
objednatelem, ma objednatel pravo odmitnout jejich uhradu.

V pfipadé nepodstatnych zmén dila (viceprace, ménéprace) se k ocenéni téchto
praci uzije cen uvedenych v nabidkovém rozpoctu, ktery je soucasti této smlouvy jako
jeji pfiloha ¢&. 2.

Pokud v ramci vicepraci vzniknou nové polozky, které nejsou uvedeny v nabidkovém
rozpoCtu, stanovi se jejich tzv. odvozena cena. Tato cena bude stanovena dle
nasledujiciho vzorce: [(aktualni cenikova cena URS nové polozky) x (celkova
nabidkova cena dila dle SoD) / (celkova predpokladana cena dila dle ceniku URS)].
Pokud v ramci vicepraci vzniknou nové polozky, které nebudou uvedené v cenové
soustavé URS, bude cena takové polozky posouzena objednatelem individualné dle
cen v misté a Case obvyklych, a to s pfihlédnutim na upravu této ceny koeficientem
ziskanym ze vztahu: [(celkova nabidkova cena dila dle SoD) / (celkova
pfedpokladana cena dila dle ceniku URS)].

Bez ohledu na pfedchozi ustanoveni budou nepodstatné zmény zavazku ze smlouvy
(viceprace, ménéprace) vzdy feSeny v souladu se ZZVZ (§ 222).
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10. Soucasti veSkerych pfipadnych nepodstatnych zmén zavazku ze smlouvy bude
polozkovy nabidkovy rozpocCet, a to i v elektronické podobé ve formatu unixml
(specifikace na www.unixml.cz) pro kazdou stavbu (stavebni objekt) zvlast.

Cl. XVIlI Zavéreéna ustanoveni

1. Prava a povinnosti smluvnich stran touto smlouvou vyslovné neupravené se fidi
ob&anskym zakonikem.

2. Smluvni strany berou na védomi, Ze tato smlouva, v&etné jejich pfipadnych zmén a
dodatkl, bude uverejnéna podle zakona €. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach
ucinnosti nékterych smiluv, uverejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o
registru smluv), v registru smiluv, vyjma udajl, které pozivaji ochrany dle zvlastnich
zakonu, zejména osobni a citlivé udaje a obchodni tajemstvi. Smluvni strany se dale
dohodly, Ze tuto smlouvu zasle spravci registru smluv k uvefejnéni prostfednictvim
registru smluv objednatel.

3. Smluvni strany berou na védomi a souhlasi s tim, ze tato smlouva, v€etné jejich
pfipadnych zmén, bude zvefejnéna na zakladé zakona ¢&. 106/1999 Sb., o
svobodném pfistupu k informacim, ve znéni pozdéjSich predpisl, vyjma informaci
uvedenych v § 7 — § 11 zakona. Veskeré udaje, které pozivaji ochrany dle zvlastnich
zakonu, zejména osobni a citlivé Udaje, obchodni tajemstvi, aj. budou
anonymizovany.

4. Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu smluvnich stran a ucinnosti dnem jejiho
uverejnéni v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zakona ¢&. 340/2015 Sb., o registru
smluv.

5. Ustanoveni smlouvy je mozno ménit nebo zrusit pouze pisemnou formou — dodatkem
podepsanym opravnénymi zastupci obou smluvnich stran. Ukon¢enim ucinnosti této
smlouvy nejsou dotena ustanoveni smlouvy tykajici se pfevodu vlastnického prava,
narokl z odpovédnosti za vady a ze zaruky za jakost, naroki z odpovédnosti za
Skodu a narokl ze smluvnich pokut, ustanoveni o povinnosti miéenlivosti a ochrané
informaci, ani dali ustanoveni a naroky, z jejichZ povahy vyplyva, Ze maiji trvat i po
zaniku této smlouvy.

6. Nedilnou soucast smlouvy tvofi tyto pfilohy:

a. Prilohou €. 1 této smlouvy je specifikace dila a zavazny harmonogram
postupu praci.

b. Pfilohou & 2 této smlouvy je nabidkovy rozpocCet zhotovitele vietné
zavaznych jednotkovych cen (ocenény soupis stavebnich praci, dodavek a
sluzeb s vykazem vymeér).

7. Nedilnou soucasti smlouvy jsou i Udaje touto smlouvou neupravené a obsazené v:

a. zadavaci dokumentaci;

b. nabidce zhotovitele.

8. Zhotovitel ke dni podpisu této smlouvy prohlasSuje, Zze neni v upadku dle platného
a ucinného insolvenéniho zakona ani v likvidaci, a zavazuje se udrZovat toto
prohladeni v pravdivosti a objednatele bezodkladné informovat o vSech
skute€nostech, které mohou mit dopad na pravdivost, uplnost nebo pfesnost
pfedmétného prohlaseni a o zménach v jeho kvalifikaci, kterou prokazal v ramci své
nabidky na plnéni vefejné zakazky.

9. V pfipadé jakéhokoliv rozporu mezi znénim pfilohy a vlastni smlouvy ma pfednost
znéni smlouvy.
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10. Smluvni strany po jejim pfecteni prohlasuji, Zze tato smlouva byla sepsana na zakladé
pravdivych udajl, nebyla ujednana v tisni ani za jinak jednostranné nevyhodnych
podminek.

V Domatzlicich dne ......... V [DOPLNIT] dne [DOPLNIT]
Za objednatele: Za zhotovitele:
Ing. Jan Kaiser jednatel spoleénosti / statutarni organ

vedouci Pobo¢ky Domatzlice
Statni pozemkovy urad
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Priloha €. 1 Specifikace dila

Podrobnou definici pfedmétu vefejné zakazky a technické podminky stanovuje projektova
dokumentace vypracovana projekéni spolenosti Pontex, spol. s r.o., Bezova 1658, 147 14
Praha 4; ICO 40763439, dale soupis dodavek, sluzeb a stavebnich praci a technické
specifikace (podminky).

Dilo bude provedeno dle Smlouvy o dilo na zhotoveni stavby, projektové dokumentace,
soupisu stavebnich praci, dodavek a sluZzeb s vykazem vymér a v souladu se stavebnim
povolenim vydanym M&U Hor$ovsky Tyn, &. j. OVUP/5962/2020/Ké a MUHT 4736/2020.

Soucasti realizace stavebnich praci dale je:

o geodetické vytyCeni pfed zahajenim realizace stavebnich praci
e geodetické zaméreni skute€ného provedeni dila

e vypracovani projektové dokumentace skute¢ného provedeni dila ve 4
vyhotovenich v grafické (tisténé) a v jednom digitalnim vyhotoveni

Mimo vlastni provedeni stavebnich praci je souéasti dodavky stavby dale zejména, nikoliv
v8ak vyluéné:

- zhotovitel zajisti pfedbézny zachranny archeologicky vyzkum

- zajisténi podminek pro pfipadny zachranny archeologicky vyzkum v prabé&hu realizace
dila dle zakona €. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci, ve znéni pozdéjsich predpist

- zajisténi vSech nezbytnych prizkumu nutnych pro fadné provadéni a dokonc&eni dila

- zajisténi a provedeni vSech opatfeni organizaniho a stavebné technologického
charakteru k Fadnému provedeni dila

- Zzfizeni a odstranéni zafizeni stavenisté v€etné napojeni na inZenyrskeé sité

- ostraha stavby a stavenisté, zajisténi bezpecnosti prace a ochrany Zivotniho prostredi

- projednani a zajisténi pfipadného zvlastniho uzivani komunikaci a vefejnych ploch véetné
uhrady vymeérenych poplatk a nagjemného

- zajisténi pfistupu k jednotlivym Usekum stavby za ucCelem provadéni a uvedeni do
puvodniho stavu po ukon&eni stavby, nahrady za doasné zabory ploch, do¢asné a trvalé
stavby a poplatky za ulozeni odpadl na skladku

- zajisténi dopravniho znaceni k dopravnim omezenim v¢. pfipadné svételné signalizace,
jejich udrzba a pfemistovani a nasledné odstranéni

- zaji$téni v8ech ostatnich nezbytnych zkousek, atestl a revizi podle CSN a pfipadnych
jinych pravnich nebo technickych pfedpisu platnych v dobé& provadéni a pfedani dila,
kterymi bude prokazano dosazeni pfedepsané kvality a pfedepsanych technickych
parametr( dila

- zajisténi a splnéni podminek vyplyvajicich ze stavebniho povoleni, nebo jinych dokladt

- respektovani obecnych podminek danych povolenimi k realizaci stavby, a to zejména
vedenim pfehledu o pfipadné vytéZené ornici a o nakladani s ni pfi respektovani zasad
jeji ochrany

- zajisténi ochrany a vytyCeni podzemnich inzenyrskych siti uvedenych v projektové
dokumentaci, a to na vlastni ndklady zhotovitele
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Pfi realizaci pfedmétu vefejné zakazky je nutné dodrzet umisténi stavby na pozemcich, které
jsou pro stavbu uréené komplexni pozemkovou Upravou v k. U. Pfivozec, okres Domazlice a
projektovou dokumentaci pro realizaci staveb, a to zplisobem stanovenym ve stavebnim
povoleni.

Mapové dilo tvofi katastralni mapa po ukonéené a zapsané komplexni pozemkové uUpravé do
katastru nemovitosti.

Podrobny popis predmétu verejné zakazky:

Cilem stavby je rekonstrukce mostu, jehoz umisténi je v £.km 8,96 vodniho toku Zubfina.
Hlavnim dlvodem opravy je stavebné technicky stav stavajiciho mostu, ktery je naprosto
nevyhovuijici, spodni stavba je zcela zdevastovana plsobenim vody a Casu. Na zakladé
téchto skute€nosti bylo rozhodnuto, Ze se stavajici most nahradi novou Zelezobetonovou
ramovou konstrukci. Stavajici konstrukce mostu bude kompletné snesena a nahrazena zcela
novou monolitickou Zelezobetonovou ramovou konstrukci o jednom poli. Na vystavbu budou
pouzity bézné stavebni postupy. Stavba obsahuje vyhradné opravu — pfestavbu mostu a
Upravy v bezprostfednim okoli dot¢eném stavbou. V ramci stavby bude provedeno zpevnéni
polni cesty na cca 10 m pfed a za mostem.

Charakteristika opraveného mostu dle projektové dokumentace: Trvaly silniéni most o
jednom poli, jednopodlazni, nepohyblivy, v pfimé, Sikmy s neomezenou volnou vyskou. NK
tvofena Zelezobetonovou ramovou konstrukci, zaloZzeni na mikropilotach, kfidla rovnobézna
s osu prevadéné komunikace. Vozovka na mosté bude z asfaltobetonu.
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