

# VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

## k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce

<b>Zadavatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Tachov
<b>Sídlo:</b>	T. G. Masaryka 1326, 347 01 Tachov
<b>Zastoupený:</b>	Bc. Olga Chvátalová, vedoucí Pobočky Tachov
<b>Kontaktní osoba</b>	Bc. Ivana Haasová
	<a href="mailto:i.haasova@spucr.cz">i.haasova@spucr.cz</a> , +420 727 956 754
<b>IČO / DIČ</b>	01312774 / CZ 01312774
<b>Internetová adresa profilu zadavatele:</b>	<a href="https://zakazky.spucr.cz">https://zakazky.spucr.cz</a>
<b>ID Datové schránky:</b>	z49per3
<b>Č.j. / Spis. zn.:</b>	SPU 175258/2020/Haa / SP 3156/2020-504204
<b>Druh veřejné zakázky:</b>	Stavební práce

Zadavatel Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Tachov, obdržel dne 21. 5. 2020 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem Rekonstrukce kapličky v k.ú. Dolní Kramolín (dokončení).

### Dotaz

**Proč nejsou ve výkazu výměr obsaženy tyto stavební práce, přesto že jsou v projektové dokumentaci?**

1. Pokácení dvou vzrostlých stromů – jírovce.
2. Výsadba dvou nových stromů téhož druhu 2,5 m od objektu.
3. Výkopy základových pasů a s tím související přesuny a uložení – obecně základů.
4. Základové pasy, úprava základové spáry asi štěrkování, zemní pásek.
5. Štěrkové podsypy pod základovou desku 32-64mm.
6. Základové deska včetně vyztužení.
7. Konstrukce a bednění pro železobetonový sokl včetně bednění a povrchové úpravy drásáním.
8. Svislé zdivo 1 NP, obvodových stěn a opěrných pilířů z CPP úplně chybí ve výkazu výměr !
9. Klenbové zdivo má nízkou výměru. (Pokud je výměra podlahy 7,5 m nemůžou mít klenby pouze 8m<sup>2</sup>).
10. Vnitřní prostorová podpěrná tesařská konstrukce pro bednění kleneb.
11. Železobetonový věnec štítu vč. bednění.
12. Železobetonový věnec opěrných pilířů vč. bednění.
13. Nízká výměra řeziva krovu.
14. Dodávky oken a dveří včetně popisu kování (ve výkazu je pouze montáž).
15. Dodávka a montáž kovaných mříží.
16. Dodávka a montáž hromosvodu vč. revize.
17. Provoz elektrocentrála jako zdroj energie.

## **Odpověď**

Bod 1 – 8: jedná se o již hotové práce, předmětem zakázky je dokončení rekonstrukce nikoliv celá, proto byl soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr o hotové položky ponížěn.

Bod 9: klenby jsou zahrnuty i v položce 7 v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Bod 10: jedná se o položky 13 – 16 v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Bod 11 a 12: zahrnuto do položek 8 – 11 v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Bod 13: je počítáno s rozebráním stávajícího krovu a opětovném smontování, v soupisu stavebních prací je rezerva na jeho dokončení.

Bod 14: dveře a okna má zadavatel již vyrobená a budou pouze osazena.

Bod 15 a 16: položky byly doplněny do nového soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Bod 17: jedná se o součást položky 72 v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Z důvodů úpravy soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr bude posunut termín pro podání nabídek **do 29. 5. 2020 do 10:00.**

V Tachově dne 25. 5. 2020

.....  
Bc. Olga Chvátalová  
Státní pozemkový úřad  
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj  
Vedoucí Pobočky Tachov