

Bilance zemních prací

Akce: Polní cesta HC4 Hrochův Týnec

září 2019

Vypracovala: Ing. Lucie Pánová

č. příčného řezu	staničení	vzdálenost		bilance ostatních zemin SO 101 komunikace			
		př.řezů	plocha		Přebytek +		nedostatek -
			výkop	násyp	výkop	násyp	
	km	m	m2	m2	m3	m3	m3
0	0,00000		0,00	0,00			0,00
1	0,01300	13,00	0,77	0,10	5,00	0,65	4,35
2	0,03800	25,00	0,51	0,14	15,95	3,02	12,93
3	0,06300	25,00	0,37	0,07	10,95	2,68	8,27
4	0,08800	25,00	0,87	0,27	15,45	4,26	11,19
5	0,11300	25,00	0,39	0,77	15,75	12,92	2,83
6	0,12760	14,60	0,00	3,60	2,87	31,87	-29,00
bilance zemin					66	55	11

SO 101

bilance ornice		30% plochy komunikace	
sejmutí	632	28	m <sup>3</sup>
dovoz	30% plochy komunikace		
	632	28	m <sup>3</sup>
Demolice		plocha kom	
		830	m <sup>2</sup>
kamenivo		249	m <sup>3</sup>
Rekultivace		plocha	
		468	m <sup>2</sup>
ornice		70	m <sup>3</sup>
zásyp zeminou		70	m <sup>3</sup>

Propustek P5

výkop	10	m <sup>3</sup>
zásyp	0	m <sup>3</sup>