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Specifikace díla

Realizace prvků PSZ – polní cesty C4 a C5 k.ú. Lhota u Dřís

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu jsou stavební práce spojené s výstavbou polní cesty C4 a C5 k.ú. Lhota u Dřís.

Polní cesta C4  
Začátek rekonstruované polní cesty C4 začíná za mostkem přes Hlavenský potok. Odtud cesta vede jižním směrem ke katastrální hranici. Na konci u památného křížku je napojena na polní cestu C5, která vede severovýchodním směrem do obce Lhota. Délka polní cesty je 602 m a je situována na pozemku p.č. 646 v k.ú. Lhota u Dřís. Polní cesta C4 je navržena jako jednopruhová polní cesta kategorie P 4,0/30. Šířka vozovky je 3,5 + 2 x 0,25 m krajnice. Vozovka je s jednostranným příčným sklonem 2,5 %. Kryt je navržen z asfaltového betonu. Odvodnění cesty je v celé délce navrženo příčným a podélným sklonem k hranici pozemku. Pláň je odvodněna podélnou drenáží svedenou do zasakovacích objektů (km 0,050, 0,190, 0,350, 0,580).

V trase cesty jsou navrženy celkem 2 sjezdy na přilehlé pozemky. Sjezdy jsou umístěny v km 0,220 – p.č. 497/1 a 501 a km 0,380 – p.č. 497/2 a 499 k.ú. Lhota u Dřís. Pro umožnění vyhnutí se protijedoucích vozidel je navržena ve staničení km 0,460 – 0,480 výhybna o délce 20 m a celkové šířce vozovky 5,5m.  Konstrukce výhybny a sjezdů bude ve stejné skladbě jako přilehlá vozovka. Pro vyhýbání vozidel je možno využít i hospodářských sjezdů.

Skladba vozovky:
Asfaltový beton pro obrusné vrstvy	ACO 11	  40 mm
Postřik spojovací asfaltový	PS.A.	0,25 kg/m2
Asfaltový beton pro podkladní vrstvy	ACP 16+	  70 mm
Postřik infiltrační asfaltový	PI.A.	0,35 kg/m2
Štěrkodrť 0-32..…………………………..	ŠD  	150 mm, 	Edef,2 = 80 MPa
Štěrkodrť 0-63..…………………………	ŠD 	150 mm, 	Edef,2 = 50 MPa
Zemní pláň………………………………….…................................	Edef,2 = 30 MPa
Celkem………………………………………………….	410 mm

V řešeném území se nacházejí inženýrské sítě společností CETIN a.s. a ČEZ Distribuce, které budou před zahájením stavby vytyčeny zhotovitelem a ochráněny předepsaným způsobem tak jak stanový norma včetně práce v ochranném pásmu.

Polní cesta C5  
Začátek rekonstruované polní cesty C5 navazuje na místní komunikaci u Obce Lhota, dále pokračuje jihozápadním směrem, kde se na konci napojuje u křížku se čtyřmi lípami na polní cestu C5. Délka polní cesty je 451 m a je situována na pozemku p.č. 644 v k.ú. Lhota u Dřís. Polní cesta C5 je navržena jako jednopruhová polní cesta kategorie P 4,0/30. Šířka vozovky je 3,5 + 2 x 0,25 m krajnice. Vozovka je s jednostranným příčným sklonem 2,5 %. Kryt je navržen z asfaltového betonu. Odvodnění cesty je v celé délce navrženo příčným a podélným sklonem k hranici pozemku. Pláň je odvodněna podélnou drenáží svedenou do zasakovacích objektů (km 0,080, 0,190, 0,320).

V trase cesty je navržen sjezd na přilehlé pozemky. Sjezd je umístěn v km 0,190 – p.č. 550 a 551 k.ú. Lhota u Dřís. Konstrukce sjezdu bude ve stejné skladbě jako přilehlá vozovka. Pro vyhýbání vozidel je možno využít hospodářský sjezd.

Skladba vozovky:
Asfaltový beton pro obrusné vrstvy	ACO 11	  40 mm
Postřik spojovací asfaltový	PS.A.	0,25 kg/m2
Asfaltový beton pro podkladní vrstvy	ACP 16+	  70 mm
Postřik infiltrační asfaltový	PI.A.	0,35 kg/m2
Štěrkodrť 0-32..…………………………..	ŠD  	150 mm, 	Edef,2 = 80 MPa
Štěrkodrť 0-63..…………………………	ŠD 	150 mm, 	Edef,2 = 50 MPa
Zemní pláň………………………………….…................................	Edef,2 = 30 MPa
Celkem………………………………………………….	410 mm

V řešeném území se nacházejí inženýrské sítě společností CETIN a.s. a ČEZ Distribuce, které budou před zahájením stavby vytyčeny zhotovitelem a ochráněny předepsaným způsobem tak jak stanový norma včetně práce v ochranném pásmu.

Pro obě polní cesty C4 a C5 zhotovitel provede na základě provedeného inženýrsko-geologického průzkumu a vlastností zemin zlepšení podloží. To bude provedeno příměsí 3 % hydraulického pojiva v tl. minimálně 0,4 m tak, aby byla splněna podmínka 30 MPa na zemní pláni. Po provedení zemní pláně bude provedena kontrola zhutnění na 100 % PS.

Doprovodná zeleň podél polních cest C5 a C4  
Veškerá doprovodná zeleň je umístěna pouze na cestních pozemcích (p.č. KN 646 a 644 k.ú. Lhota u Dřís), který je v majetku obce Lhota. K zatravnění jsou určeny výkopové/násypové svahy cesty a příkopy. Na zájmové ploše se předpokládá rozprostření humózní zeminy o mocnosti 10 cm po celé ploše výsadby. Následně budou plochy určené k sadovnickým úpravám obdělány a výsevem budou založeny trávníky. Pro trávníky je důležitá zálivka, časté sekání ploch a následné přihnojování. Pro zatravnění ploch je navržen luční trávník.
Výsadba k polní cestě C4 – v úseku 0,0150 – 0,450 km je navržena po levé straně ve směru staničení jednostranná výsadba jabloní a hrušní se sponem 8 m.
Výsadba k polní cestě C5 – v úsecích 0,015 – 0,040 km a 0,105 – 0,195 km je navržena po levé straně ve směru staničení jednostranná výsadba svídy krvavé a růže svraskalé v trojsponu. Vzdálenost mezi sazenicemi v trojsponu je navržena v řadě 1 m a vzdálenost řad mezi sebou je 0,5 m. V úseku 0,050 – 0,095 km je navržena po levé straně ve směru staničení jednostranná výsadba mišpulí se sponem 3 m. V úseku 0,210 – 0,360 km je navržena po levé straně ve směru staničení jednostranná výsadba jabloní a hrušní se sponem 8 m.
Přehled navržených stromů:
	Stromy
	Počet (ks)

	Český název
	Latinský název
	

	Jabloň 
	Malus sp.
	37

	Hrušeň
	Pyrus sp.
	32

	Suma
	69



Přehled navržených keřů:
	Keře
	Počet (ks)

	Český název
	Latinský název
	

	Mišpule 
	Mespilus
	14

	Svída krvavá
	Cornus sanguinea
	110

	Růže svraskalá
	Rosa rugosa
	106

	Suma
	230



Sazenice budou umístěny na pozemku cesty. Výsadba se provede do vyhloubených jam. Na dno jamky budou umístěny hnojivové tablety, ze kterých se hnojivo postupně uvolňuje. Jamka musí být tak hluboká, aby vysazená vysokokmenná sazenice byla ve vzpřímené poloze a kořenový krček byl v úrovni původního terénu. Kořenový systém musí mít v jamce dostatek místa a musí být pečlivě rozprostřen. Sazenice stromů budou s obvodem kmene 10-12 cm, výšky 2,5-3,0 m. Uloženy budou do vyhloubených jam. Každá sazenice jabloně, hrušně a mišpule bude vyvázána na tři kůly délky min. 2,0 m, opatřena ochranným pletivem proti okusu a jednorázově zalita 40 l vody. Sazenice svíd a růží budou opatřeny ve skupinách ochranným pletivem proti okusu a budou zality 20 l vody.
Tříletá následná péče o porosty 
Následná péče o porosty bude prováděna po dobu 3 let po dokončení akce. Následná péče bude spočívat v doplnění uhynulých dřevin, a ošetření porostů. 
Doplnění výsadeb: každoročně budou doplněny uhynulé nebo poškozené dřeviny náhradou a technologií shodnou s původní výsadbou. 
Peče o dřeviny: dřeviny budou 4 x ročně ožnuty a odpleveleny se shrabáním ožnuté trávy a odsunem. Dále budou dřeviny zality v prvním roce 22x v druhém 6 x a ve třetím 6x. Zálivková voda bude dovážena. Budou provedeny ozdravné řezy stromů a keřů 1x ročně. 
Dále bude 1x ročně provedeno jednotlivě ošetření dřevin spočívající: ve výměně a doplnění poškozených nebo chybějících podpěrných konstrukcí dřevin včetně jejich případného převázání a doplnění poškozených chrániček proti okusu. Ochran výsadeb bude ošetřena ochranným nátěrem. 


UPŘESNĚNÍ ROZSAHU ČINNOSTI ZHOTOVITELE A PŘEDMĚTU SMLOUVY 
Součástí předmětu smlouvy pro účely této smlouvy se rovněž rozumí: 

· zpracování a průběžná aktualizace časového harmonogramu postupu provádění díla dle požadavků objednatele 
· odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění, v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech, v platném znění 
· dodržování podmínek správců sítí dle jejich vyjádření, včetně vytýčení všech stávajících inženýrských sítí před započetím prací a jejich zpětné předání správcům; 
· zhotovitel zajistí povinné zkoušky rozvodů a zařízení technického vybavení, vyhotovení potřebných protokolů a revizních zpráv; pokud to bude nutné, zajistí kontrolu, odsouhlasení a převzetí díla správci sítí
· zajištění dodávek materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla. Součástí díla je i výsadba doprovodné zeleně
· provedení všech činností souvisejících s provedením díla nezbytných pro řádné dokončení díla (dodávky, služby, bezpečnostní opatření apod.)
· koordinace veškerých činností, jež jsou součástí realizace díla
· geodetické vytyčení pozemků pro stavbu před zahájením provádění díla (příslušná parcelní čísla pozemků a vytyčovací body jsou uvedeny v projektové dokumentaci). 
· geodetické zaměření skutečně provedeného díla včetně případných geometrických plánů pro kolaudační řízení a zajištění zápisu díla do katastru nemovitostí katastrálním úřadem
· zhotovitel zajistí předběžný záchranný archeologický výzkum
· pokud dojde v průběhu provádění předběžného záchranného archeologického výzkumu v rámci přípravy a realizace stavby k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen umožnit provedení záchranného archeologického výzkumu v průběhu realizace díla dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
· [bookmark: _Hlk13050140][bookmark: _Hlk16772920]dojde-li během přípravy a realizace stavby k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k nálezům munice či k archeologickým nálezům dle §176, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), je zhotovitel povinen neprodleně oznámit nález objednateli, stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce v místě nálezu přerušit
· [bookmark: _Hlk13050168][bookmark: _Hlk13051636]zajištění všech dalších nepředvídatelných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, jejichž potřeba by vznikla během realizačních prací (dle čl. II bod 2. i) bude řešeno jako dodatečné práce dle této smlouvy, nebo novým samostatným výběrovým/zadávacím řízením
· zajištění a provedení všech opatření organizačního charakteru nezbytných k řádnému provedení díla
· zřízení staveniště, jeho zařízení, napojení na inženýrské sítě a po zhotovení stavby jeho odstranění
· ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí
· projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, popř. dalších pozemků, včetně úhrady vyměřených poplatků
· zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění díla, uvedení prováděním díla dotčených pozemků do původního stavu po ukončení provádění díla, úhrada náhrad za dočasné zábory ploch, dočasné a trvalé stavby a poplatků za uložení odpadů na skládku
· zajištění dopravního značení k dopravním omezením vč. případné světelné signalizace, jejich údržba, přemisťování a následné odstranění
· [bookmark: _Hlk16500257]zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla 
· prověření mocnosti finální vrstvy kontrolními vrty provedenými na své náklady, v místech, kde určí objednatel, a to nejméně 2x na 500 m délky u cest s povrchem z asfaltové směsi
· respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby, a to zejména vedením přehledu o případně vytěžené ornici a o nakládání s ní při respektování zásad její ochrany
· zajištění ochrany a vytyčení podzemních inženýrských sítí uvedených v projektové dokumentaci


