DOPRAVNÍ ZNAČKA - PROVIZORNÍ PŘELOŽENÍ
PO DOBU VÝSTAVBY POTÉ ZPĚTNÉ OSAZENÍ

23000

nová obrusná vrstva tl. 50mm (plocha 65 m2)

IP22

POZOR

VÝJEZD VOZIDEL STAVBY

směr Otrokovice

směr Malenovice

VO

stávající retardér demontáž dočasná

směrové sloupky Z11g

Z.ú. 0,000

st.=0.00000

st.=0.00190

st.=0.03000

st.=0.06002

st.=0.09005

PE 1

PE 2

PE 3

PE 4

PROPUSTEK PN11

PROVIZORNÍ PANELOVÁ CESTA PRO DOBU VÝSTAVBY,
PO UVEDENÍ STAVBY DO PROVOZU BUDE ODSTRANĚNA
A ÚZEMÍ UVEDENO DO PŮVODNÍHO STAVU - 760 m

polní cesta

1455/5
1450/47
1450/63
1446/2
1450/61
1450/49
1450/48
1450/3
1450/50
1112
1875/3
1875/10
1875/11
801/266
2282
2283
2281
2284
2285
2286
2287
2288
2289
2276
2277
2278

Vypracoval	Zodpov.projektant	Hl. ing. projektu	Vedoucí střediska	AGPOL s.r.o. Jungmannova 153/12 779 00 Olomouc Česká republika
Fraitová	Ing. Feltl, Ph.D.	Ing. Skácel	Ing. Vaculín O., Ph.D.	

Místo stavby	k.ú. Malenovice u Zlína	Kraj	Zlínský
Investor	Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, Pobočka Zlín	Počet formátů	2 A4
Akce - objekt	**Protipovodňová a protierozní opatření v k.ú. Malenovice u Zlína, etapa I.**	Datum	12. 2017
		Stupeň	DSP a R
		Zakázkové číslo	2804/ 040
		Archivní číslo	2804
Příloha	SPECIÁLNÍ SITUAČNÍ VÝKRES	Měřítko	1 : 500
		Číslo výkresu	**C.5**