Polní cesta CZ2, k.ú. Malenovice u Zlína

R E K A P I T U L A C E částečná

Odstranění stávající konstrukce vozovky (tl. 250mm)	584 m^3
Výkop	1 867 m^3
Sejmutí drnu (tl. 200 mm)	2 512 m^2
Zpětný zásyp	4 m^3
Ohumusování, osetí (tl. 100 mm)	2 242 m^2
Svahování	1 750 m^2