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B. 1 Popis území stavby 
a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, 
soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území 
Zájmová oblast spadá správně do Zlínského kraje, Městský úřad Valašské Meziříčí. Práce 
budou prováděny na parcelách v k.ú. Zašová (791164). 
 
Dle geomorfologického členění se zájmové území nachází ve Valašskomeziříčské kotlině 
v oblasti Podbeskydské pahorkatiny, v údolí řeky Bečvy v nadmořské výšce okolo 280 m. 
Průměrné roční teploty kolísají mezi 7 – 8°C, průměrný roční úhrn srážek činí cca 800 mm 
Z hydrologického hlediska území náleží k povodí Dunaje a je odvodňováno blízkou řekou 
Bečvou. 
Území náleží z regionálně geologického hlediska do prostoru vnějšího karpatského flyše, 
který je zde překryt souvrstvím fluviálních a aluviálních sedimentů řeky Bečvy. Vnější 
(krosněnská) skupina příkrovů se vyznačuje flyšovou až flyšoidní sedimentací převážně 
psamitů a pelitů, podřadně i vápenců a silicitů. Celkově však převládla pelagická sedimentace 
jílových hornin. Jedná se o různé, pestře zbarvené vápnité i nevápnité jílovce, místy s pyritem, 
jehož produktem zvětrávání je hojný sádrovec a síranové výkvěty. V zájmové oblasti je 
zastoupen především středně rytmický flyš krosněnského souvrství se slídnatými pískovci a 
vápnitými jílovci. Severně od zájmového území vystupují na povrch pískovce a slepence 
podmenilitového souvrství podslezské jednotky. Byly zde zmapovány také vulkanity 
těšínitové asociace. Kvartérní pokryv tvoří v průzkumné oblasti zejména pleistocenní 
štěrkopísky, v jejichž nadloží byly říčním tokem naplaveny hlíny, jíly a písky. 
Zájmové území je dle hydrogeologického rajonování ČR součástí hydrogeologického rajonu 
svrchní vrstvy 1631 – Kvartér Horní Bečvy a rajonu základní vrstvy 3221 – Flyš v povodí 
Bečvy.  
 
b) údaje o souladu stavby s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo 
veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem 

Dokumentace navazuje na schválenou komplexní pozemkovou úpravu  - Územní rozhodnutí 
pro stavbu nahrazuje rozhodnutí o komplexní pozemkové úpravě. 
Dne 16.6.2017 (č.j. SPÚ 047575/2017) Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro 
Zlínský kraj, Pobočka Zlín dle platné legislativy rozhodl o výměně nebo převodu 
vlastnických práv k dotčeným pozemkům a převodu věcných břemen k dotčeným pozemkům. 
Rozhodnutí nabylo právní moci dne 30.6.2017. 
 
c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav 
podmiňujících změnu v užívání stavby 
Návrh stavby je v souladu s Územním plánem obce Zašová.  Stavba odpovídá i zpracovanému 
plánu společných zařízení Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Zašová.    
 
d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na 
využívání území 
Výjimky nebyly řešeny. 
 
e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů 
Podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů  jsou uvedeny v rozboru dokladů př. č. E. 
Dokladová část. 
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f) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů – geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod. 

 

Po domluvě s investorem nebyl pro stavbu zpracován Inženýrsko-geologický. Průzkum nebyl 
proveden z důvodu hustoty inženýrských sítí, výrazné sklonitosti území a nepřístupnosti 
terénu – hustá vegetace. Těžitelnosti byly stanoveny dle archivních sond či vrtů a dle 
geologických map.  
V PD je počítáno i s V. třídou těžitelnosti. 
 

Hydrologické podklady 
 
Hydrologické číslo povodí :  4-11-01-117 
Plocha povodí :   12,576  km2  
 
Plocha řešeného povodí: 0,21 km2 

Průtokové údaje zpracované AGPOL s.r.o. – Ing.Feltl 
Profil P1, P2, P3 – lokalita u VDJ 
Profil P5 – nad lesní cestou (C44)  
Uvedená profily jsou zakreslené v př. č. C.3 Koordinační situační výkres 
 

Profil 
plocha 
povodí 
[km2] 

N-leté průtoky  QN                                                       m
3.s-1 

1 2 5 10 20 50 100 třída 

P1 0,06 0,04 0,08 0,15 0,21 0,27 0,38 0,47 IV 

P2 0,14 0,06 0,11 0,20 0,27 0,36 0,50 0,62 IV 

P3 0,21 0,02 0,03 0,05 0,08 0,10 0,14 1,08 IV 

P5 0,02 0,02 0,03 0,05 0,08 0,10 0,14 0,17 IV 
 
 
Charakter stavby nevyžaduje provedení stavebně historického průzkumu. 
 

g) ochrana území podle jiných právních předpisů 

Dle zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny jsou významnými krajinnými  
prvky ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotné části krajiny, utvářející její 
typický vzhled nebo přispívající k udržení její stability. Významnými krajinnými prvky 
taxativně vyjmenovanými v § 3,odst. b) citovaného zákona jsou všechny lesy, rašeliniště, 
vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy. Dále jsou jimi jiné části krajiny, které zaregistruje 
podle § 6 citovaného zákona orgán ochrany přírody jak ochrany přírody jako významný 
krajinný prvek. Jedná se zejména o mokřady, stepní trávníky, remízky, meze, trvalé travní 
plochy, naleziště nerostů a zkamenělin, umělé i přirozené skalní útvary, výchozy a odkryvy, 
cenné porosty sídelních útvarů včetně historických zahrada parků. Podle § 4, odst. 2 
citovaného zákona jsou VKP chráněny před poškozováním a ničením. Jejich využití je možné 
jedině tak, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení či oslabení jejich 
ekologicko - stabilizační funkce. K jakýmkoli zásahům je třeba závazné stanovisko orgánů 
ochrany přírody.  
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h) poloha vzhledem k záplavového území, poddolovanému území apod. 

Stavba se nenachází v záplavovém území ani poddolovaném území. 

 

i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území 

Průběh stavby nebude mít žádné zásadní negativní důsledky na okolní pozemky a objekty. 
V průběhu stavby může pouze docházet ke zvýšení hladiny hluku, prašnosti a dopravního 
zatížení území. Vzhledem k charakteru a rozsahu stavby nejsou uvažována žádná technická 
opatření pro minimalizaci těchto vlivů.  
Stavbou dojde k úpravě (usměrnění) odtokových poměrů a k optimalizaci vláhových poměrů 
v území. 
 
  
j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Stavba nemá žádné požadavky na asanace.  

V rámci stavby budou odstraněny stávající kamenné schody na levém břehu Zašovského 
potoka a následně budou obnoveny cca 2,3 m proti proudu toku. Posun je způsoben 
vyústěním OP7 do potoka. 

 

Stavba vyžaduje kácení dřevin jak pro umístění stavby, tak i pro potřeby manipulačního pruhu 
viz. příloha C4. Situační výkres – kácení zeleně. 

 

k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo 
pozemků určených k plnění funkce lesa 

 
Stavbou dojde k dočasnému dotčení pozemků zemědělského půdního fondu: 
 
Parcely ZPF trvale dotčené trasou podzemního vedení 
(přeložkami stávajících inženýrských sítí - vodovod, podzemní vedení NN) 
SO 03.1 Přeložka kabelu NN – nové podzemní vedení bude uloženo v původní trase. 
SO 03.2 Přeložka vodovodu – nové potrubí bude uloženo v původní trase. 
 

Parc. č. Druh pozemku Výměra (m2) Stavební objekt Vlastník 

4376 orná půda 32391 SO03.1; SO03.2 Obec Zašová 

4389 orná půda 6423 SO03.1; SO03.2 Obec Zašová 
 
 
Parcely ZPF dočasně dotčené stavbou 
Parc. č. Druh pozemku Výměra (m2) Dotčená plocha (m2) Vlastník 

4376 orná půda 32391 155 Obec Zašová 
4389 orná půda 6423 1263 Obec Zašová 
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Dočasným záborem budou dotčeny pozemky určené k plnění funkce lesa: 
 

Parc. č. Druh pozemku Výměra (m2) Dotčená plocha (m2) Vlastník 

4423 lesní pozemek 11851 731 Obec Zašová 

4473 lesní pozemek 2448 558 Obec Zašová 
 
  
Dočasná dotčení pozemků nebudou delší jednoho roku. 
 
Investor před započetím stavebních prací požádá příslušný orgán státní správy lesů o omezení 
využívání pozemků pro plnění funkcí lesa podle §15 a 16 lesního zákona (289/1995 Sb.). 
 
l) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě 
Napojení na stávající dopravní infrastrukturu nebude měněno.  
  
  
m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice. 
 
Věcné a časové vazby této stavby nejsou známy.  
Vyvolanou investicí u objektu SO 02 Odvodňovací prvek OP8 jsou přeložky inženýrských sítí 
a to: SO 03.1 Přeložka kabelu NN a SO 03.2 Přeložka vodovodu. 
Objekt SO 03.1 Přeložka kabelu NN není obsahem této dokumentace, bude řešen samostatně. 
 
n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí 

 

k.ú. Zašová           

Vlastník - jméno Vlastník - adresa LV Parc. č. Druh pozemku Výměra (m2) 
Obec Zašová č.p. 36, 75651 Zašová 10001 2207/6 ostatní plocha 3655 

3000 ostatní plocha 6748 
4374 ostatní plocha 4430 

4375 ostatní plocha 10856 
4376 orná půda 32391 

4389 orná půda 6423 
4424 ostatní plocha 1100 

4444 ostatní plocha 6600 

4446 ostatní plocha 386 
Lesy ČR, s.p. Přemyslova 1106/19, Nový 

Hradec Králové, 50008 
980 2220/20 vodní plocha 367 
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Seznam parcel dotčených objektem SO 03.1 Přeložka kabelu NN  
není obsahem této dokumentace – řešeno samostatnou PD 
 

k.ú. Zašová   

Vlastník - jméno Vlastník - adresa LV Parc. č. Druh pozemku 
Výměra 
(m2) 

Obec Zašová č.p. 36, 75651 Zašová 10001 4375 ostatní plocha 10856 
4376 orná půda 32391 

4389 orná půda 6423 

4424 ostatní plocha 1100 
VaK Vsetín, a.s..  Jasenická 1106, 75501 Vsetín 818 4377 zast. pl. a nádvoří 1100 
 

o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 
bezpečnostní pásmo 
PD neřeší. 
 
  
B. 2 Celkový popis stavby 
 
B. 2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 
 
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném 
stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a 
výsledky statického posouzení nosných kontrukcí 
 
Navrhované odvodňovací prvky OP7 a OP8 slouží k odvedení povrchových vod z lokality 
nad vodojemem v trati Pohoř, kde dochází pravidelně při přívalových srážkách k nátoku vody 
do přilehlé zástavby. 
 
b) účel užívání stavby 
 
Výsledek odvedení povrchových vod se projeví příznivě v intravilánu obce Zašová, kde je 
díky častým lokálním přívalům ohrožována zástavba a veřejné prostranství. 
 
c) trvalá nebo dočasná stavba 
 
Jedná se o trvalou stavbu. 
 
d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na 
stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 
 
Návrh stavby je v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb. o obecných požadavcích na stavby a 
v souladu s vyhláškou 405/2017 Sb. o dokumentaci staveb. Stavba nepatří mezi stavby, u 
kterých se postupuje podle vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 
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e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů 
 
V rámci zpracovávání a konečného vyhotovení návrhu řešené stavby byla projektová 
dokumentace projednána s dotčenými organizacemi. Obecné požadavky všech 
zainteresovaných orgánů a organizací jsou projektem zohledněny, případně budou 
respektovány v průběhu stavby. Základní koncepce návrhu opatření odpovídá těmto 
požadavkům. Podrobný rozklad s podmínkami dotčených orgánů jsou obsahem př. č. E. 
Dokladová část. 
 
f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů 
Stavba nevyžaduje ochranu podle jiných právních předpisů. 
 
g) navrhované parametry stavby – základní rozměry, maximální množství 
dopravovaného média apod. 
 
Stavba je členěna do tří stavebních objektů:  
SO 01  Odvodňovací prvek OP7 – dl. 531 m 
SO 02   Odvodňovací prvek OP8 – dl. 382 m 
SO 03   Přeložky sítí 
   SO 03.1 Přeložka kabelu NN – řešeno samostatnou PD 
   SO 03.2 Přeložka vodovodu – dl. 20,0 m 
 
h) základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 
vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické 
náročnosti budov apod. 
 
Navrhovaná stavba vzhledem ke svému charakteru nevyžaduje potřeby a ani spotřeby médií a 
hmot, hospodaření s dešťovou vodou, ani není producentem odpadů a emisí apod. 
 
Nakládaní s odpady a jejich odstraňování ze stavby zajistí dodavatel stavby, nebo investor, dle 
stávající legislativy, tj. zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a vyhlášky MŽP ČR č. 93/2016 
Sb., kterou se stanoví katalog odpadů.  Pro výstavbu nebudou používány materiály, u kterých 
není znám způsob jejich zneškodňování.  
Jak při samotné realizaci, při přípravných pracích mohou vznikat odpady. Odpady znečištěné 
škodlivinami budou zařazeny do kategorie N a bude s nimi nakládáno jako s nebezpečným 
odpadem. Zneškodnění provede oprávněná osoba. 
 
Tabulka - přehled odpadů 
 
Katalogové 
číslo 

Název a druh odpadu Kategorie 
odpadu 

13 02 08* Jiné motorové, převodové a 
mazací oleje 

N 

15 01 02 Plastový obal O 
15 01 04 Kovové obaly O 
15 01 10* Obaly obsahující zbytky 

nebezpečných látek nebo obaly 
těmito látkami znečištěné 

N 
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15 02 02* Absorpční činidla, filtrační 
materiály (včetně olejových filtrů 
jinak blíže neučených), čistící 
tkaniny a ochranné oděvy 
znečištěné nebezpečnými látkami 

N 

17 01 01 Beton O 
17 01 03 Tašky a keramické výrobky O 

17 01 07 

Směsi nebo oddělené frakce 
betonu, cihel, tašek a 
keramických výrobků neuvedené 
pod číslem 17 01 06 

O 

17 03 01* Asfaltové směsi obsahující dehet N 
17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod 

číslem 17 03 01 
N 

17 03 03* Uhelný dehet a výrobky z dehtu N 
17 04 05 Železo a ocel O 
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod 

č.17 05 03 
O 

17 05 06 Vytěžená jalová hornina a hlušina 
neuvedená pod číslem 17 05 05 

O 

20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad O 
20 03 01 Směsný komunální odpad O 
 
i) základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy 
 
Realizace stavby je závislá od finančního krytí stavby. 
  
Předpokládaná délka výstavby je 18 měsíců. 

 

j)  orientační náklady stavby 
cca 22.834.000 Kč 
 
 
B. 2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
 
a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 
Stavba je v souladu s urbanistickým řešením. 
 
 
b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 
Architektonické řešení si tato stavba nevyžaduje. 
 
 
B. 2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
Stavba neobsahuje žádnou technologii. 
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B. 2.4 Bezbariérové užívání stavby  
 
Stavba nepatří mezi stavby, u kterých se postupuje podle vyhlášky č. 398/2009 Sb. o 
obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 
  

 
B. 2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
 
Během stavby je nutno dodržovat všechna platná ustanovení o bezpečnosti práce vyplývající 
ze zákoníku práce a z ostatních předpisů souvisejících s prováděním stavby a s provozem 
vodních toků. 
 
Dodavatel stavby se bude při výstavbě řídit platnými bezpečnostními a hygienickými předpisy 
a bude dbát na to, aby obsluha strojů a zařízení byla patřičně proškolena. Všichni pracovníci 
budou používat patřičné pracovní a bezpečnostní pomůcky.  
 
Dodavatel stavby si zajistí v rámci přípravy stavby základní vybavení pro poskytnutí první 
pomoci při úrazu a vypracuje taková organizační opatření, aby byly při realizaci respektovány 
základní bezpečnostní předpisy pro stavební práce 
 
Všeobecně se při provádění stavby musí dodržovat příslušné bezpečnostní předpisy (platné 
zákony a vyhlášky týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, vč. souvisejících 
technických norem). 
 
Navrhovaná stavba vzhledem ke svému charakteru neřeší bezpečnost při užívání. 

B. 2.6 Základní charakteristika objektů 

a) stavební řešení 
 
SO 01  Odvodňovací prvek OP7 
Odvodňovací prvek OP7 odvádí vody gravitačním způsobem z lokality nad vodojemem a to 
vody přivedené odvodňovacím prvkem OP8 a z cestního příkopu polní cesty C8 (stavba: 
Protipovodňová a protierozní opatření v trati Pohoř v k.ú. Zašová) 
 
Trasa OP7 je vedena ulicí od vodojemu, kolem dětského domova a v místě stávajících 
kamenných schodů se vyúsťuje do Zašovského potoka. 
 
OP7 bude prováděn ve stísněných podmínkách, částečně v ochranném pásmu stávající 
kanalizace a dalších inženýrských sítí.  
 
Odvodňovací prvek OP7 dl. 531 m je v celé trase navržen jako železobetonové potrubí DN 
800 mm s čedičovou výstelkou 180°. Čedičová výstelka je navržena z důvodu průtočných 
rychlostí nad 5 m/s.  Navržené potrubí je dostatečně kapacitní k převedení průtoku Q100 = 
1,26 m3/s.   
Minimální kapacita zatrubnění je Qkap při J min = 1,773 m3/s.  
Dimenze byla převzata ze PD a vychází ze schválené KoPÚ. V případě snížení dimenze 
potrubí by kapacitní rychosti přesahovali 10 m/s. 
 



  

  

AGPOL s. r.o. Olomouc                 Odvodňovací prvky OP7 a OP8 v k.ú. Zašová                                              
Jungmannova 153/12  Souhrnná technická zpráva 

  

1100

Průměrná hloubka uložení kanalizačních trub je zhruba 3,0 – 3,5 m. Vyustění do potoka bude 
v mírném protispádu. 
 
Potrubí DN 800 mm bude v místech směrových a výškových lomů opatřeno 13 
prefabrikovanými šachticemi se šachtovým dnem DN 1500 mm. 
 
Zatrubnění OP7 bude ukončeno vtokovým dvoukomorovým objektem. Tento vtokový objekt 
zachycuje vody jednak z odvodňovacího prvku OP8 a jednak z cestního příkopu polní cesty 
C8 (stavba: Protipovodňová a protierozní opatření v trati Pohoř v k.ú. Zašová) 
Vtokový objekt je z betonu C30/37 – XC3 – XF3 - XA1, vyztužen KARI sítěmi při obou 
lících s tím, že rohy musí být důsledně provázány doplňkovou prutovou výztuží (viz. Statické 
posouzení).  

Místa vtoku jsou navržena s betonovými čely a s předsazeným sedimentačním 
prostorem, na který navazuje česlicová stěna s ocelovými česlemi. Pro osazení slouží dva L 
profily ukotvené do stěn železnými trny. V ose česlicové stěny je ukotven I profil.  
 
V místě vyústění zatrubnění do Zašovského potoka bude stávající opěrná zídka na LB 
Zašovského potoka obnovena v dl. 6,5 m. Je navržena nová železobetonová opěrná zeď 
s kamenným obkladem tl. 200 mm, sklon lícní strany 10:1. Betonová zídka je 2000 mm 
vysoká vyztužená ocelovou výztuží, uložená na beton. základu.. Základ betonové zdi bude 
uložen na zahliněný štěrkopískový polštář tl. 300 mm a homogenizační, roznášecí separačně 
vyztužující geotextilii.    
  
V rámci vyústění dojde k  úpravě schodiště do koryta toku. Schodiště je navrženo délky 2,5 m 
a šířky 900 mm, s výškou stupně 200 mm. První stupeň od potoka má výšku 300 mm.  
Ramena schodiště budou ze železobetonu (C30/37-XC4-XF3) s vyztužením KARI sítí. 
Pochůzná plocha je tvořena betonovou konstrukcí tl. 420 mm s vyztužením KARI sítí a 
kamennou dlažbou tl. 200 mm.  Jáma bude doplněna ochranným pažením. 
 
Nakonec bude provedena obnova povrchů - v zeleném pásu bude provedeno rozprostření a 
urovnání horní humusové vrstvy, následně pak osetí travní směsí. 
 
Na závěr stavebních prací bude provedena obnova asfaltového povrchu – obrusná vrstva 
v celé šíři dotčené komunikace. Řešená plocha je 2500 m2. 
 
 
Obnova povrchu v komunikaci bude provedena ve skladbě:  
Navržená konstrukce cesty PN 5-2, třída dopravního zatížení V, návrhová úroveň porušení 
vozovky D2. 
 
Asfaltový beton obrusný       ACO 11  40 mm (ČSN 73 6121, ČSN EN 13 108-1) 
Postřik spoj. emulzí  PS-E  0,3 kg/m2 (ČSN 73 6129) 
Asfaltový beton podkladní ACP 16+   50 mm (ČSN 73 6121, ČSN EN 13 108-1) 
Postřik infiltrační    PI  2,5 kg/m2 (ČSN 73 6129) 
Vibrovaný štěrk                     VŠ  150 mm (ČSN 73 6126-2) 
Štěrkodrť                              ŠDB  200 mm (ČSN 73 6126-1) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
celková tloušťka komunikace  440 mm  
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SO 02   Odvodňovací prvek OP8 
Prvek OP8 odvádí, zadržuje povrchové vody z extravilánu nad vodojemem (lokalita Pohoř) a 
usměrňuje odtok těchto vod před nový prvek OP7 až do Zašovského potoka. 
OP8 je tvořen z části otevřeným lichoběžníkovým korytem a v úseku s nadměrným příčným i 
podélným sklonem území je navrženo trubní vedení DN 400 mm. Začátek je napojením na 
vtokový objekt pod vodojemem a končí sběrným žlabem v místě křížení s cestou C45. 
 
Návrhová kapacita otevřeného koryta v km 0,000-0,307 je 0,47 m3/s a návrhová kapacita 
trubní části je 0,17 m3/s. 
 
V úseku trubní části jsou v místě lomů navrženy monolitické šachty. 
 
V místech křížení s cestami C44 a C45 jsou navrženy monolitické prefabrikované žlaby. 
 
V km 0,000 – 0,120 je koryto řešeno jako jednoduchý lichoběžník, šířky dna 600 mm se 
sklony svahu 1:1,5. V prostoru nového koryta bude odstraněna humózní vrstva v tl. 200 mm. 
Po provedení profilace koryta bude celý profil ohumusovám v tl. 100 mm a oset.  
 
V km 0,120 – 0,150 je koryto řešeno jako jednoduchý lichoběžník, šířky dna 600 mm se 
sklony svahu 1:1,5. V prostoru nového koryta bude odstraněna humózní vrstva v tl. 200 mm. 
Návrhový průtok zde dosahuje vyšších rychlostí, proto je koryto doplněno o opevnění 
kamenným záhozem tl. 300 mm s proštěrkováním. Opevnění bude ve dně i na svahu v šikmé 
délce 800 mm. Zbytek svahu koryta bude ohumusovám v tl. 100 mm a oset.  
 
Plocha parcely p.č.: 4424 mimo koryto bude oseta. 
 
V km 0,150 – 0,295 je koryto vedeno lesem. Koryto je řešeno jako jednoduchý lichoběžník, 
šířky dna 600 mm se sklony svahu 1:1,5. Pravý břeh koryta je doplněn o železobetonovou 
tenkostěnnou zídku na betonovém základu. Zídka je tl. 300 mm a výšky 450 mm, betonový 
základ. Beton C30/37 – XC4 – XF3 – XA1. Zídka bude z vnější strany přisypána zeminou. 
Návrhový průtok zde dosahuje vyšších rychlostí, proto je koryto doplněno o opevnění 
kamenným záhozem tl. 300 mm s proštěrkováním. Opevnění bude ve dně i na svahu v šikmé 
délce cca 800 mm. Zbytek svahu koryta bude ohumusovám v tl. 100 mm a oset.  
 
Km 0,305 – 0,370 trubní vedení DN 400 mm. Uložení železobetonového potrubí je 
navrhováno na betonové sedlo, s úhlem uložení 120°. Pro potrubí se provede výkop rýhy o 
šířce 1,63 m. Výkop bude proveden jako pažená rýha.  
 

Pro realizaci bude nutné zřídit manipulační plochu – násyp zeminy v šířce 4,0 m plus 
svahy o celkovém objemu cca 423 m3.  Před zahájením násypu bude provedeno sejmutí 
humozní vrstvy v tl. 200 mm. Násyp manipulační plochy bude po provedení stavebních prací 
odstraněn, plocha bude uvedena do původního stavu – humozní vrstva bude vrácena zpět a 
bude provedeno osetí v ploše 558 m2.  Manipulační pruh i vlastní stavba vyžaduje kácení 
stromů v lese viz. příloha Situace kácení. 

 
Po ukončení stavebních prací bude na dočasně dotčených částech parcel  p.č.: 4423 a 4473 
provedena nová výsadba v ploše 731 m2 a 550 m2. Výsadba bude provedena lesnických 
způsobem ve sponu 1x1 m pod ochrannou oborovým oplocením. Délka oplocení je 265 m a 
160 m, včetně 2x 2 brány šířky 3,0 m. Velikost sazenic 1,0 m, počet 1024 ks – borovice lesní. 
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Výkop rýhy bude prováděn postupně po úsecích dl. 10,0 m, rýha bude pažená. Vykopaná 
zemina bude odvážena na skládku.  
 
Pro stavbu stok a kanalizačních přípojek platí v plném rozsahu ustanovení ČSN EN 1610 (75 
61 14) Provádění stok a kanalizačních přípojek 
 
Přebytečná vytěžená zemina bude odvážena na trvalou skládku.  
 
Revizní šachty prvku musí být provedeny v souladu s ČSN 75 6101. Budou provedeny jako 
železobetonové monolitické konstrukce. Šachty budou provedené jako vodotěsné. Půdorysný 
tvar lichoběžník v km 0,3075, obdélník v km 0,335 a v km 0,3545. Šachty jsou z betonu 
C30/37 – XC4 – XF3 – XA1. Stěny šachet i dno jsou tl. 300 mm a budou vyztuženy KARI 
sítí při obou lících. Šachty budou uloženy na podkladním betonu C12/15 tl. 100 mm. Horní 
část šachet bude překryta uzamykatelným poklopem.  
 
Při výkopových pracích je nutné vyloučit kolize s veškerými nadzemními a podzemními 
sítěmi. Výkopy kolem vytyčených podzemních inženýrských sítí budou prováděny ručně a 
pažící rámy budou do jámy spouštěny až pod obnaženými inženýrskými sítěmi. 
 
Tlakové zkoušky: 
Stoky a objekty na stokách se musí navrhovat a provádět jako vodotěsné konstrukce. 
Vodotěsnost stok a objektů se zkouší dle ustanovení ČSN EN 1610 – Provádění stok a 
kanalizačních přípojek a jejich zkoušení. Tato norma je pro zkoušky vodotěsnosti závazná - 
zkouší se přetlakem vody. 
 
Km 0,295 – 0,305 žlab s balvanitým skluzem  
Ve staničení km 0,302 (křížení s cestou C44) je navržen železobetonový příčný žlab. 
Železobetonový příčný žlab (beton C30/37-XC4-XF3) je uložen na štěrkopískový podsyp tl. 
100 mm. Z obou stran je žlab ukončen betonovými čely. 
Celková délka žlabu je 4775 m. Celková vnější šířka beton. příčného žlabu je 1000 mm, 
vnitřní šířka je 400 mm. Nátok do beton. žlabu je řešen železobetonovou troubou DN 400 
mm. Vyústění z beton. žlabu na výtoku je řešeno kamenným balvanitým skluzem. Horní 
hrana žlabu je zakryta ocelovým svařovaným roštem. 
Pro překonání výškového rozdílu mezi výtokem ze žlabu a korytem OP8 je žlab na výtoku 
doplněn o kamenný balvanitý skluz v délce 6500 mm. Skluz je navržen lichoběžníkového 
profilu šířky dna 400 – 600 mm se sklony svahu 1:1,5 a výšce 0,45-0,70 m.  
Zdrsněná plocha je navržena z balvanů váhy 120-200 kg. Největší rozměr průměrného 
balvanu 600 mm, ukládání balvanů na výšku. Mezery mezi kameny se proštěrkují na výšku 
1/3 skluzové plochy a prolijí betonem. Balvany skluzové plochy je třeba srovnat tak, aby 
největší rozměr kamene byl ve svislé poloze. Stabilita skluzové plochy je závislá na kvalitě 
vyrovnání jednotlivých kamenů a jejich vzájemném vyklínování. Balvany budou uloženy na 
filtr z drceného kameniva fr.32-63 na tloušťku 250 mm a geotextilii k včasnému 
zakolmatování. 
Skluz je ukončen kamenným prahem. Pod prahem pokračuje odpadní koryto OP7 
s pravobřežní tenkostěnnou zídkou. Pravý břeh skluzu bude doplněn o železobetonovou 
tenkostěnnou zídku na betonovém základu, která bude vycházet ze zídky koryta OP8 a bude 
napojena na čelo žlabu.  
Vtokový objekt v km 0,370 
Tento vtokový objekt zachycuje vody přiváděné korytem od žlabu na cestě C45. Vtokový 
objekt je z betonu C30/37 – XC4 – XF3 - XA1, vyztužen KARI sítí při obou lících. Vtok je 
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navržen jako železobetonová konstrukce s předsazeným sedimentačním prostorem, na který 
navazuje česlicová stěna s ocelovými česlemi. Sedimentační prostor a vtoková šachta je 
oddělena betonovou přepážkou, ve které jsou vloženy 2 trubky DN 100. Základová spára 
objektu bude urovnána podkladovým betonem C 12/15 tl. 100 mm. 
Nátokové koryto mezi prahem od žlabu a ŽB konstrukcí vtoku bude zpevněno kamenným 
záhozem tl. 300 mm, váhy do 80 kg.  
 
 
Km 0,370 – 382 propojovací koryto a žlab 
Ve staničení km 0,379 (křížení s cestou C45) je navržen železobetonový příčný žlab. 
Železobetonový příčný žlab (beton C30/37-XC4-XF3) je uložen na štěrkopískový podsyp tl. 
100 mm. Z obou stran je žlab ukončen betonovými čely. 
Celková délka žlabu je 4375 m. Celková vnější šířka beton. příčného žlabu je 1000 mm, 
vnitřní šířka je 400 mm. Nátok do beton. žlabu je řešen zaústěním příkopu cesty C45. Prostor 
nátoku bude zpevněn kamennou dlažbou tl. 200 mm do betonového lože tl. 100 mm. Spáry 
budou vyplněny cementovou maltou. Dlažba bude ukončena kamenným prahem s prolitím 
betonem.  
Výtok ze žlabu je v délce 1500 mm zpevněno dlažbou z lomového kamene tl. 200 mm, která 
je uložena na podkladní beton (C12/15). Spáry budou vyplněny cementovou maltou. Dlažba 
bude ukončena kamenným prahem s prolitím betonem.  
 
Za kamenným prahem pokračuje nátok do vtokového objektu v km 0,370. 
 
V km 0,0045 bude stávající přípojka NN k vodojemu upravena (přeložena) z důvodu výškové 
kolize s korytem OP8. SO 03.1 Přeložka kabelu NN 
 
V km 0,0105 bude stávající výtlačný řad z vodojemu upraven (přeložen) z důvodu výškové 
kolize s korytem OP8. SO 03.2 Přeložka vodovodu. 
 
V rámci stavebního objektu dojde k odstranění dřevin. Dřeviny budou odstraněny i na 
parcelách p.č.: 4423 a 4473 pro nutnost realizace přístupové manipulační plochy pro výstavbu 
části OP8. Rozsah kácení viz. Příloha C4. Situace kácení.  
 
Po ukončení stavebních prací bude na dočasně dotčených částech parcel  p.č.: 4423 a 4473 
provedena nová výsadba v ploše 731 m2 a 550 m2. Výsadba bude provedena lesnických 
způsobem ve sponu 1x1 m pod ochrannou oborovým oplocením. Délka oplocení je 265 m a 
160 m, včetně 2x 2 brány šířky 3,0 m. Velikost sazenic 1,0 m, počet 1024 ks – borovice lesní. 
 
 
SO 03   Přeložky sítí 
 
SO 03.1 Přeložka kabelu NN 
Přeložka podzemního vedení NN – přípojky k VDJ je vyvolanou investicí v rámci výstavby 
nového svodného prvku OP8.  Přeložka bude řešena v celé délce mezi stávajícím sloupem a 
vodojemem. Délka přeložky je cca 28 m, materiál měď. V místě křížení s novým prvkem OP8 
bude přípojka zahloubena a uložena do chráničky. 
Podzemní vedení NN je ve vlastnictví společnosti ČEZ. Přeložka bude řešena samostatnou 
projektovou dokumentací. 
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SO 03.2 Přeložka vodovodu 
Přeložka výtlačného vodovodního řadu PVC DN 100 je vyvolanou investicí v rámci výstavby 
nového svodného prvku OP8.  
Přeložka v dl. 20,0 m bude řešena zahloubením pod koryto OP8 s napojením na stávající řad. 
Přeložka bude připoložena do stávající trasy a bude provedena z PE 100. Výtlak nelze 
dlouhodobě odstavit. Pro spoje budou použity spojky hrdlo x hrdlo (např.: spojka Orion).  
V místě výškového lomu je řad stabilizován betonovým blokem. 
 
 
Křížení sítí 
V místě stavby se nachází stávající inženýrské sítě: 
 
vodovod, vodovodní přípojky, kanalizace, plynovod, podzemní vedení CETIN, nadzemní 
vedení NN a VN, podzemní vedení NN a VN, podzemní rozvody TKR Zašová, veřejné 
osvětlení. 
 
Před zahájením stavebních prací budou všechna zařízení vytyčena dle požadavků konkrétních 
správců. 
V ochranných pásmech podzemních sítí budou zemní a výkopové práce prováděny ručně. 
Nadzemní zařízení budou zabezpečena proti poškození.  

 
 
b) konstrukční a materiálové řešení 
 
Objekt nemá zvláštní požadavky na konstrukční řešení.  
Z důvodu vyšších rychlostí (nad 5 m/s) proudění vody v potrubí DN 800 (OP7) je v potrubí 
navržena čedičová výstelka.  
 
c) mechanická odolnost a stabilita 
 
Stabilita stavby je navrženým opevněním zajištěna a současně při použití kvalitního materiálu 
bude splněna i dostatečná odolnost stavby.  
Zhotovitelem stavby musí být doloženy doklady o tom, že bylo k použitým výrobkům a 
materiálům vydáno prohlášení o shodě výrobcem či dovozcem.  
S veškerým odpadem, při stavbě vzniklým, je zhotovitel stavby povinen naložit podle zákona 
a příslušných vyhlášek. 
 
B. 2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
 
Materiály a zpracování díla budou v souladu s požadavky uvedenými v legislativě a 
technických normách ČR, ať již jsou či nikoli uvedeny v technických zprávách a výkresové 
dokumentaci. Tyto normy jsou považovány za neopomenutelnou podmínku pro provádění 
díla a má se za to, že zhotovitel je s jejich obsahem a požadavky v plné míře obeznámen. 
Zhotovitel je povinen řídit se normami platnými v termínu výstavby. 
Stavba nemá technologickou část. 
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B. 2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 
 
Z hlediska protipožární ochrany nejsou na stavbu kladeny zvláštní požadavky. Při realizaci 
stavby musí být zajištěna dostupnost území pro hasičské sbory, to znamená, že na 
přístupových cestách nebude ukládán materiál tak, aby byl znemožněn přístup hasičských 
vozidel.  
 

B. 2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 
Provoz stavby nevyžaduje zdroje energie. 
  

B. 2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a 
komunální prostředí 
 
Navržená opatření nepodléhají schvalování orgánů hygienické služby a z pohledu 
hygienických předpisů se na stavbu vztahují pouze obecné předpisy pro zhotovitele stavby a 
jeho pracovníky, vyplývajících z obecně platných hygienických předpisů. 
 
 
B. 2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
 
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 
Nevyžaduje se. 
 
b) ochrana před bludnými proudy 
Nevyžaduje se. 
 
c) ochrana před technickou seizmicitou 
Nevyžaduje se. 
 
d) ochrana před hlukem 
Nevyžaduje se. 
 
e) protipovodňová opatření 
Nevyžadují se. 
 
f) ostatní účinky – vliv poddolování, výskyt metanu apod. 
Nevyžaduje se. 
 
B. 3 Připojení na technickou infrastrukturu 
Stavba neřeší. 
 
B. 4 Dopravní řešení 
Stavba nevyžaduje. 
 
B. 5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
 
a) terénní úpravy 
Stavba bude probíhat v prostoru ploch vymezených staveništěm. 
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Humózní materiál bude využit na ohumusování stavby a přebytečný materiál bude rozprostřen 
na okolní pozemky.  
 

Materiály a zpracování díla budou v souladu s požadavky uvedenými v legislativě a 
technických normách ČR, ať již jsou či nikoli uvedeny v technických zprávách a výkresové 
dokumentaci. Tyto normy jsou považovány za neopomenutelnou podmínku pro provádění 
díla a má se za to, že zhotovitel je s jejich obsahem a požadavky v plné míře obeznámen. 
Zhotovitel je povinen řídit se normami platnými v termínu výstavby. 
 
Při realizaci stavby musí být zajištěna dostupnost území pro hasičské sbory, to znamená, že na 
přístupových cestách nesmí být ukládán materiál tak, aby byl znemožněn přístup hasičských 
vozidel.  
 
b) použité vegetační prvky 

Stavba si nevyžaduje zvláštní vegetační úpravy. Ohumusované plochy se osejí 
vhodnou travní směsí. 

Po ukončení stavebních prací bude na dočasně dotčených částech parcel  p.č.: 4423 a 
4473 provedena nová výsadba v ploše 731 m2 a 550 m2. Výsadba bude provedena lesnických 
způsobem ve sponu 1x1 m pod ochrannou oborovým oplocením.  Velikost sazenic 1,0 m  - 
druh borovice lesní. 

 
 
c) biotechnická opatření 
 
Nejsou součástí stavby. 
 
B. 6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
 
a) vliv stavby na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 
 
Obecné údaje 
Zrealizováním navrhované stavby nedojde ke zhoršení životního prostředí, protože stavba 
není producentem škodlivých zplodin.  
V době výstavby bude přilehlé území zatíženo výstavbou a to především hlukem nasazených 
strojů, zvýšením prašnosti, atd.  
Velký důraz je nutno klást na způsob provádění stavby. Nasazená technika musí být v 
dokonalém stavu, zejména nesmí docházet k únikům ropných látek. Každý den po skončení 
práce bude nutno zajistit stroje tak, aby byl podchycen případné úkap ropných látek. Při 
havárii musí být okamžitě provedena opatření, která povedou k zabránění průniku ropných 
látek do povrchových vod. Pracovníci stavby musí být průkazně proškoleni o činnosti v 
případě havárie (např. při porušení olejových hadic hydrauliky atp.) a musí okamžitě 
reagovat. 
 
 
Ochrana ovzduší 
 Jedná se o ekologickou stavbu, která nebude mít škodlivý vliv na ovzduší.   
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b) vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana 
rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod. 
 
Stavba musí být prováděna tak, aby nedocházelo k poškozování dřevin, a to jejich 
nadzemních i pozemních částí. Při realizaci stavby bude dodržena ČSN 83 9061 (2006): 
Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při 
stavebních pracích a arboristický standard SPPK A01 002:2017 Ochrana dřevin při stavební 
činnosti. 
 Je třeba dodržet: 

• Strom nebo vegetační plocha musí být chráněna. Ochrana kmene se instaluje za 
kořenovými náběhy stromu. Konstrukce musí být pevná a musí zasahovat alespoň do 
výšky 2 m nebo do výšky spodního kosterního větveni stromu. 

• Ochrana kmene nesmí byt v kontaktu s povrchem kmene, kořenových náběhů ani 
větví. Mezi kmen a ochrannou konstrukci je třeba vložit odpovídající polstrovaní 
tlumici případné nárazy.  

• V kořenovém prostoru nesmí být půda odkopávána, nesmí v ní být hloubeny rýhy, 
koryta a stavební jámy. 

• V kořenové zóně nebude ukládána navážka výkopové zeminy a stavebních materiálů 
• Kořenový prostor nesmí být zatěžován soustavným pojížděním, odstavováním strojů a 

skladováním materiálu. 
• V kořenové zóně nemají být zřizovány základy staveb. 
• Nebude docházet k jednostrannému překopu kořenového systému stromů při 

výkopech. 
• Stavební jáma nebude odkrytá neúměrně dlouho, aby kořeny netrpěly suchem a 

změnami teploty 
 
Provedením stavby nedojde k žádnému ovlivnění krajinného rázu. Nedojde k poškozování 
živých organismů. Všechny výkopy musí být pravidelně kontrolovány a spadlí obratlovci 
(ježci, žáby apod.) musí být okamžitě vypouštěni do okolí.  
Stavba se nedotýká památných stromů.  
 
c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 
 
Na území obce Zašová nezasahuje žádná ptačí oblast. Severní hranici katastru Zašová však 
tvoří hranice PO Beskydy.  
Nejbližší evropsky významnou lokalitou EVLCZ 0724089 Beskydy, která se nachází 
přibližně 800 m severně od řešeného záměru a je navržená pro ochranu přírodních nebo 
přírodě blízkých lesních i nelesních společenstev a předmětných evropsky významných 
rostlin a živočichů, včetně velkých šelem. Daná EVL zasahuje do severní části území obce a 
pokrývá přibližně třetinu její celkové rozlohy. Jedná se o extravilánovou část Zašové z valné 
většiny pokrytou lesem a s velmi řídkým osídlením. 
 
d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní 
prostředí, je-li podkladem 
Záměr není předmětem posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb.. 
 
e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní 
parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo 
integrované povolení, bylo – li vydáno 
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Stavba nespadá do režimu zákona o integrované prevenci 
f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 
podle jiných právních předpisů 
 
Stavbou nevzniknou žádná nová ochranná pásma.  
 
  

B. 7 Ochrana obyvatelstva 
Na stavbu nejsou kladeny požadavky z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 
  
  

B. 8 Zásady organizace výstavby 
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
Potřeba a spotřeba médií bude pouze v rozsahu běžném pro stavby podobného typu, zvláštní 
nároky na potřeby a spotřeby médií stavba nemá. Všechny stavební hmoty potřebné pro 
stavbu jsou součástí běžného sortimentu volně dostupného na trhu.  
b) odvodnění staveniště 
Realizace bude prováděna za nízkých stavů vody v korytě Zašovského potoka 
  
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
 
Připojení staveniště na zdroj el. energie se nepředpokládá. Pro stavbu bude využívána 
elektrocentrála. Sociální zázemí bude představovat jednoduché zařízení pro mytí s použitím 
užitkové vody z místních zdrojů, záchod bude suchý nebo chemický. 
 
Staveniště je přístupné po polních cestách a dále manipulačními pruhy. 
 
Manipulační pruh v místě přejíždění vodovodu bude zpevněn silničními panely do pískového 
lože. Plocha je 27 m2 (celkem 6 ks panelů).  

 
Pro realizaci zatrubněné části prvku OP8 bude nutné zřídit manipulační plochu – 

násyp zeminy v šířce 4,0 m plus svahy. Násyp manipulační plochy bude po provedení 
stavebních prací odstraněn, plocha bude uvedena do původního stavu – humozní vrstva bude 
vrácena zpět a bude provedeno osetí.   

Manipulační pruhy i vlastní stavba vyžaduje kácení stromů v lese viz. příloha Situace 
kácení. 
 
Před zahájením a po ukončení stavebních prací bude provedena pasportizace místní 
komunikace (fotodokumentace, příp. video záznam). 

  Poškození komunikací provozem stavby bude po dokončení stavby odstraněno.  
 
Zajištění užitkové vody pro stavbu může být tankem na vodu.  
 
 
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
 
Stavbou nedojde k ovlivnění okolních pozemků. 
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e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 
 
Staveniště musí být zajištěno proti úrazu třetích osob obecně platnými předpisy BOZ, které 
vyplývají ze Zákoníku práce č.262/06 Sb. a zákona 309/2006 Sb.  
Především je nutno klást důraz na zajištění vykopaných stavebních jam proti pádu třetích osob 
a to ohrazením výstražnými zábranami. Použitá přemostění výkopových jam musí být 
zajištěna zábradlím.  
Vstupy na staveniště z obou stran budou ohraničeny dočasným zábradlím zhotovitele stavby. 
V inkriminovaných místech vstupů na staveniště musí být výstražné cedule, upravující vstup 
na staveniště a informující o nebezpečí úrazu. 
Po celou dobu stavby bude zachován průjezd pro vozidla hasičské a záchranné služby.  
 

Dojde ke kácení stromů i křovin, které bezprostředně zasahují do navržených 
stavebních objektů a manipulačního pruhu. Rozsah kácení je patrný z výkresové dokumentace 
př. č. C.4 Situační výkres - kácení zeleně. 
 
 
f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště  
 
Pozemky trvale i dočasně dotčené jsou převážně ve vlastnictví obce Zašová. Pouze parcely 
koryta Zašovského potoka (p.č. 2220/20 a 2220/1) jsou ve vlastnictví spol. Lesy ČR, s.p. 

Pro realizaci stavby budou vymezeny (pro přístup k jednotlivým plochám staveniště) 
manipulační pruhy v šířce cca 6,0 m. 

 Celková plocha staveniště je 10 359 m2. 
 
Seznam parcel trvale dotčených stavbou 
 

Parc. č. Druh pozemku Výměra (m2) Dotčená plocha (m2)

2207/6 ostatní plocha 3655 4
3000 ostatní plocha 6748 11
4374 ostatní plocha 4430 857
4375 ostatní plocha 10856 370
4376 orná půda 32391 trasou přeložky
4389 orná půda 6423 trasou přeložky
4424 ostatní plocha 1100 1100
4444 ostatní plocha 6600 9
4446 ostatní plocha 386 386
2220/20 vodní plocha 367 12  
 
Objektem SO 03.1 Přeložka kabelu NN bude navíc dotčena parcela 4377 ve vlastnictví VaK 
Vsetín a.s. Objekt SO 03.1 není součástí této dokumentace, bude řešeno samostatnou PD. 
 
 
 
 
 
 
 



  

  

AGPOL s. r.o. Olomouc                 Odvodňovací prvky OP7 a OP8 v k.ú. Zašová                                              
Jungmannova 153/12  Souhrnná technická zpráva 

  

2200

Seznam parcel dočasně dotčených stavbou 
 

par. č. druh pozemku Výměra (m2) Dotčená plocha (m2)

3000 ostatní plocha 6748 28
4374 ostatní plocha 4430 3555
4375 ostatní plocha 10856 960
4376 orná půda 32391 155
4389 orná půda 6423 1263
4422 ostatní plocha 1145 24
4423 lesní pozemek 11851 731
4444 ostatní plocha 6600 276
4473 lesní pozemek 2448 558
2207/6 ostatní plocha 3655 7
2220/1 vodní plocha 17961 53  
 
Před započetím stavby bude na manipulačních pruzích odstraněna humózní vrstva. Po 
ukončení stavby budou plochy rekultivovány a humózní vrstva znovurozpostřena. 

 
Technická rekultivace využívaného území bude provedena v závěru stavby a spočívá 

v urovnání terénu a v navezení a rozprostření uložené humózní vrstvy. Terénní úpravy budou 
prováděny tak, aby došlo k vhodnému napojení rekultivovaného terénu na okolní morfologii. 

 
Biologická rekultivace je soubor biologických opatření směřujících k obnově úrodnosti  

orné půdy. 
 
Postup biologické rekultivace: 
- po ukončení technické rekultivace na podzim – zaorání chlévského hnoje v dávce 40t/ha 
 
Postup: 

- smykování  
- vláčení  
- hnojení průmyslovými hnojivy 
- kultivátorování 
- setí travní směsí  

 
Použitá hnojiva:  

- chlévský hnůj  40t/ha a rok 
- ledek amonný s vápencem 25%N – 200 kg/ha a rok 
- superfosvát  20%P205 – 600 kg/ha a rok 
- draselná sůl  50%K20 – 280 kg/ha a rok 

 

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

Stavba svou funkčností neřeší bezbariérové užívání.  
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h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 
likvidace 
Nakládaní s odpady a jejich odstraňování ze stavby zajistí dodavatel stavby, nebo investor, dle 
stávající legislativy, tj. zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a vyhlášky MŽP ČR č. 93/2016 
Sb., kterou se stanoví katalog odpadů . Pro výstavbu nebudou používány materiály, u kterých 
není znám způsob jejich zneškodňování.  
Jak při samotné realizaci, při přípravných pracích mohou vznikat odpady. Odpady znečištěné 
škodlivinami budou zařazeny do kategorie N a bude s nimi nakládáno jako s nebezpečným 
odpadem. Zneškodnění provede oprávněná osoba. 
  
Tabulka - přehled odpadů 
  
Katalogové 
číslo 

Název a druh odpadu Kategorie 
odpadu 

13 02 08* Jiné motorové, převodové a 
mazací oleje 

N 

15 01 02 Plastový obal O 
15 01 04 Kovové obaly O 
15 01 10* Obaly obsahující zbytky 

nebezpečných látek nebo obaly 
těmito látkami znečištěné 

N 

15 02 02* Absorpční činidla, filtrační 
materiály (včetně olejových filtrů 
jinak blíže neučených), čistící 
tkaniny a ochranné oděvy 
znečištěné nebezpečnými látkami 

N 

17 01 01 Beton O 
17 03 01* Asfaltové směsi obsahující dehet N 
17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod 

číslem 17 03 01 
N 

17 03 03* Uhelný dehet a výrobky z dehtu N 
17 04 05 Železo a ocel O 
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod 

č.17 05 03 
O 

17 05 06 Vytěžená jalová hornina a hlušina 
neuvedená pod číslem 17 05 05 

O 

20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad O 
20 03 01 Směsný komunální odpad O 
 

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
 
Kámen bude pro stavbu dovážen. 
Beton bude na stavbu dopravován z centrální betonárny. 
Nevhodný vytěžený materiál bude dopravován na skládku, dopravní vzdálenost 20,0 km.  
 
j) ochrana životního prostředí při výstavbě 
Navrženými opatřeními nedojde ke zhoršení životního prostředí, protože není producentem 
škodlivých zplodin a zásah je blízký přírodnímu stavu toků. Pouze při realizaci bude území 
zatěžováno hlukem nasazených strojů, v suchém období se zvýší prašnost. 
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Během stavby, jakož i za provozu je nutno dodržovat všechna platná ustanovení o bezpečnosti 
práce vyplývajících ze zákoníku práce a z ostatních předpisů souvisejících s prováděním 
stavby a s provozem vodních toků.  

Velký důraz je nutno klást na provádění stavby. Nasazená technika musí být v dokonalém 
stavu, nesmí docházet k únikům ropných látek. 
 
Kácení dřevin rostoucích mimo les bude prováděno pouze v době vegetačního klidu tj. 
konkrétně od 1.listopadu do 31. března kalendářního roku.  
 
Před zahájením prací ve vodním toku je nutné provést záchranný odlov a transfer ryb a 
živočichů z ohrožené oblasti vodního toku. Práce musí být zahájeny nejpozději 5 dnů po 
provedení záchranného transferu. Při každém přerušení prací na více než 30 dnů musí být 
záchranný transfer proveden opakovaně. Vzhledem k tomu, že v Zašovském potoce probíhá 
přirozený výtěr pstruha obecného formy potoční, mohou být stavební práce ve vodním toku 
prováděny puze od 1. dubna do 30. září. 
 
 
 
k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
Obecné podmínky provádění stavby z hlediska bezpečnosti práce vyplývají ze Zákoníku práce 
č.262/06 Sb. a zákona 309/2006 Sb. a návazných nařízení vlády v aktuálním znění a z 
platných norem o provádění stavby předmětného charakteru. Všichni pracovníci musí být 
školeni a přezkoušeni ze znalostí BOZ (bezpečnost a ochrana zdraví). O proškolení 
pracovníků stavby musí být doklad.  
Na stavbě musí být stanoven technologický postup prací v rozsahu stanoveném platným 
zákonem (nařízením vlády) o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, se kterým musí vedení 
stavby pracovníky stavby podrobně seznámit. Zhotovitel stavebních prací je povinen vybavit 
všechny osoby, které vstupují na staveniště (pracoviště) osobními ochrannými pracovními 
prostředky, odpovídajícími ohrožení, které pro tyto osoby k provádění stavebních prací 
vyplývá. 
Zhotovitel bude dodržovat veškeré platné i aplikovatelné bezpečnostní předpisy, které budou 
aktuální v době výstavby. Hlavní zásady provádění stavby z hlediska bezpečnosti jsou 
následující: 
Rozsah a úroveň předvýrobní přípravy ovlivňuje vlastní organizaci staveniště (pracoviště). 
Zajištění staveniště a jednotlivých pracovišť je nutné věnovat mimořádnou pozornost jak 
z hlediska ochrany pracovníků, tak osob nepatřících ke stavbě. Má-li být práce a pracoviště 
řádně připraveno tak, aby se činnost odbývala bezpečným způsobem, je třeba si plně 
uvědomit základní organizační požadavky k bezpečné práci. 
U staveb liniových, tj. staveb s charakterem nepřetržité technologické návaznosti (např. 
výkopové rýhy, silniční komunikace), nebo u pracovišť, kde se provádí krátkodobé práce, se 
staveniště ohrazuje dvoutyčovým zábradlím o výšce 1,1 m, nebo se zajistí bezpečnost 
technickou zábranou, osazenou ve vzdálenosti minimálně 1,5 m od případného nebezpečí. 
Místa, kde tento systém zabezpečení není možný, se musí zajistit buď řízením provozu, nebo 
střežením pověřenou osobou. 
Staveniště mimo zastavěné území, kde není veřejný přístup, se nemusí zajišťovat ohrazením, 
oplocením či zábranou, stačí okolí upozornit na případná nebezpečí plynoucí ze stavby. 
Na všech pracovištích a přístupových komunikacích, skládkách, apod. musí být udržován po 
celou dobu výstavby bezpečný stav, pořádek a zajištěno dostatečné osvětlení. 
Při organizování stavby je velmi důležité zajistit bezpečné skladování materiálu; skladové 
plochy musí být zpevněné, odvodněné, urovnané a označené bezpečnostními tabulkami. 
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Ukládání se řídí druhem materiálu, vždy však musí být zajištěna jeho stabilita, bezpečný 
odběr a manipulace. Umístění skládek v ochranných pásmech se přímo nezakazuje, pokud se 
zřizují, tak vždy podle podmínek provozovatelů příslušných vedení, k nimž se ochranné 
pásmo vztahuje. 
Při hloubení stavební rýhy je zejména nutné stanovit způsobu zajištění stability stěn výkopů, 
řešení ochrany objektů ohrožených výkopem, apod. Před započetím zemních prací musí být 
projektované údaje o inženýrských sítích ověřeny a potvrzeny jejich provozovateli jak 
z hlediska směrového, tak i hloubkového a v místě stavby, těsně před jejich prováděním trasy 
vedení podzemních sítí vyznačeny. O druhu sítí, jejich uložení a vyskytujících se ochranných 
pásmech (viz zák. č. 458/2000 Sb.) musí být pracovníci, kteří budou zemní práce provádět, 
informováni.  
Práce v ochranných pásmech elektrických, plynových a jiných nebezpečných vedení se smí 
provádět jen tehdy, jsou-li dodržena opatření zabraňující nebezpečnému přiblížení pracovníků 
nebo strojů k těmto vedením. Tato opatření musí být projednána s jejich provozovatelem, 
který potvrdí jejich rozsah a úplnost. Zpravidla se jedná o obnažení těchto vedení ručním 
způsobem pomocí vhodného nářadí a za dozoru.  
Hlavním úkolem při provádění výkopových prací je jejich zajištění proti nebezpečí pádu osob 
do výkopu a proti sesutí stěn. K zábraně proti pádu do výkopu je nutno použít buď jeho 
zakrytí, nebo ohrazení dvoutyčovým zábradlím 1,1 m vysokým, případně vytvoření technické 
zábrany ve vzdálenosti 1,5 m od okraje výkopu. Zajištění stability svislých stěn výkopů nutno 
provádět způsobem předepsaným projektem – zpravidla s pažením a to v zastavěném území 
od hloubky 1,3 m, v nezastavěném území od hloubky 1,5 m. Technické požadavky na 
provedení pažení (příložného, zátažného, hnaného, záporového, štětových stěn, apod.) musí 
být obsaženy v dodavatelské dokumentaci. Do nezajištěného výkopu nesmí pracovníci 
vstupovat, podkopávání svahů je zakázáno.  
Výkopy u přilehlých komunikací musí být opatřeny dopravním značením a výstražným 
osvětlením. Přes výkopy musí být v místech přístupných veřejnosti bezpečný přechod o šířce 
1,5 m, na stavbách a zdůvodnitelných přechodech v obcích postačí šířka 0,75 m.  
Okraje výkopu nesmí být zatěžovány výkopkem či okolním provozem, nutno ponechávat 
minimálně 50 cm volný pruh se zajištěním proti případnému pádu uvolněné zeminy. Před 
vstupem pracovníků do výkopu musí být ze stěn odstraněny uvolněné kusy a případné závady 
na konstrukci pažení.  
Pracovníci pohybující se ve výkopech hlubších jak 1,3 m jsou povinni používat ochrannou 
přilbu a nesmí tyto práce vykonávat osamoceně. Šířka dna výkopu, pokud se v něm pracuje, 
musí být minimálně 80 cm, a to proto, aby byla zajištěna bezpečná manipulace, montáž či 
jakákoliv jiná práce na prováděném podzemním vedení. Při přerušení zemních prací (jedná se 
o časový úsek minimálně 24 hodin) musí být stav zabezpečení výkopu ověřen odpovědným 
pracovníkem.  
Používají-li se k výkopům stroje, nesmí být ruční zemní práce prováděny v nebezpečném 
dosahu stroje, což je maximálně dosah pracovního zařízení stroje zvětšený o bezpečnostní 
pásmo v šíři 2 m.  
Vyskytnou-li se mimořádné podmínky v průběhu stavebních prací, určí dodavatel stavebních 
prací, případně ve spolupráci s projektantem, potřebná opatření k zajištění bezpečnosti práce. 
S opatřeními musí dodavatel stavebních prací prokazatelně seznámit pracovníky, kterých se 
tato opatření týkají. 
Pracovník nesmí pracovat osamoceně na pracovištích, kde není v dohledu nebo doslechu další 
pracovník, který v případě nehody poskytne nebo přivolá pomoc, nebo pokud není zajištěna 
jiná účinná forma kontroly nebo spojení a v místech s nebezpečím výbuchu, zasypání, otravy, 
uklouznutí, pádu z výšky a v dalších případech, které stanoví odpovědný pracovník. 
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Před zahájením staveništní dopravy a při každé její podstatné změně musí být provedena 
kontrola komunikací, příjezdových profilů, provozních podmínek a provedena úprava 
nevyhovujících komunikací. Min. šířka komunikace pro pěší na staveništi musí být 0,75 m, 
při větším sklonu než 1:3 musí být alespoň na jedné straně jednotyčové zábradlí o výšce 1,1 
m. Překážky na komunikacích ovlivňující bezpečný příjezd, vč. zákazu vjezdu a konce cesty, 
budou označeny příslušnými značkami a tabulkami dle platných vyhlášek a ČSN. 
Žebřík smí být používán pouze krátkodobě a nesmí se po něm vynášet a snášet břemena o 
hmotnosti nad 20 kg. Na žebřících se nesmí provádět práce, při nichž se používá 
pneumatických nástrojů, vstřelovacích přístrojů, řetězových pil a jiných podobných 
nebezpečných nástrojů. Používání žebříku jako přechodového můstku je zakázáno. Na 
žebříku smí pracovat pracovník jen v bezpečné vzdálenosti od horního konce žebříku, u 
jednoduchého ve vzdálenosti chodidel nejvýše 0,8 m, u dvojitého 0,5 m. Při práci na žebříku, 
kdy pracovník je chodidly výše než 5 m, musí používat osobní ochranu proti pádu 
Pracovníci pověřeni vázáním a zavěšováním břemene musí mít kvalifikaci vazače nebo musí 
být pro tuto práci zacvičeni a jejich způsobilost musí být pravidelně ověřována dle platných 
norem a vyhlášek. Pod dopravovanými břemeny se nesmí nikdo zdržovat. Jeden pracovník 
(muž) smí ručně přenášet břemeno pouze do hmotnosti 50 kg. Je-li hmotnost břemene větší 
než 50 kg, provede ruční manipulaci četa s příslušným počtem pracovníků. Manipulace s 
břemeny se provádí vždy s použitím pomůcek (sochory, lyžiny, můstky). Tyto pomůcky musí 
být vždy náležitě dimenzovány a v dobrém stavu. Pracovníci, kteří se nepodílejí na 
manipulaci, se nesmí zdržovat na pracovišti, kde se manipulace s břemeny provádí. 
 
Posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních 
předpisů 

Potřebu koordinátora stanovuje zákon 309/2006 Sb. v §14-§18. 
Budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je potřeba 
určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.  
Z rozsahu projektovaného díla nelze vyloučit, že na staveništi budou působit 
zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby.  
 
Koordinátorem je fyzická nebo právnická osoba určená zadavatelem stavby k provádění 
stanovených činností při přípravě stavby, popřípadě při realizaci stavby na staveništi.  
Koordinátorem může být určena fyzická osoba, která splňuje stanovené předpoklady odborné 
způsobilosti (§ 10). Právnická osoba může vykonávat činnost koordinátora, zabezpečí-li její 
výkon odborně způsobilou fyzickou osobou. Koordinátor nemůže být totožný s osobou, která 
odborně vede realizaci stavby. 
Podle ustanovení §14 odst. 1 Zákona č. 309/2006  Sb. v platném znění a ustanovení § 15 odst. 
1b) zákona č. 309/2006 Sb. v platném znění je zadavatel díla povinen určit potřebný počet 
koordinátorů BOZP na staveništi na základě harmonogramu prací zpracovaného příslušným 
zhotovitelem a doručit oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce nejpozději do 
8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli.  
 
Adresa oblastního inspektorátu práce: 

Oblastní inspektorát práce pro Jihomoravský kraj a Zlínský kraj se sídlem v Brně   
Státní správa v Brně 
 M. Horákové 3, 658 60 Brno-střed 

 
Práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození 
zdraví, prováděné na staveništi (viz Příloha č. 5 NV č. 591/2006 Sb.): 
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1. Práce vystavující zaměstnance riziku poškození zdraví nebo smrti sesuvem uvolněné 
zeminy ve výkopu o hloubce větší než 5 m. 

6. Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení, popřípadě zařízení 
technického vybavení. 

11. Práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů kovových, 
betonových, a dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb. 
 
l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
Stavba nevyžaduje úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb. 
 
m) zásady pro dopravně inženýrské opatření 
Stavba si nevyžaduje uzavírky silnic. 
 
n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - provádění stavby za provozu, 
opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod. 
 
Stavba nevyžaduje stanovení žádných speciálních podmínek pro provádění stavby. 
 
o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
Přesný harmonogram prací je v kompetenci budoucího zhotovitele. 
Realizace bude prováděna za nízkých stavů vody v korytě. 
 
Přesný termín zahájení stavby není v současné době stanoven. Předpokladem je získání 
dostatečného finančního krytí stavby. Předpokládaná doba výstavby je 18 měsíců.  
 
Zařízení staveniště musí být zlikvidováno nejpozději do 30 dnů po ukončení stavby. Pozemky 
zařízení staveniště musí být uvedeny do původního stavu. 
 
Kontrolní prohlídky stavby budou prováděny v rámci kontrolních dnů svolávaných 
investorem stavby. První prohlídka bude provedena při předání staveniště, kdy se ověří 
aktuální stav staveniště. Poslední prohlídka stavby bude před kolaudací stavby. 
 

B. 9 Celkové vodohospodářské řešení 

Navrhovaná stavba patří mezi stavby vodohospodářského charakteru. Povrchové vody a 
navrhovanými a obnovenými prvky směrem k Zašovskému potoku.  Režim podzemních vod 
nebude stavbou dotčen. 

SO 01  Odvodňovací prvek OP7 –  Trouby DN 800 dl. 531 m 
SO 02   Odvodňovací prvek OP8 – koryto a trouby DN400 celková dl. 382 m 
SO 03   Přeložky sítí 
   SO 03.1 Přeložka kabelu NN – 28,0 m – řešeno samostatnou PD 
   SO 03.2 Přeložka vodovodu – dl. 20,0 m 
 
V Olomouci, květen 2018             Vypracoval: Ing. Skácel Miroslav 

  
  
  


