

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 3 písm. a) a § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon")

Zadavatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
Sídlo:	Rudolfovská tř. 493/80, 370 01 České Budějovice
Zastoupený:	Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj
IČO / DIČ:	01312774 / CZ 01312774

Název veřejné zakázky:	Realizace polní cesty C12 v k.ú. Chlumec u Dačic
Sp. značka / č.j.:	SP7118/2020-505101 / SPU 246275/2020
Druh zadávacího řízení:	dle § 3 písm. a) zákona, zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky:	stavební práce

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Znění žádosti:

„Vážení,

v souladu se Zákonem o zadávání veřejných zakázek (dále ZZVZ) a s odkazem na Zadávací dokumentaci výše uvedené veřejné zakázky Vám zasíláme tímto žádost o vysvětlení zadávací dokumentace této veřejné zakázky.

Ve výkazu výměr je obsažena níže uvedená položka:

20	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	1 463,040
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m <i>Poznámka k souboru cen:</i>		
	PSC		1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.		
	VV		"odvoz přebytečného výkopku na skládku" 2485,4-177,3-248,54-497,08-(0,3*2032,8)+44		996,640
	VV		"odvoz materiálu z pročištěné příkopů" 1350*0,3		405,000
	VV		"dovoz humózního materiálu" 361,9-300,5		61,400
	VV		Součet		1 463,040

Dle našeho názoru výpočet u výše uvedené položky obsahuje chybu. V položce by měl být připočten odvoz 70 % položky č. 7 „Odstranění podkladu zpevněných ploch z kameniva drceného“ (70 % množství položky se odváží na skládku, 30 % zpracovává do aktivní zóny). Stejně jako je to u položky č. 25 „Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky“, zde je správně ve výpočtu uvedeno 70 %. Naopak ve výpočtu výše uvedené položky je chybně kalkulováno s 30 % položky č. 7, které zpracovávají na místě do aktivní zóny a na skládku se nevezou.

Žádáme zadavatele o opravu položky a výkazu výměr tak, aby všechny nabídky případných uchazečů byly porovnatelné.“

Odpověď:

Položka č. 20 a č. 21 soupisu stavebních prací, dodávek a služeb obsahuje chybu. Opravený soupis prací bude uveřejněn na profilu zadavatele u výše uvedené veřejné zakázky.

Současně dochází k **prodloužení lhůty pro podání nabídek**. Lhůta pro podání nabídek končí dne **28. 7. 2020 v 9:00 hodin**.

V Českých Budějovicích dne 10. 7. 2020

.....
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

Příloha č. 1: Soupis stavebních prací, dodávek a služeb - opravený