

## VYSVĚTLENÍ č. 2

### zadávací dokumentace podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „Polní cesty a záchytné meze v k.ú. Tlumačov“

<b>Zadavatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
<b>Sídlo:</b>	Zarámí 88, 760 41 Zlín
<b>Zastoupený:</b>	Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Zlínský kraj
<b>IČ:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

<b>Název veřejné zakázky:</b>	Polní cesty a záchytné meze v k.ú. Tlumačov
<b>Sp. značka: / č.j.:</b>	SP7055/2020-525101 / SPU 252804/2020
<b>Druh zadávacího řízení:</b>	zjednodušené podlimitní řízení dle § 3 písm. a) zákona
<b>Druh veřejné zakázky:</b>	stavební práce

Zadavatel Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, obdržel žádost účastníka o vysvětlení zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem „Polní cesty a záchytné meze v k.ú. Tlumačov“. V souladu s ust. § 98 odst. 3 zákona sděluje zadavatel k dotazu uvedenému v žádosti následující informace:

#### Dotaz č. 1:

Prosíme o vysvětlení nesouladu v rozpočtu. Jedná se o přesuny hmot, kdy celkové množství materiálu, který se zabuduje, neodpovídá přesunu hmot, který je výkazu výměř.

V objektu komunikace není započteno veškeré množství materiálu - přesun hmot pro vyhotovení polních cest. Dle rozpočtu na polní cesty C2A, C22, C27 a našich propočtů by mělo být celkové množství materiálu na přesun hmot pro komunikace cca 8000 t, v rozpočtu je započteno necelých 2000 t. Prosíme o kontrolu rozpočtů a vyjádření.

#### Odpověď č. 1

Celkové množství materiálu pro položky přesunu hmot bylo stanoveno automatickým výpočtem zadaným v nastavení programu Kros Cenové soustavy ÚRS. Tento postup byl konzultován s pracovníkem podpory rozpočtářů firmy ÚRS CZ, a.s. a byl shledán jako správný.

Ve Zlíně dne 16. 7. 2020

Ing. Mlada Augustinová  
ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Zlínský kraj