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B.1. Popis území stavby 

a) Charakteristika stavebního pozemku 

Staveniště se nachází v extravilánu k.ú. Dlouhá Loučka. Celková rozloha řešeného 

území (povodí) činí cca 1,38 km2. Vlastní území staveniště činí 4,7 ha. 

Pozemky jsou v současnosti využívány jako orná půda, z menší části jako ostatní 

plocha - zeleň. 

b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 

Terénní průzkum byl proveden dne 21.10.2016, s ohledáním místa stavby a 

technického stavu stávajících objektů. 

Zaměření mapového podkladu pro zpracování PD bylo provedeno dne 21.10.2016 

(Ing. P. Koutný - ÚOZI, Ing. P. Kunc). Výškové  i polohové zaměření bylo provedeno 

zčásti metodou GNSS-RTK v síti CZEPOS a zčásti polární metodou. K měření bylo 

použito dvoufrekvenčních  aparatur  Leica GNSS System 1200, Leica GNSS System 900, 

a totální stanice Leica TCR 705. Jako kontrola měření byly využity stávající body ZBP: 

220-3421. Skutečné odchylky na těchto kontrolních bodech prokazují, že byla dosažena 

přesnost zaměření podrobných bodů vyhovující třetí třídě přesnosti mapování dle ČSN 01 

3410. Měřené souřadnice byly digitálně zpracovány v programu Atlas DMT, včetně 

vygenerování digitálního modelu terénu a vrstevnicového plánu. 

Inženýrsko-geologický průzkum pro DPS provedl oprávněný geolog RNDr. František 

Medřík dne 31.10.2016. Bylo vyhotoveno 17 vrtaných charakteristických půdních sond, s 

odběrem vzorku pro stanovení zrnitostní křivky, byly určeny tabulkové hodnoty 

geomechanických parametrů a byla provedena zkouška zhutnitelnosti. Provedeným 

průzkumem byly v zájmovém území plánované výstavby tří poldrů a jedné polní cesty v 

k.ú. Dlouhá Loučka zjištěny jednoduché geologické a hydrogeologické poměry vhodné pro 

realizaci homogenních hrází, s dostatkem vhodného zemního materiálu pro jejich 

konstrukci. V prostoru poldru P7-1 byly odvrtány sondy V9 až V13. V zemníku levého 

svahu se vyskytují prachové a písčité pevné jíly CI – CS, v údolním dnu pevné prachové 

jíly CI, pravý svah není pro těžbu materiálu vhodný, leží zde málo těsnící písčité hlíny MS. 

Po skrývce ornice MLO v mocnosti 0,2 až 0,3m bude v levém svahu k dispozici vrstva 

pevných jílů CS – CI v mocnosti 0,8 až 1,1m, v údolním dnu vrstva pevných jílů CI v 

mocnosti 0,3m. Jíly CS a CI jsou nebezpečně namrzavé materiály, hodnocené normou 

ČSN 75 2410 jako vhodné až velmi vhodné zeminy do homogenních hrází, vyhovují i 

všem podmínkám normového čl. 7.3.4 o zeminách do těsnících částí hrází. V podloží hráze 

budou ležet velmi slabě až nepatrně propustné jíly, zámek hráze může být proto z tohoto 

pohledu minimální. V základové spáře cca 1 až 1,5m pod terénem budou spočívat v 

údolním dnu tuhé jíly až pevné jíly CI s únosností Rdt = 0,15MPa, pod křídly hráze se do 

levého i pravého svahu únosnost zlepšuje až na Rdt = 0,2MPa. Navážení materiálu do hrází 

je nutno provádět v dlouhodobě suchém počasí a vyhnout se tak komplikacím s 

převlhčeným materiálem. V době podrobného průzkumu se vlhkosti pevných zemin 

doporučených k těžbě pohybovaly v mezích w = 12 až 17%, byly tedy převážně v toleranci 

+3% vůči optimální vlhkostí wopt = 13,2%, zjištěné Proctorovou zkouškou zhutnitelnosti. 

Podzemní voda ve všech lokalitách poldrů leží mimo dosah staveb, a to v hloubkách 

maximálně 1,6 až 2,5m pod terénem. Zemní práce budou prováděny v materiálech 

s třídami těžitelnosti I dle ČSN 73 6133. 
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Hydrologická data poskytl ČHMÚ, Pobočka Ostrava (profil Poldr P7-1 na 

levostranném přítoku Třebůvky, tř. přesnosti IV., datum VIII/2016). 

Tab. 1: Hydrologická data ČHMÚ 

 

Pravděpodobnost opakování za N roků 

1 2 5 10 20 50 100 

Q [m3*s-1] 0,489 0,912 1,620 2,260 3,000 4,110 5,080 

W [m3] -- -- -- -- -- -- 55900 

 

c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

Stavba zasahuje do následujících OP: 

 

VVN ČEZ Distribuce, a.s. 

ochr. pásmo VVN nadz. 

kontakt: tel. 840 850 860 

 

Území s archeologickými nálezy 

nutnost uzavřít smlouvu o provedení záchranného archeologického průzkumu 

kontakt na opr. instituci: Regionální muzeum v Litomyšli, adr. Jiráskova čp. 9, 570 01 

Litomyšl, tel: 461 615 287, e-mail: info@rml.cz 

 

d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Stavba řeší protipovodňovou ochranu - nachází se v trase přímého odtoku z území cca 

138 ha, bezpečnostní přeliv hráze je dimenzován na průtok Q100. 

Stavba se nedotýká poddolovaného území. 

e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 

odtokové poměry v území 

Stavba leží na pozemcích ve vlastnictví Obce Dlouhá Loučka a ČR-Státního 

pozemkového úřadu (investor). 

Pozemky označené dočasným záborem budou stavbou ovlivněny pouze rozprostřením 

ornice. Veškeré zásahy do okolních pozemků jsou odsouhlaseny dotčenými vlastníky. 

S ohledem na navrženou retenční kapacitu až 9520 m3 dojde ke zlepšení odtokových 

poměrů v území (zvýšení retenční kapacity v krajině, omezení přímého odtoku z území, 

zploštění povodňové vlny). 
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f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Požadavky na asanace a demolice v rámci stavby nejsou. 

Káceno bude 8 ks dřevin (výčetní pr. 0,1-0,3 m) a 180 m2 křovin, zasahujících do 

záboru stavby. O povolení ke kácení dřevin bude před realizací požádáno u OÚ Dlouhá 

Loučka. 

g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo 

pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé) 

Trvalý zábor pozemků zaujímá 26 925 m2. Veškerý zábor půdy dle znění § 1 odst. 3 

zák. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, charakterem stavby 

(protipovodňová a protierozní ochrana) náleží do ZPF. 

Dočasný zábor zaujímá 20000 m2 (rozprostření ornice). 

h) Územně technické podmínky (možnost napojení na stávající dopravní a 

technickou infrastrukturu) 

Dopravní přístupnost staveniště je zajištěna ze silnice II/368 (Útěchov - Dlouhá 

Loučka) po polní cestě nezpevněné cca 900 m (cesta C05, řešená v rámci téhož 

investičního záměru). S výhodou je možné využít pojíždění po předem připravených 

podkladních vrstvách cesty C05 (hutnění). Finální povrch cesty C05 však bude položen až 

po dokončení vodních nádrží P 7-1 až P 7-3! 

Využít lze též přístupový směr ze silnice II/368 po stávající polní zpevněné štěrkové 

cestě 1750 m přes intravilán obce D. Loučka, tento směr však není vhodný pro těžkou 

nákladní dopravu. 

Napojení na technickou infrastrukturu není vyžadováno. Energie a voda pro stavbu 

budou zajištěny z mobilních zdrojů. 

i) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Stavba je součástí investiční akce „Polní cesta C05 a Poldry P 7-1, P 7-2, P 7-3“, 

jejichž realizace na sebe úzce navazuje, je nutné zachovat logickou posloupnost realizace 

(polní cesta C05 bude budována až po dokončení vodních děl). 

Vyvolané investice (přeložky vedení apod.) navrhovány nejsou. 
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B.2. Celkový popis stavby 

B.2.1 Účel užívání stavby 

a) Funkční náplň stavby 

Malá vodní nádrž P 7-1 je navržena ke zlepšení hospodaření s vodou v zemědělské 

krajině, v návaznosti na schválené a zapsané komplexní pozemkové úpravy v území. 

Homogenní hráz (SO 01) o délce 253,14 m, šířky v koruně 3,00 m (resp. 6,00 m) a 

výšce max. 3,56 m nad terénem (kóta koruny ve 403,00 m n.m.) vytváří prostor nádrže o 

max. ploše 6538 m2 a retenčním objemu 9520 m3 (při maximální neovladatelné hladině 

402,65 m n.m.  - při průtoku Q100). Hráz je navržena obvodová, slouží částečně jako těleso 

navržené polní cesty C05. Nádrž je navržena se stálou hladinou (5582 m3). Vzdušní sklon 

svahu hráze je navržen 1:2, návodní svah 1:3,3. 

Výpustné zařízení (SO 02) tvoří třídlužový (zdvojená stěna a předsazená stěna) 

otevřený požerák (pro zajištění snadného přístupu k čištění odpadního potrubí), v dolní 

části opatřený nátokem se zúženým profilem oc. DN 300 (diafragmou), omezujícím 

maximální průtok spodní výpustí na 0,50 m3*s-1 (při průtoku vyšším než Q100). Odpadní 

potrubí je navrženo z ŽB trub TZH-Q DN 600, které zaručuje beztlakový průtok ve výši 

0,57 m3*s-1. Vyústění odpadního potrubí do odpadního koryta je opatřeno vývarem, 

opevněným kamenným záhozem tl. 400 mm, zajištěným ŽB prahem tl. 300 mm. 

Bezpečnostní přeliv (SO 03) je navržen čelní, lichoběžníkového průřezu, šířky ve dně 

13,80 m se skl. sv. 1:3, korunový, umístěný na levém břehu v místě zavázání hráze na 

rostlý terén. Přeliv je dimenzován k převedení Q100 neredukovaného nádrží, ve výši 5,08 

m3*s-1. Průtok bude převeden při hl. 0,40 m. BP je v koruně hráze zajištěn dvěma ŽB 

prahy (konický profil 1:10, tl. v koruně 400 mm). Odpad od BP je navržen 

v lichoběžníkovém profilu š. dna 4,00 m, hl. 1,10 m, skl. svahů 1.6/1:3. Maximální 

kapacita odpadu od BP činí 6,73 m3*s-1. Maximální dosahovaná rychlost na skluzu činí 

1,60 m*s-1. Opevnění je navrženo kamennou rovnaninou tl. 300 (400) mm (přelivná 

plocha), kamenným záhozem (LK nad 120 kg, s urovnáním, tl. 400 mm - opevnění odpadu 

od BP). 

Na vývar a vyústění odpadu od bezp. přelivu v podhrází navazuje zemní odpadní 

koryto stávajícího toku, opevněné zatravněním.   
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Nádrž bude za předpokladu udržování stálé hladiny na kótě 401,95 m n.m. 

transformovat povodňovou vlnu Q100 v následujících hodnotách: max. hladina 402,61 m 

n.m., využitý objem 3692 m3, redukovaný odtok z nádrže 5,01 m3*s-1). Doba trvání odtoku 

13 hodin. 
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Nádrž bude za předpokladu udržování bez stálé hladiny (veškerý objem nádrže využit 

jako retenční) transformovat povodňovou vlnu Q100 v následujících hodnotách: max. 

hladina 402,61 m n.m., využitý objem 9273 m3, redukovaný odtok z nádrže 5,00 m3*s-1). 

Doba trvání odtoku 13 hodin. 
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Batygrafické křivky nádrže: 

 

b) Základní kapacity funkčních jednotek 

SO 01:  Zemní hráz a úpravy v zátopě 

  Kóta koruny hráze:   403,00 m n.m. 

  Max. výška hráze:   3,56 m 

  Šířka v koruně:     3,00/6,00 m 

  Délka v ose:     253,14 m 

  Sklon návod. svahu:   1:3,3 

  Sklon vzduš. svahu:   1:2 

 

  Hladina stálého nadržení:   401,95 m n.m. 

  Hladina max. ovladatelná:  402,25 m n.m. 

  Hladina max. neovladatelná:  402,65 m n.m. 

  Vodní plocha při Hstal.:   4605 m2 

  Vodní plocha při Hmax. ovl.:   5541 m2 

  Vodní plocha při Hmax. neovl.:   6538 m2 

  Objem vody při Hstal.:   5582 m3 

  Objem vody při Hmax. ovl.:   7104 m3 

  Objem vody při Hmax. neovl.:   9520 m3 
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  Skrývka ornice - hráz: 869 m3 

  Skrývka ornice - zátopa: 1321 m3 

  Násyp zemin - hráz: 3277 m3 

  Těžba zemin v zemníku: 3085 m3 

 

 

SO 02:  Výpustný objekt 

  Beztlakový průtok spodní výpustí DN 600:  0,57 m3*s-1 

  Max. průtok omezený diafragmou DN 300:  0,50 m3*s-1  

 

SO 03:  Bezpečnostní přeliv 

  Dimenzován pro Q100 ve výši:       5,08 m3*s-1 

  Max. průtočná kapacita do přelití kor. hráze: 14,78 m3*s-1  

  Max. průtočná kapacita opev. odpadu:    6,73 m3*s-1  

 

SO 04:  Vegetační úpravy poldru 

  Výsadba stromů:       548 ks 

  Výsadba keřů:       21 ks 

 

c) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí a způsob 

nakládání s nimi 

Nakládaní s odpady a jejich odstraňování ze stavby zajistí dodavatel stavby dle 

stávající legislativy, tj. zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a vyhlášky MŽP ČR č. 

381/2001 Sb., kterou se stanoví katalog odpadů a vyhláška 383/2001 Sb. o podrobnostech s 

nakládání s odpady. Pro výstavbu nebudou používány materiály, u kterých není znám 

způsob jejich zneškodňování. Jak při samotné realizaci, tak při přípravných pracích mohou 

vznikat odpady. Odpady znečištěné škodlivinami budou zařazeny do kategorie N a bude s 

nimi nakládáno jako s nebezpečným odpadem. Zneškodnění provede oprávněná osoba. 

Doklady o řádné likvidaci odpadů budou kontrolovány při autorském a technickém dozoru. 
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Tab. 2: Přehled odpadů přicházejících v úvahu při stavbě 

Katalogové 
číslo 

název a druh odpadu 
kategorie 
odpadu 

původ odpadu 

13 02 08 Jiné motorové, převod. a mazací oleje N realizace stavebních prací 

15 01 02 Plastový obal O stavebnictví - zbytky obalů 

15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezp. látek 
nebo obaly těmito látkami znečištěné 

N stavebnictví - zbytky ze stavby 

17 01 01 Beton O stavebnictví – demolice, zbytky ze 
stavby 

17 04 05 Železo a ocel O stavebnictví – demolice, zbytky ze 
stavby 

17 05 04 Zemina a kameny O realizace stavebních prací 

20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad O stavební práce 

 

Během provozu stavba nebude zdrojem odpadů. 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

Stavba nebude mít vliv na urbanistické uspořádání a nebude narušen krajinný ráz v 

řešeném území, stavba je v souladu s územním plánem obce a se schválenou KPÚ. Po 

dokončení vegetačních úprav budou zatravněny plochy o celkové výměře více než 2,7 ha a 

bude provedena výsadba  548 ks stromů a 21 ks keřů, čímž dojde k posílení ekologické 

stability i estetického účinku krajiny. 

Stavby jsou navrženy ŽB s kamenným obkladem, tuhé opevnění koryt je převážně 

navrhováno přírodě blízké, pohledově příjemné, z kamenných rovnanin či záhozů, s 

ohledem na lepší začlenění technického díla do krajiny. 

Celkově stavba výrazně přispívá k revitalizaci silně využívané agrární krajiny. 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Stavba bude prováděna běžnou technologií pro výstavbu vodních děl. Přístup na 

staveniště je ze stávající silniční sítě. 

Manipulační a provozní řád vodního díla bude schválen a předložen nejpozději ke 

kolaudaci stavby. 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Vzhledem k charakteru stavby (vodní dílo) se neřeší bezbariérové užívání podle 

vyhlášky č. 398/2009 Sb. 

B. 2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Vzhledem k charakteru stavby není bezpečnost při užívání řešena (funkční objekty 

nádrže jsou veřejnosti nepřístupným vodním dílem, budou opatřeny tabulkami 

označujícími zákaz vstupu). Správa, údržba a hospodaření s vodou budou řešeny 

navazujícím Manipulačním a provozním řádem. 
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B. 2.6 Základní charakteristika objektů 

SO 01 Zemní hráz a úpravy v zátopě 

a) Stavební řešení 

Hráz bude vybudována jako zemní, homogenní, s využitím zemin (písčité jíly CS) 

těžených v zemníku v budoucí zátopě. Délka hráze činí 253,14 m, šířka v koruně 3,00 m, 

výška max. 3,56 m nad terénem. V km 0,061 91-0,253 14 bude koruna hráze široká 6,00 m 

a bude po ní vedena polní cesta C05 (samostatné konstrukční vrstvy, hráz tvoří pouze 

zemní pláň cesty) Kóta koruny hráze leží ve výšce 403,00 m n.m. Vzdušní sklon svahu 

hráze je navržen 1:2, návodní svah 1:3,3. Čelní část koruny hráze je upravena 

ohumusováním v tl. 200 mm s osetím a je pojezdná pouze pro údržbu (na sjezdu z polní 

cesty C05 bude opatřena uzamykatelnou závorou). Na návodním svahu bude provedeno 

opevnění vodorysu Hstal. (0,5 m svislé výšky nad a pod) hrubě drceným kamenivem 63-125 

mm, loženým do ŠP tl. 100 mm. 

Hráz vytváří prostor částečně hloubené nádrže o max. ploše 6538 m2 a retenčním 

objemu 9520 m3 (při maximální neovladatelné hladině 402,65 m n.m.). Nádrž je řešena 

jako průtočná. 

b) Konstrukční a materiálové řešení 

Hráz příčně přehrazuje celou stávající otevřenou údolnici a vytváří též boční 

ohraničení zátopy. Konstrukce hráze je zemní, homogenní, z písčitých jílů CS, těžených 

v zátopě. Opevnění vodorysu návodního svahu hráze je navrženo z drc. kameniva fr. 63-

125 mm, s filtračním podkladem štěrkopísku fr. 0-4 mm. 

c) Mechanická odolnost a stabilita 

Stabilita hráze je dána sklonem návodního a vzdušného svahu v návaznosti na použitý 

zemní materiál (dle ČSN 75 2410 u hrází do v. 6 m je možno použít tabelované normové 

hodnoty). Laboratorní rozbory a zatřídění zemin bylo provedeno v rámci IGP. Stabilita 

hráze je dána hutněním zemin na 95 % zkoušky Prostor Standard. Hutnění je nutno 

provádět ježkovým vibračním válcem (>10 t) v tl. vrstvy max. 200 mm. 

Povrchová odolnost hráze bude dána navrženým opevněním a osetím vhodnou travní 

směskou, která má stabilizační a protierozní charakter. 

Bezpečnostní převýšení koruny hráze proti přelití (0,4 m od max. hladiny vody v 

nádrži) vyhovuje požadavku normy ČSN 75 2410. 
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SO 02 Výpustný objekt 

a) Stavební řešení 

Výpustné zařízení tvoří třídlužový (zdvojená stěna a předsazená stěna) otevřený 

požerák, uzamykatelný, přístupný z koruny hráze lávkou z kamenné rovnaniny. V dolní 

části bude požerák opatřený nátokem se zúženým profilem DN 300 (diafragma – škrtící 

profil), omezujícím maximální průtok spodní výpustí na 0,50 m3*s-1 (při průtoku nad Q100). 

Odpadní potrubí je navrženo ve sklonu 1 %, z ŽB trub TZH-Q DN 600, které zaručuje 

beztlakový průtok ve výši 0,57 m3*s-1. Odpadní potrubí za napojením požeráku bude 

zavzdušněno (trubní vedení flex. DN 100). Vyústění odpadního potrubí do odpadního 

koryta bude opatřeno vývarem, opevněným kamenným záhozem tl. 400 mm, zajištěným 

ŽB závěrným prahem tl. 300 mm (v rámci SO 03). Do vývaru bude zaústěn rovněž odpad 

od korunového bezpečnostního přelivu (SO 03). 

b) Konstrukční a materiálové řešení 

Výpustné zařízení je řešeno jako požerák, s omezeným průtočným profilem na vtoku. 

Odpadní potrubí je navrženo z ŽB trub vč. obetonování, průlezné, v dimenzi DN 600. 

Hlavní konstrukce bude betonována z ŽB C 30/37 XC 4, XF 3, s výztuží při vnitřním i 

vnějším povrchu KARI KY 49 (oko 100x100 mm, tl. drátu 8 mm), krytí min. 50 mm. 

Konstrukce pomocné, chráněné apod. (obetonování odp. potrubí) budou betonovány 

z ŽB C 25/30 XC 4, XF 3, výztuž při vnitřním i vnějším povrchu KARI KY 50 oko 

150x150, tl. drátu 8 mm. 

Povrchy základových spár budou vyrovnán podkladním betonem tl. 100 mm (C 12/15, 

XF1, XA1). 

V základových sparách výpustného objektu se dle IGP nachází vrstvy písčitého jílu 

CS/SC. 

c) Mechanická odolnost a stabilita 

Mechanická odolnost je zajištěna navrženými materiály, omezením průtočné rychlosti 

zúžením profilu na vtoku do potrubí a zavzdušněním potrubí k zamezení vzniku rázů a 

kavitace v potrubí při tlakovém proudění. 

Svislé stěny obetonování odpadního potrubí na styku s násypem hráze jsou navrženy 

ve sklonu 5:1 k dokonalému zahutnění zeminy hráze a zamezení vzniku průsakových cest 

při sedání násypu. 

Na výtoku z výpustného zařízení je navržen zahloubený opevněný vývar (hl. 0,50 m 

pod odp. potrubím, celková délka 20,0 m), závěr vývaru je tvořen ŽB prahem tl. 300 mm s 

přechodovým úsekem délky 1,00 m (opevnění tvoří kamenný zához tl. 400 mm s 

urovnáním, LK nad 120 kg). 

Zatížení působící na podloží od konstrukce požeráku činí dle výpočtů 40 kPa (cca 118 t 

/ cca 30 m2), což nepřevyšuje min. únosnost zemin Rdt = 150 kPa dle IGP. 
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SO 03 Bezpečnostní přeliv 

a) Stavební řešení 

Bezpečnostní přeliv je navržen čelní, korunový, lichoběžníkový, umístěný na levém 

břehu v místě zavázání hráze. Kóta přelivné hrany je 402,25 m n.m. Šířka přelivu činí 

13,80 m, skl. svahů je navržen 1:3, přelivná plocha bude opevněna kamennou rovnaninou 

tl. 300 mm a bude přejezdná pro vozidla údržby. BP je v koruně hráze zajištěn dvěma ŽB 

prahy (lichoběžníkový průřez se sklony svislých stěn 1:10, tl. v koruně 400 mm). Přeliv je 

dimenzován k převedení Q100 = 5,08 m3*s-1, maximální kapacita BP činí 14,78 m3*s-1. 

Odpad od BP je navržen v lichoběžníkovém profilu š. dna 4,00 m, hl. 1,10 m, skl. svahů 

1:3 / 1:6. Maximální kapacita odpadu od BP činí 6,73 m3*s-1. Maximální dosahovaná 

rychlost činí 1,60 m*s-1. Opevnění je navrženo kamenným záhozem (LK nad 120 kg) s 

urovnáním, tl. 400 mm a ŽB závěrným prahem tl. 300 mm (zároveň jako zakončení 

vývaru). Odpad od BP je zaústěn do vývaru v podhrází. 

b) Konstrukční a materiálové řešení 

Bezpečnostní přeliv je navržen jako přímý, korunový, osazený v levém zavázání hráze. 

Prahy budou betonovány z ŽB C 30/37 XC 4, XF 3, výztuž při povrchu KARI KY 50 

150x150/8 mm, krytí min. 50 mm. 

c) Mechanická odolnost a stabilita 

ŽB pasy bezpečnostního přelivu jsou navrženy k založení v rostlé, předem zahutněné 

základové zemině k zamezení pozdějšího sedání. Části základů, z důvodu terénní 

konfigurace vystupující nad rostlý terén, budou řešeny podbetonováním: provést pouze 

skrývku ornice tl. 0,30 m, podzákladí ve výkopu vyplnit prokládaným BET. C 8/10  X0 se 

zhutněním (celk. 15,19 m3). 

Odolnost a stabilita je dána volbou dostatečně odolného netuhého opevnění, které 

zůstává funkční i při případném sedání či deformacích daných převáděním povodňových 

průtoků. 
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SO 04 Vegetační úpravy poldru 

a) Stavební řešení 

V rámci objektu SO 04 budou provedeny vegetační úpravy hráze, zátopy a ostatních 

dotčených pozemků, které zahrnují výsadbu dřevin dle STG 4 B 3 (typické bučiny) a 

zatravnění ploch dotčených stavbou. 

Vysazeno bude 27 ks vysokokmenných sazenic původních druhů stromů (balované, 

obv. km. 8-10 cm, zapěstovaná koruna min. v. 2,0 m), včetně osazení chrániček a opěrných 

kůlů. 

Do lesnických oplocenek v. 1,6 m bude vysazeno dalších 521 ks poloodrostků 

původních druhů stromů (balované, v. 81-120 cm). 

Dále bude vysazeno 21 ks původních druhů keřů (krytokořené vícevýhonové sazenice 

v. 60-80 cm), s chemickou ochranou proti okusu. 

b) Konstrukční a materiálové řešení 

Výsadby vegetace jsou navrženy převážně liniové, vzhledem k charakteru stavebního 

díla a dostupných pozemků. V podhrází jsou vytvořeny skupiny stromů a keřů k vytvoření 

budoucího interakčního prvku ÚSES v rámci okolí nádrže. Min. vzdálenost výsadeb od 

hranice sousedních pozemků činí 0,5 m (soliterní stromy, označující hranice pozemků).  

c) Mechanická odolnost a stabilita 

Zatravnění zaručuje dostatečné protierozní zabezpečení všech ploch dotčených 

stavbou. 

B. 2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

Technická a technologická zařízení se nevyskytují. 

B. 2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

a) Rozdělení stavby a objektů do požárních úseků 

Stavba je jedním požárním úsekem. 

b) Výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti 

Stavba svým druhem a využitím nepředpokládá požární riziko. Požární riziko vodního 

díla = 0. 

c) Zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků 

včetně požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí 
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Stavba předpokládá konstrukce z hutněné zeminy, železobetonu, případně z kameniva. 

d) Zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest 

K samotné stavbě jsou zachovány zpevněné příjezdové cesty, na příjezdových cestách 

nesmí být ukládán stavební materiál a musí být zachována jejich průjezdnost. 

e) Zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného 

prostoru 

Odstupové vzdálenosti činí 0 m, nejbližší obytné stavby se nacházejí ve vzd. 800 m. 

f) Zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, 

včetně rozmístění vnitřních a vnějších odběrných míst 

Zdrojem požární vody jsou stávající požární nádrže v obci Dlouhá Loučka. 

g) Zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové 

komunikace, zásahové cesty) 

Stávající přístupové cesty jsou zpevněné a průjezdné pro požární techniku, celé 

staveniště je přístupné ze silnice II/368 Útěchov – Dlouhá Loučka. 

h) Zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná 

potrubí, vzduchotechnická zařízení) 

Na stavbě se nevyskytují. 

i) Posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními 

zařízeními 

Zvláštní požadavky na požární odolnost nejsou žádné. 

j) Rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a 

tabulek 

Vzhledem k charakteru stavby (vodní dílo) se neřeší. 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

Vzhledem k charakteru stavby (vodní dílo) se neřeší. 
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B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 

prostředí 

Vzhledem k charakteru stavby (vodní dílo) se neřeší. 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

Stavba je řešena a navržena k odolání běžným vlivům prostředí a k převedení návrhové 

povodně Q100 pomocí dostatečně kapacitního bezpečnostního přelivu, i za předpokladu 

nefunkční spodní výpusti nádrže. 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

Připojení na technickou infrastrukturu stavba nevyžaduje. 

B.4 Dopravní řešení 

Přístup na staveniště je zajištěn ze silnice II/368 Útěchov – Dlouhá Loučka, na níž se 

napojuje navrhovaná polní cesta C05, která bude před vlastní realizací sloužit i pro 

vnitrostaveništní dopravu.  

Před výjezdem na státní silnici musí být vozidla očištěna, případně bude ihned 

zajištěno čištění komunikace povrchu vozovky. 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

V rámci všech stavebních objektů, v rozsahu trvalého záboru stavby, je navržena 

skrývka ornice v tl. 300 mm. Přebytečná ornice bude rozprostřena k zahlazení terénních 

nerovností a podmáčených míst na pozemcích orné půdy p.p.č. KN 3031 a KN 3036. 

Uložení ornice bude odsouhlaseno s vlastníkem pozemků. Výška násypu nepřesáhne 0,5 m 

a nebude negativně ovlivněn odtok srážkových vod z území. 

Při stavbě vzniknou přebytky zemin a tyto bude nutno uložit. Předpokládá se, že se 

provede plošné rozprostření této zeminy na pozemky dle dispozic investora (KN 3076) a to 

tak, že se na těchto deponiích sejme svrchní humózní vrstva v tl. 300 mm, přebytečná 

zemina se zde rozprostře a opětovně se překryje sejmutou humózní zeminou. 

Nepředpokládá se, že by tyto terénní úpravy byly řešeny v souvislé ploše nad 300 m2 a ve 

větší vrstvě než 1,5 m. Násypy terénu nesmí omezit odtokové poměry v území. 

Odstranění stávající vegetace proběhne v rozsahu 8 ks dřevin (výčetní pr. 0,1-0,3 m) a 

180 m2 křovin, zasahujících do záboru stavby. O povolení ke kácení dřevin bude před 

realizací požádáno u OÚ Dlouhá Loučka.. 

V rámci SO 04 budou provedeny komplexní vegetační úpravy všech dotčených 

pozemků, bude provedeno trvalé zatravnění a výsadba stromů a keřů. 
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B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

a) Vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Stavba bude provedena v extravilánu obce, mimo zastavěné území. Při realizaci stavby 

nebudou zhoršeny podmínky životního prostředí a stavba nebude mít negativní vliv na 

životní prostředí. 

Před výjezdem na silnici musí být stavební stroje očištěny, aby nezpůsobily znečištění 

povrchu komunikace, případně toto znečištění dodavatel stavby neprodleně odstraní. 

Při realizaci výstavby se nepředpokládá znečištění podzemních ani povrchových vod. 

Samozřejmostí je použití ekologických olejů a maziv. Případná havárie na strojním 

zařízení dodavatele stavby bude ihned eliminována a případná zemina znečištěná úniky 

ropných látek bude odvezena na dekontaminaci. Předpokládá se max. únik 150 l ropných 

látek v případě, že dojde k proražení nádrže PHM. Vozidla a stavební stroje budou 

opatřeny přídavnými plechovými vanami pro zachycení případných ropných úniků. Sklad 

PHM a olejů, jakož i dalších látek, které by mohly negativně ovlivnit kvalitu vod, se na 

staveništi neuvažuje. Předpokládá se pouze zachycení látek z eventuelní ropné havárie s 

likvidací ropných látek Vapexem a ručním vybíráním. Povinností dodavatele stavby je 

vystrojení mechanismů kompletní havarijní soupravou pro okamžité zachycení ropných 

látek (obs. zejm. sorpční plachetky a sorbenty, těsnící tmel na nouzovou vysprávku nádrží 

PHM a maziv a obaly na nebezpečný odpad). Řádné vybavení a zařízení staveniště bude 

kontrolováno při autorském a technickém dozoru. 

b) Vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných 

stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických 

funkcí a vazeb v krajině 

Stavba bude mít pozitivní vliv na přírodu a krajinu, dojde k výsadbě dřevin, zatravnění 

a ke zvýšení retenční schopnosti krajiny a k vytvoření mokřadních společenstev. 

Stavba nezasahuje do zvláště ani obecně chráněných částí přírody, staveniště se 

nachází převážně na orné půdě. 

Dle § 15 odst. 6 písm. b) zákona 254/2001 Sb. (vodní zákon) se na navrhované vodní 

dílo (retenční nádrž - poldr) nevztahuje povinnost zajištění migrační prostupnosti vodního 

toku. Tento požadavek je ovšem bezpředmětný z důvodu absence trvalého průtoku na 

dotčeném toku (zatravněné suché koryto po větší část roku - mimo přívalové deště a jarní 

tání), a tedy neexistence rybí obsádky či jiných na vodu vázaných živočichů. 

c) Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 

Stavba se nedotýká EVL ani PO soustavy Natura 2000. 

d) Návrh zohlednění podmínek ze závěrů zjišťovacího řízení nebo 

stanoviska EIA 

Stavba nevyžaduje zpracování posouzení vlivu na životní prostředí dle zákona 
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100/2001 Sb. 

e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a 

podmínky ochrany podle jiných právních předpisů 

Nejsou stanovena žádná ochranná a bezpečnostní pásma. 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

Vzhledem k charakteru stavby není civilní ochrana řešena. 

  



B. Souhrnná technická zpráva                                                                                                                                                    Poldr P 7-1 

 

                         GAP Pardubice s.r.o., Pražská 135, 530 06  Pardubice                                                                                    19 
 

B.8 Zásady organizace výstavby 

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Pro realizaci budou použity standardní stroje pro provádění zemních prací při 

vodohospodářských stavbách. 

Potřeba a spotřeba médií bude pouze v rozsahu běžném pro stavby podobného typu, 

zajištění bude z mobilních zdrojů (voda, elektrický proud), zvláštní nároky na potřeby a 

spotřeby médií stavba nemá. 

Všechny stavební hmoty potřebné pro stavbu jsou součástí běžného sortimentu. 

Potřeba rozhodujících hmot je vyčíslena v jednotlivých výkresech a výkazu výměr. 

b) Odvodnění staveniště 

Stavba se nachází na trvalém vodním toku, který celé staveniště odvodňuje, výstavba 

bude prováděna v suchém období roku (cca VII-XII). 

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Vyznačení přístupu je znázorněno ve výkresové části dokumentace (C.2). 

Dopravní přístupnost staveniště je zajištěna ze silnice II/368 (Útěchov - Dlouhá 

Loučka) po polní cestě nezpevněné cca 900 m (cesta C05, řešená v rámci téhož 

investičního záměru). S výhodou je možné využít pojíždění po předem připravených 

podkladních vrstvách cesty C05 (hutnění). Finální povrch cesty C05 však bude položen až 

po dokončení vodních nádrží P 7-1 až P 7-3! 

Využít lze též přístupový směr ze silnice II/368 po stávající polní zpevněné štěrkové 

cestě 1750 m přes intravilán obce D. Loučka, tento směr však není vhodný pro těžkou 

nákladní dopravu. 

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Provádění stavby nebude mít na okolní stavby a pozemky vliv. U pozemků, s návrhem  

rozprostření ornice, byl vyžádán předchozí souhlas vlastníka s navrhovaným opatřením. 

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, 

kácení dřevin 

Při akci je nutné seznámení všech zúčastněných osob s bezpečnostními zákony, 

vyhláškami, nařízeními vlády a souvisejícími právními normami v oblasti bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci. 

Základní povinnosti dodavatele stavebních prací upravuje Zákoník práce v úplném 

znění č.262/2006 ve své hlavě „Bezpečnost a ochrana zdraví při práci“. 
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f) Maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 

Maximální dočasný zábor je vymezen pozemky dle příl. A, Tab. 1. Trvalý zábor staveb 

činí 26925 m2, viz výkres koordinační situace (C.2). Charakter stavby nevyžaduje odnětí 

ze ZPF. 

Dočasný zábor pro zařízení staveniště (stavební dvůr) se předpokládá na obecní parcele 

č. KN 3076. Plocha dočasného záboru bude cca 2000 m2 při započtení ploch pro 

rozprostření skrývkové ornice. 

g) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, 

jejich likvidace 

13 02 08  Jiné motorové, převod. a mazací oleje   0,1 t 

15 01 02  Plastový obal           0,05 t 

15 01 10  Obaly obsahující zbytky nebezp. látek 

    nebo obaly těmito látkami znečištěné   0,05 t 

17 01 01  Beton             0,5 t 

17 04 05  Železo a ocel           0,1 t 

17 05 04  Zemina a kameny         -- (bude recykl. v rámci stavby) 

20 02 01  Biologicky rozložitelný odpad     -- (bude recykl. v rámci stavby) 

 

Přebytečná zemina s kameny jako přírodní materiál, vytěžený během stavebních 

činností, bude použit na pozemcích stavby do vzdálenosti 1 km. Ostatní a nebezpečný 

odpad bude odvezen na skládku do 30 km (např. skládka TKO Třebovice) za poplatek 

1000,- Kč/t a předán oprávněné osobě dle zákona o odpadech. 

h) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Bilance zemních prací je podrobně pro jednotlivé objekty rozepsána v části H. 

Hydrotechnické výpočty a hmotové tabulky. 

Celkový přebytek zeminy bude využit k vyrovnání a úpravě terénu na pozemcích 

investora do vzdálenosti 5 km, bude provedena skrývka ornice a zpětné ohumusování, 

výška násypu nepřesáhne 1,5 m, plochy budou do 300 m2 a nebude negativně ovlivněn 

odtok srážkových vod z území. Předpokládá se uložení přebytku zeminy na p.p.č. KN 3076 

(ost. plocha). 

i) Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Povinností dodavatele stavby je použití ekologických olejů a maziv. Vozidla a stavební 

stroje budou opatřeny přídavnými plechovými vanami pro zachycení případných ropných 

úniků. Povinností dodavatele stavby je dále vystrojení mechanismů kompletní havarijní 

soupravou pro okamžité zachycení ropných látek (obs. zejm. sorpční plachetky a sorbenty, 

těsnící tmel na nouzovou vysprávku nádrží PHM a maziv a obaly na nebezpečný odpad). 

Řádné vybavení a zařízení staveniště bude kontrolováno při autorském a technickém 

dozoru. 
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j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení 

potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných 

právních předpisů 

Navržená opatření nepodléhají schvalování orgánů hygienické služby a z pohledu 

hygienických předpisů se na stavbu vztahují pouze obecné předpisy pro zhotovitele stavby 

a jeho pracovníky, vyplývající z obecně platných hygienických předpisů. 

Během stavby, jakož i za provozu je nutno dodržovat všechna platná ustanovení o 

bezpečnosti práce vyplývající ze zákoníku práce a z ostatních předpisů souvisejících s 

prováděním a provozem stavby.  

Stavební práce se musí provádět v souladu se Zákoníkem práce č.262/2006 Sb., 

vyhláškami Českého úřadu bezpečnosti práce a platnými normami. Všichni pracovníci 

musí být školeni a přezkoušeni ze znalostí BOZP. 

Staveniště mimo zastavěné území, kde není veřejný přístup, se nemusí zajišťovat 

ohrazením, oplocením či zábranou, stačí okolí upozornit na případná nebezpečí plynoucí 

ze stavby. 

Na všech pracovištích a přístupových komunikacích, skládkách, apod. musí být 

udržován po celou dobu výstavby bezpečný stav, pořádek a zajištěno dostatečné osvětlení. 

Při organizování stavby je velmi důležité zajistit bezpečné skladování materiálu, skladové 

plochy musí být zpevněné, odvodněné, urovnané a označené bezpečnostními tabulkami. 

Ukládání se řídí druhem materiálu, vždy však musí být zajištěna jeho stabilita, bezpečný 

odběr a manipulace, skládky nesmí omezovat průjezd po přístupových komunikacích pro 

jednotky požární ochrany. 

Při hloubení stavebních rýh je zejména nutné stanovit způsob zajištění stability stěn 

výkopů, řešení ochrany objektů ohrožených výkopem, apod. Před započetím zemních prací 

musí být projektované údaje o inženýrských sítích ověřeny a potvrzeny jejich 

provozovateli jak z hlediska směrového, tak i hloubkového a v místě stavby, těsně před 

jejich prováděním trasy vedení podzemních sítí vyznačeny. O druhu sítí, jejich uložení a 

vyskytujících se ochranných pásmech (viz zák. č. 458/2000 Sb.) musí být pracovníci, kteří 

budou zemní práce provádět, informováni. 

Práce v ochranných pásmech elektrických, plynových a jiných nebezpečných vedení se 

smí provádět jen tehdy, jsou-li dodržena opatření zabraňující nebezpečnému přiblížení 

pracovníků nebo strojů k těmto vedením. Tato opatření vyplývají z podmínek určených 

jejich provozovatelem (viz dokladová část). Zpravidla se jedná o obnažení těchto vedení 

ručním způsobem pomocí vhodného nářadí a za dozoru. 

Hlavním úkolem při provádění výkopových prací je jejich zajištění proti nebezpečí 

pádu osob do výkopu a opatření proti sesutí stěn. K zábraně proti pádu do výkopu je nutno 

použít buď jeho zakrytí, nebo ohrazení dvoutyčovým zábradlím 1,1 m vysokým, případně 

vytvoření technické zábrany ve vzdálenosti 1,5 m od okraje výkopu. Zajištění stability 

svislých stěn výkopů nutno provádět způsobem předepsaným projektem – zpravidla s 

pažením a to v zastavěném území od hloubky 1,3 m, v nezastavěném území od hloubky 1,5 

m. Technické požadavky na provedení pažení (příložného, zátažného, hnaného, 

záporového, štětových stěn, apod.) musí být obsaženy v dodavatelské dokumentaci. Do 

nezajištěného výkopu nesmí pracovníci vstupovat, podkopávání svahů je zakázáno. 

Výkopy u přilehlých komunikací musí být opatřeny dopravním značením a výstražným 

osvětlením. Přes výkopy musí být v místech přístupných veřejnosti bezpečný přechod o 

šířce 1,5 m, na stavbách a zdůvodnitelných přechodech v obcích postačí šířka 0,75 m. 
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Okraje výkopu nesmí být zatěžovány výkopkem či okolním provozem, nutno ponechávat 

minimálně 50 cm volný pruh se zajištěním proti případnému pádu uvolněné zeminy. Před 

vstupem pracovníků do výkopu musí být ze stěn odstraněny uvolněné kusy a případné 

závady na konstrukci pažení. Pracovníci pohybující se ve výkopech hlubších jak 1,3 m 

jsou povinni používat ochrannou přilbu a nesmí tyto práce vykonávat osamoceně. Šířka 

dna výkopu, pokud se v něm pracuje, musí být minimálně 80 cm, a to proto, aby byla 

zajištěna bezpečná manipulace, montáž či jakákoliv jiná práce na prováděném podzemním 

vedení. Při přerušení zemních prací (jedná se o časový úsek minimálně 24 hodin) musí být 

stav zabezpečení výkopu ověřen odpovědným pracovníkem. 

Posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci: Práce a 

činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, 

prováděné na staveništi (viz Příloha č. 5 NV č. 591/2006 Sb.): 

6. Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení, popřípadě zařízení 

technického vybavení 

11. Práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů 

kovových, betonových, a dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb 

Podle ustanovení §14 odst. 1 Zákona č. 309/2006 Sb. v platném znění a ustanovení § 

15 odst. 1b) zákona č. 309/2006 Sb. v platném znění zadavatel určí pro tuto stavbu 

potřebný počet koordinátorů BOZP na staveništi a doručí oznámení o zahájení prací 

oblastnímu inspektorátu práce (Oblastní inspektorát práce pro Královéhradecký kraj a 

Pardubický kraj se sídlem: Říční 1195/5, 500 02 Hradec Králové) nejpozději do 8 dnů před 

předáním staveniště zhotoviteli. Zadavatel dále podle ustanovení § 15 odst. 2 Zákona č. 

309/2006 Sb. v platném znění zajistí, aby byl před zahájením prací na staveništi zpracován 

plán BOZP na staveništi. 

k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Vzhledem k charakteru stavby není bezbariérové užívání řešeno. 

l) Zásady pro dopravně inženýrské opatření 

DIO nejsou navrhována. 

m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby 

za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě 

apod.) 

Stavba nevyžaduje stanovení žádných speciálních podmínek pro provádění stavby. 

Stavba nevyžaduje zvláštní ochranu proti účinkům vnějšího prostředí, konstrukce 

stavby budou chráněny proti korosivním účinkům prostředí metodami a řešeními, které 

jsou běžné. Veškeré kovové součásti stavby jsou navrženy v protikorozním provedení. 

Kovové výrobky budou opatřeny vrstvou zinku, která musí být provedena technologií 

žárového pozinkování. 
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n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Přesný termín zahájení stavby není v době zpracování PD stanoven. Předpokládaná 

doba výstavby je cca 12 měsíců. 

Členění stavby na etapy není stanoveno. 

Zařízení staveniště musí být zlikvidováno nejpozději do 30 dnů po ukončení stavby. 

Pozemky zařízení staveniště musí být uvedeny do původního stavu (stavu navrženého dle 

PD). 

 

V souladu s §110 a §133 zákona 183/2006 Sb. se navrhuje plán kontrolních prohlídek 

stavby v těchto fázích výstavby: 

 

1) Předání a převzetí staveniště 

2) Kontrola vytýčení hranic staveniště a základních vytyčovacích bodů 

3) Kontrola základových spár jednotlivých objektů (spolu s geologem) 

4) Kontrola správného založení objektů, armování, skladby a spárování dlažeb a 

rovnanin, kontrola záhozů 

5) Kontrola vegetačních úprav, kontrola polohové přesnosti výsadeb dle osaz. plánu, 

kontrola kvality a původu sad. materiálu 

6) Kontrola dokončovacích prací, přejímka hotové stavby  a předkolaudační prohlídka 

stavby 

7) Závěrečná kontrolní prohlídka po úplném dokončení stavby 

 

Kontrolní prohlídky stavby budou prováděny v rámci kontrolních dnů svolávaných 

investorem stavby minimálně jednou za 14 dnů, v závislosti na připravenosti a postupu 

prací.  

Harmonogram prací bude stanoven v rámci smlouvy o dílo a jako takový bude 

předložen stavebnímu úřadu. 

 

 

 

Seznam zúčastněných orgánů a správců : 

Stavební úřad (SÚ), TDI, projektant, (zástupce příslušného dotčeného orgánu), 

stavbyvedoucí zhotovitele, případně geolog IGP. 

 

 

 

 

 
 


