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PŘÍKAZNÍ SMLOUVA  
o obstarání záležitostí příkazce 

technický dozor stavebníka při realizaci stavby 
„Protierozní meze a polní cesty v k.ú. Oldřichovice“ 

uzavřená dle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 
níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami: 

 
Příkazce:  

Česká republika - Státní pozemkový úřad, 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 

Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj 

Adresa: Zarámí 88, 760 41 Zlín  

Realizující pobočka: Pobočka Zlín 

Adresa: Zarámí 88, 760 41 Zlín 

zastoupený: Ing. Lubomírem Holubcem  

 vedoucím Pobočky Zlín 

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Lubomír Holubec, vedoucí pobočky 

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Vladimír Jedlička 

Tel.: +420 727 957 186 

E-mail: v.jedlicka@spucr.cz 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: ČNB 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 není plátcem DPH  

(dále jen „příkazce“) 

a 

Příkazník:  

Jméno:  EXACT ING a.s. 

Sídlo: Nezamyslova 1423/6, 615 00 Brno 

Zastoupený: Ing. Soňa Ševčíková, jednatelka 

IČO:  29236517 

DIČ:  CZ29236517 je plátcem DPH 

Zápis v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 67527 

Bankovní spojení:  ČSOB Praha, HP Brno 

Číslo účtu:  238876221/0300 

Kontaktní osoba: x x x x x x x x x x 

Telefon: x x x x x x x x x x 

E-mail: x x x x x x x x x x 

ID DS: 38stn24 

 (dále jen „příkazník“) 

  



Číslo smlouvy objednatele: 820 -2020-525201 
Číslo smlouvy zhotovitele: 032/2020 

 

 - 2 - 

Čl. I 
Účel a předmět smlouvy 

 
1.1 Příkazník se zavazuje, že v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě 

pro příkazce, na jeho účet a jeho jménem obstará technický dozor stavebníka a další 
investorsko–inženýrské činnosti ve výstavbě v rozsahu dle Čl. II této smlouvy (dále jen 
„investorsko-inženýrské činnosti“) pro stavbu:  

Název stavby: Protierozní meze a polní cesty v k.ú. Oldřichovice 

Zhotovitel stavby: SPH stavby, s.r.o., Průmyslová 1414, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem 

Místo stavby: k.ú. Oldřichovice, okres Zlín, kraj Zlínský 

Popis stavby:  

Stavební práce jsou rozděleny na stavební objekty: 

SO 101 Polní cesta C7 

SO 102 Polní cesta C2 + mez M2 

SO 103 Vegetační úpravy M2, ZÚ3 

SO 104 Mez M1 

SO 105 Vegetační úpravy M1, ZÚ2 

 

SO 101 Polní cesta C7 

Hlavní cesta v kategorii P 4/30, jejíž začátek se připojuje na silnici III/4976 a od km 0,428 kopíruje 

záchytný příkop. Kryt konstrukce cesty je navržen z mechanicky zpevněného kameniva s podkladní 

vrstvou vyztuženou komorovým zpevňovacím systémem. V napojení na silnici III/4976 Pohořelice- 

Oldřichovice v délce 20,0m je kryt z asfaltového betonu. 

 

SO 102 Polní cesta C2 + mez M2 

Hlavní cesta v kategorii P 4,5/30, která je řešena současně s průlehem a mezí 

M2. Záchytný průleh je zatravněný, lichoběžníkovitého tvaru s max. hloubkou 1,3 m. 

Vozovka je vedena v koruně meze, která má šířku 5,0m, přičemž šířka zpevnění cesty je 4,5 m. 

Konstrukce cesty je shodná s konstrukcí cesty C7.  

Odtok vody z průlehu je řešen v km 0,277 - 0,280 dvěma propustky o DN 400 tak, aby 

při křížení se stávajícím plynovodem nedošlo ke kolizi. 

Výtok z propustků navazuje na údolnici ZÚ3 – SO 103 s osázením, která odvádí vody z průlehu a 

cesty do koryta Oldřichovického potoka. 

 

SO 103 Vegetační úpravy M2, ZÚ3 

Opatření řešící bezpečné zachycení, odvod povrchových vod při intenzivních deštích a vodní erozi 

na velmi svažitých pozemcích.  
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Mez s průlehem zachycuje vody nad mezí M2, je navržena jako zatravněná bez výsadby z důvodu 

ochranného pásma plynového zařízení. Pod mezí je navržena zatravněná údolnice ZÚ3 s osázením, 

která odvádí zachycené vody z průlehu a cesty do koryta vodního Oldřichovického potoka. 

 

SO 104 Mez M1  

Mez s průlehem zachycuje vodu nad mezí. Záchytný průleh je zatravněný s osázením, 

trojúhelníkovitého tvaru s max. hloubkou 0,9 m. 

V km 0,196 bude zemní hrázka přerušena v délce 10,0m s opevněním kamennou dlažbou pro odtok 

vody z průlehu do stávajícího toku.  

 

SO 105 Vegetační úpravy M1, ZÚ2  

Opatření řešící bezpečné zachycení, odvod povrchových vod při intenzivních deštích a vodní erozi 

na velmi svažitých pozemcích.  

Mez s průlehem zachycuje vody nad mezí M1, je navržena jako zatravněná s výsadbou keřů a 

stromů.  

Pod mezí je navržena zatravněná údolnice ZÚ2 s osázením, která odvádí zachycené vody z průlehu 

do koryta vodního Oldřichovického potoka. 

 

  

Podrobnou definici předmětu veřejné zakázky stanovuje projektová dokumentace, vypracovaná 

projektantem x x x x x x x x x x, x x x x x x x x x x, jejíž součástí jsou i výkazy výměr.  

 

Při realizaci předmětu veřejné zakázky je nutné mimo jiné dodržet : 

 

• podmínky Stavebního povolení, vydaného Městským úřadem Otrokovice, Odbor dopravně-
správní, oddělení silničního hospodářství čj. DOP/33526/2016/SOK z 2.8.2016 a Rozhodnutí č. 
533/2018 o prodloužení platnosti stavebního povolení čj. DOP/52861/2018/SOK z 15.11.2018, 
nabylo právní moci 28.12.2018 a stavebního povolení k provedení vodního díla čj. 
OŽP/23119/2016/ZEK z 1.6.2016 a Rozhodnutí č. 76/2018 o prodloužení platnosti stavebního 
povolení OŽP/319602018/ZEK z 23.7.2018, nabylo právní moci 24.8.2018. Uvedená Stavební 
povolení jsou součástí technické části zadávací dokumentace. 

 
(dále jen „stavba“) 
 
 
1.2 Příkazce se zavazuje, že za provedení investorsko-inženýrských činností zaplatí 

příkazníkovi odměnu ve výši ujednané v této smlouvě, přičemž všechny náklady účelně 
vynaložené při plnění předmětu této smlouvy jsou v této odměně již zahrnuty. 

1.3 Účelem této smlouvy je řádné zajištění investorsko-inženýrských činností ve vztahu ke 
stavbě tak, aby stavba byla provedena zhotovitelem stavby řádně a včas, a to v souladu 
s požadavky příkazce a veškerými příslušnými právními předpisy.  
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Čl. II 
Rozsah a obsah předmětu plnění 

 
2.1 Příkazník se zavazuje zajišťovat a vykonávat na stavbě investorsko-inženýrské činnosti, 

přičemž zejména je povinen: 
 
a) protokolárně předat staveniště zhotoviteli a zabezpečit zápis o předání do stavebního 

deníku (dále též „SD“); 
b) účastnit se vytyčení stavby zhotovitelem stavby před zahájením stavebních prací, 

dodržovat podmínky dle sdělení k ohlášení udržovacích prací (stavebního / 
vodoprávního povolení) a opatření státního stavebního dozoru po dobu realizace 
stavby; 

c) kontrolovat práce a dodávky zhotovitele stavby, zejména pak práce a dodávky, které 
budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou nepřístupnými, zapsat výsledky 
kontroly do stavebního deníku a na základě kontroly vydá nebo nevydá souhlas 
s pokračováním stavebních prací; 

d) sledovat, zda zhotovitel stavby provádí předepsané a dohodnuté zkoušky materiálů, 
konstrukcí a prací, kontrolovat jejich výsledky a vyžadovat předepsané doklady, které 
prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek, o provedených kontrolách učiní zápis 
do SD; 

e) sledovat vedení SD a provádět v něm min. 1x týdně pravidelné zápisy v souladu 
s podmínkami smlouvy o dílo na zhotovení stavby, o postupu prací pravidelně 
informovat příkazce;  

f) hlásit archeologické nálezy; 
g) kontrolovat postup prací podle časového harmonogramu stavby a ustanovení smlouvy, 

písemně upozornit příkazce a zhotovitele stavby na každé nedodržení postupu prací;  
h) organizovat kontrolní dny stavby; Jejich četnost je závislá na složitosti stavby, časovém 

harmonogramu, na postupu provádění prací, na potřebě zajistit koordinaci 
prováděných prací se zhotovitelem a podzhotoviteli, kteří působí současně na stavbě, 
a v závislosti na důležitosti projednávaných úkolů a z nich vyplývajících povinností 
jednotlivých účastníků výstavby. Projednávané úkoly se zaznamenávají do zápisu z 
kontrolního dne; 

i) účastnit se jednání se stavebním / vodoprávním úřadem a ostatními dotčenými orgány, 
účastnit se na kontrolních prohlídkách stavby vyvolaných těmito orgány; 

j) jakékoliv zpoždění prací, které má za následek nedodržení  harmonogramu o více jak 
2 dny, je povinen zaznamenat do SD; 

k) připravovat a vyžadovat si v průběhu stavby od zhotovitele podklady pro kolaudační 
řízení, předání a převzetí stavby; 

l) kontrolovat doklady, které doloží zhotovitel stavby; 
m) kontrolovat odstranění případných závad a nedodělků stavby, o tomto písemně 

informovat příkazce a o tomto provést zápis; 
n) účastnit se předání a převzetí dokončené stavby včetně  kolaudačního řízení; 
o) kontrolovat vyklizení staveniště; 
p) projednat případné dodatky a změny projektu a předložit je spolu s vlastním vyjádřením 

příkazci ke schválení; 
q) kontroluje zajištění povinné publicity dle pravidel pro publicitu Operačního programu 

Životní prostředí (dále jen „OPŽP“) 2014-2020 
r) prověřit dodavatelské faktury, zkontrolovat věcnou a cenovou správnost a úplnost 

podkladů k fakturování, jejich soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvách, 
kontrolovat faktury v návaznosti na skutečně provedené práce, potvrdit souhlas 
s provedením úhrady; 

s) pořizovat fotodokumentaci v průběhu stavby, kterou poskytne v elektronické podobě 
příkazci;  
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t) vypracovat závěrečnou zprávu o tom, jak odpovídá provedení stavby schválené 
projektové dokumentaci, smluveným podmínkám, technickým normám a příslušným 
předpisům vztahujícím se k předmětné stavbě; 

u) provést jakékoli další činnosti, pokud jsou nezbytné pro naplnění účelu této smlouvy 
dle čl. I. odst. 1.3. 

2.2 Předpokládaná doba realizace stavby je 24. 8. 2020 – 30. 11. 2021. Změna termínu, která 
může nastat z objektivních důvodů (např. nezískání dotace z EU), bude řešena v souladu s 
Čl. XI. této smlouvy. 

 
 

Čl. III 
Způsob plnění 

 
3.1 Při provádění investorsko-inženýrských činností se příkazník zavazuje dodržovat všeobecně 

závazné právní předpisy a ujednání této smlouvy. Příkazník se dále zavazuje řídit se 
výchozími podklady příkazce, které mu byly předány ke dni uzavření smlouvy, pokyny 
příkazce a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů a organizací jednajících v souladu se zájmy 
příkazce. V případě pochybnosti o obsahu pokynu příkazce je příkazník povinen si vyžádat 
stanovisko příkazce. 

3.2 Pokud příkazník svěří, byť i jen zčásti, provedení investorsko-inženýrských činností třetí 
osobě, odpovídá vždy jako by plnil sám, a to i v případech, bylo-li toto svěření investorsko-
inženýrských činností třetí osobě provedeno s písemným svolením příkazce či bylo nezbytně 
nutné. Smluvní strany se výslovně dohodly na vyloučení aplikace § 2434 věty druhé za 
středníkem občanského zákoníku.  

3.3 Od pokynu příkazce se příkazník může odchýlit jenom tehdy, je-li to naléhavě nezbytné 
v zájmu příkazce a v případě, že by pokyny příkazce odporovaly platným zákonům či dobrým 
mravům a nemůže-li včas obdržet jeho souhlas, jinak jde o podstatné porušení smlouvy a je 
odpovědný  za škodu odchýlením se od pokynu příkazce způsobenou.  

3.4 Investorsko-inženýrské činnosti je příkazník povinen zabezpečovat s náležitou odbornou 
péčí a v souladu se zájmy příkazce, které jsou mu známy nebo mu musí být známy. 

3.5 Pokud v průběhu poskytování investorsko-inženýrských činností nastanou skutečnosti, které 
budou mít vliv na cenu a termín plnění, zavazuje se příkazce upravit cenu a termín plnění 
dodatkem k této smlouvě ve vazbě na změnu předmětu plnění.  

3.6 Předmět plnění sjednaný v této smlouvě je splněný řádným vykonáním investorsko-
inženýrských činnosti dle stranami odsouhlaseného zápisu o vykonání investorsko-
inženýrských činnosti.  
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Čl. IV 
Doba trvání smlouvy 

 
4.1 Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do vydání kolaudačního souhlasu na stavbu, 

popřípadě do doby odstranění vad a nedodělků, pokud byly při předání nebo kolaudaci 
stavby zjištěny.  
 
 

Čl. V 
Součinnost příkazce a kontaktní osoby 

 
5.1 Příkazník se zavazuje provádět investorsko-inženýrské činnosti především dle následujících 

podkladů příkazce:  

- stavebního / vodoprávního povolení a smlouvy o dílo na zhotovení stavby  
- projektové dokumentace (ověřené ve stavebním / vodoprávním řízení); 

5.2 Příkazce se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně nutném poskytne příkazníkovi na vyzvání 
součinnost nezbytnou pro zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění, vyjádření 
a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy. Tuto součinnost 
poskytne příkazce příkazníkovi nejpozději do 1 týdne od jeho požádání. Zvláštní lhůtu, jež 
nebude kratší než 10 pracovních dní, ujednají smluvní strany v případě, kdy se bude jednat 
o součinnost, kterou nemůže příkazce zabezpečit vlastními silami.  

5.3 Pokud příkazce neposkytne příkazníkovi součinnost dle odst. 5.2 této smlouvy ve lhůtě tam 
uvedené, je příkazník oprávněn písemně vyzvat příkazce k poskytnutí této součinnosti 
v přiměřené dodatečné lhůtě, jež však nesmí být kratší než 5 pracovních dní. V případě 
marného uplynutí této lhůty je příkazník oprávněn od této smlouvy odstoupit.  

5.4 Příkazce poskytne příkazníkovi součinnost pro provedení investorsko-inženýrských činností 
a pro výpočet ceny údaje o nákladech stavby. 

5.5 Smluvní strany si veškeré pokyny a informace předávají písemnou nebo elektronickou 
formou.  

5.6 Kontaktní osobou příkazce, jež je současně pracovníkem příkazce určeným pro poskytování 
součinnosti v běžném rozsahu, je: 

Jméno: Ing. Vladimír Jedlička 
Telefon: +420 727 957 186, x x x x x x x x x x  
E-mail: v.jedlicka@spucr.cz 

 
Kontaktními osobami příkazníka jsou:  
Jméno:  x x x x x x x x x x 
Telefon:  x x x x x x x x x x 
E-mail:  x x x x x x x x x x 
 
 

Čl. VI 
Odměna příkazníka a platební podmínky 

 

 

Odměna za provedení investorsko-inženýrských činností činí 
235 950,- Kč včetně  DPH  (slovy: dvěstětřicetpěttisíc devětsetpadesát korun českých.).  

Výše odměny byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele ze 

dne 30. 7. 2020. Tato odměna je nejvýše přípustná a nepřekročitelná.  

 Cenu nezaokrouhlovat na celé koruny, cenu stanovit s přesností na dvě desetinná místa. 
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Cena bez DPH DPH 21% Cena včetně DPH 

195 000,- 40 950,- 235 950,- 

6.1 Podkladem pro úhradu odměny za provedení investorsko-inženýrských činností bude faktura 
vyhotovená příkazníkem po splnění předmětu smlouvy. Splatnost faktury je dohodnuta na 
60 kalendářních dní od jejího doručení příkazci. 

6.2 Na faktuře pro příkazce bude příkazník uvádět: 

Odběratel: Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00 

Konečný příjemce: Státní pozemkový úřad, KPÚ pro Zlínský kraj, Pobočka Zlín, Zarámí 88, 
760 41 Zlín 

6.3 V případě prodlení příkazce s úhradou faktury dohodly smluvní strany úrok z prodlení  
ve výši 0,015 % z fakturované částky za každý den prodlení. 

6.4 Příkazník tímto bere na vědomí, že příkazce je organizační složkou státu a jeho stav účtu 
závisí na převodu finančních prostředků ze státního rozpočtu. Příkazník souhlasí s tím, že 
v případě nedostatku finančních prostředků na účtu příkazce, dojde s ohledem na povahu 
závazku k prodloužení doby splatnosti faktury na dobu 60 dnů. Příkazce se zavazuje, že 
v případě, že tato skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně písemně příkazníkovi nejpozději 
do 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury, popř. do 3 pracovních dnů 
od okamžiku, kdy se příkazce dověděl o vzniku této skutečnosti, nastane-li ve lhůtě kratší 
než 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury. 

6.5 V případě, že účinnost této smlouvy zanikne odstoupením a smluvní strany se nedohodnou 
jinak, zavazuje se příkazce nahradit příkazníkovi pouze náklady, které do té doby měl, jakož 
i část odměny  přiměřenou vynaložené námaze příkazníka pro jednotlivé práce uvedené v Čl. 
II této smlouvy.  

6.6 Příkazník bere na vědomí, že na financování díla bude objednatelem požádáno o přiznání 
dotace z OPŽP 2014-2020. Příkazník  souhlasí s následujícími specifickými podmínkami, 
které z této skutečnosti vycházejí:  

a. Příkazník se zavazuje poskytovat informace, dokladovat svoji činnost, poskytovat 
veškerou dokumentaci vztahující se k realizaci projektu a umožnit vstup kontrolou 
pověřeným osobám (zejména kontrolám ze strany Státního pozemkového úřadu, 
Ministerstva zemědělství ČR, Státního zemědělského intervenčního fondu, útvaru 
pro winding-up, Centrální harmonizační jednotky pro finanční kontrolu ve veřejné 
správě, Platebního orgánu, Nejvyššího kontrolního úřadu, Evropské komise a 
Evropského účetního dvora, popř. jimi určených zmocněnců a dalších kontrolních 
orgánů dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů o finanční kontrole, do svých 
objektů a na pozemky k ověřování plnění podmínek Pravidel Programu 
Operačního programu Životní prostředí 2014 -2020. 

b. Zhotovitel se zavazuje uchovávat příslušné smlouvy a ostatní doklady týkající se 
realizace projektu ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů, po dobu stanovenou v tomto zákoně, nejméně však 10 let 
od proplacení dotace. 
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Čl. VII 
Práva z vadného plnění a záruka, smluvní pokuta 

 
7.1 Příkazník odpovídá za řádné provedení investorsko-inženýrských činností v rozsahu dle této 

smlouvy. 

7.2 Příkazník neodpovídá za vady, které byly způsobené použitím podkladů či informací 
převzatých od příkazce nebo nesprávnými pokyny příkazce, pokud příkazník ani 
při vynaložení veškeré péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, popř. na ni upozornil příkazce, 
ale ten na jejich použití trval. 

7.3 Příkazník je povinen bezodkladně upozornit příkazce na vady či nedostatky předaných 
podkladů a dokladů nebo nesprávně vydaných pokynů příkazce. 

7.4 Příkazce je oprávněný reklamovat nedostatky či vady poskytnuté činnosti nejpozději  
do doby skončení záruční lhůty stavby. Reklamace musí být uplatněna písemně do rukou 
příkazníka, a to vždy bez zbytečného odkladu poté, co vadu zjistil. 

7.5 Příkazce má právo na neodkladné a bezplatné odstranění opodstatněně reklamovaného 
nedostatku či vady plnění. 

7.6 Strany této smlouvy si sjednávají pro případ, že příkazník poruší některou povinnost, 
uvedenou v této smlouvě, povinnost příkazníka zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 
2 500 Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. 

7.7 Smluvní pokuta je splatná do 14 dní poté, co bude písemná výzva jedné strany v tomto 
směru druhé straně doručena. 

7.8 Povinnost uhradit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její celková výše není 
omezena. 

7.9 Povinností zaplatit smluvní pokutu není dotčeno právo na náhradu škody v celém rozsahu. 
Výše smluvních pokut se do výše náhrady škody nezapočítává.  

7.10 Povinnost uhradit smluvní pokutu trvá i po skončení účinnosti této smlouvy (taktéž i po té, co 
dojde k ukončení smluvního závazkového vztahu). 

 
 

Čl. VIII 
Pojištění příkazníka 

 
8.1 Příkazník prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, 

jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou příkazníkem třetí osobě 

v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 2 000 000 Kč. Příkazník se zavazuje, 

že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde 

ke snížení pojistné částky pod částku uvedenou v předchozí větě.  

 
 

Čl. IX 
Změna závazku 

 
9.1 Příkazce se zavazuje, že přistoupí na změnu závazku v případech, kdy se po uzavření 

smlouvy změní výchozí podklady rozhodné pro uzavření této smlouvy, nebo uplatní  
na příkazníka nové požadavky.  

9.2 K návrhům dodatků k této smlouvě se strany zavazují vyjádřit písemně ve lhůtě 5 dnů  
od obdržení návrhu dodatku druhé strany. Po tuto dobu je tímto návrhem vázána strana, 
která ho podala.   



Číslo smlouvy objednatele: 820 -2020-525201 
Číslo smlouvy zhotovitele: 032/2020 

 

 - 9 - 

9.3 O jakékoliv změně rozsahu činností zhotovitele musí být mezi objednatelem a zhotovitelem 
uzavřena samostatná písemná smlouva (dodatek k této smlouvě) s dohodnutím výše ceny 
a vlivu na termín doby plnění dle této smlouvy. Zadání dodatečné práce musí být řešeno v 
souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů. 

 
 

Čl. X 
Odstoupení a výpověď smlouvy 

 
10.1 Příkazce si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že příkazník bude plnění 

poskytovat v rozporu s touto smlouvou nebo platnými předpisy. Příkazce však nejprve na 
tento rozpor příkazníka písemně upozorní a poskytne mu lhůtu ke zjednání nápravy; teprve 
jejím marným uplynutím pak je příkazce oprávněn od smlouvy odstoupit. V případě 
podstatného porušení smlouvy příkazníkem je však příkazce oprávněn od smlouvy odstoupit 
okamžitě. 

10.2 Příkazce je oprávněn od smlouvy odstoupit bez jakýchkoli sankcí, pokud nebude schválena 
částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za Plnění 
poskytované podle této smlouvy v následujícím roce. Příkazník prohlašuje, že do 30 dnů po 
vyhlášení zákona o státním rozpočtu ve Sbírce zákonů oznámí druhé smluvní straně, zda 
byla schválená částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě 
za Plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce. 

10.3 Příkazce si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy ve vztahu k plnění v případě, že 
příkazce obdrží ze státního rozpočtu snížené množství finančních prostředků oproti množství 
požadovanému v období před započetím poskytování plnění, a dále v případě, pokud 
nedojde k zahájení stavby do 31. 12. 2020. 

10.4 Ve vztahu k plnění je příkazce oprávněn tuto smlouvu vypovědět písemnou výpovědí 
doručenou příkazníkovi. Výpovědní doba činí tři (3) měsíce a počne běžet prvního dne 
měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena příkazníkovi. V průběhu 
výpovědní doby je příkazník povinen předat příkazci kompletní materiály související s 
předmětem smlouvy vymezeném v Článku I. této smlouvy, plně příkazce informovat o stavu 
předmětu smlouvy, a poskytnout tak příkazci plnou součinnost s plněním této smlouvy. 

10.5 V případě výpovědi zaniká povinnost příkazníka uskutečňovat činnosti dle této příkazní 
smlouvy ke dni ukončení smlouvy. Jestliže by však tímto ukončením činnosti vznikla příkazci 
škoda, je příkazník povinen jej včas písemně upozornit, jaká opatření je třeba učinit k jejímu 
odvrácení. Jestliže tato opatření příkazce nemůže učinit ani pomocí jiných osob a požádá-li 
příkazníka, aby je provedl sám, je příkazník povinen tak učinit. Za provedená opatření náleží 
příkazníkovi příslušná odměna. 

10.6 Zánikem smlouvy zaniká i platnost plné moci udělené dle článku XI odst. 11.1 této 
smlouvy. 

10.7 Smlouva může být ukončena rovněž vzájemnou dohodou smluvních stran. 

 
 

Čl. XI 
Ujednání všeobecná a závěrečná 

 
11.1 V mezích této smlouvy uděluje příkazce příkazníkovi plnou moc (Příloha č. 1) ke všem 

právním úkonům, které bude příkazník jménem a na účet příkazce vykonávat na základě 
této smlouvy.  

11.2 Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit dle zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
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registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů  tuto smlouvu včetně 
všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to 
prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle 
správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv příkazce. 

11.3 Příkazník dále výslovně prohlašuje a bere na vědomí, že tato smlouva nepředstavuje jeho 
obchodní tajemství ani neobsahuje jeho důvěrné informace a souhlasí s tím, aby tato 
smlouva, včetně veškerých změn a dodatků, byla v plném rozsahu zveřejněna v registru 
smluv. 

11.4 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem zaregistrování 
Žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020 poté, co smlouva byla 
uveřejněna v registru smluv. 

11.5 Příkazník je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl 
v souvislosti s poskytováním investorsko-inženýrských činností. Ukončení účinnosti této 
smlouvy z jakéhokoliv důvodu se nedotkne tohoto ustanovení a jeho účinnost přetrvá i po 
ukončení účinnosti této smlouvy.  

11.6 V případech, kdy příkazník v souvislosti s plněním smlouvy zpracovává osobní údaje, se 
tímto zavazuje, že k těmto osobním údajům bude přistupovat v souladu se zákonem 
č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů a  nařízením Evropského parlamentu a Rady 
EU 2016/679 („GDPR“).  SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb. 
a GDPR, tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje 
uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této 
smlouvy. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty 
ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

11.7 Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních 
ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě 
zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením 
platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu 
ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných 
právních předpisů České republiky 

11.8 Výchozí podklady zůstávají uloženy u příkazníka. 

11.9 Ustanovení smlouvy je možno měnit nebo zrušit pouze písemnou formou – dodatku 
podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ukončením účinnosti této 
smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se převodu vlastnického práva, nároků 
z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků z odpovědnosti za škodu a nároků ze 
smluvních pokut, ustanovení o povinnosti mlčenlivosti a ochraně informací, ani další 
ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku této smlouvy. 

11.10 Smluvní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku. 

11.11 Smluvní strany  prohlašují, že smlouva byla sjednána na základě jejich pravé a svobodné 
vůle, že si její obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými 
vlastnoručními podpisy. 
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Příloha č.1 – Plná moc ze dne 20. 8. 2020 
 

 

Ve Zlíně dne   

 

V Brně dne   

 

 

  

  

  

  

______________________________ ______________________________ 
Ing. Lubomír Holubec 
vedoucí Pobočky Zlín 

příkazce 

Ing. Soňa Ševčíková 
jednatelka EXACT ING, s.r.o. 

příkazník 
  
  

 

 

 

 

Dokument vyhotovila a za správnost odpovídá: x x x x x x x x x x 

 

Ve Zlíně dne: 20. 8. 2020 
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STÁTNÍ   POZEMKOVÝ  ÚŘAD 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 01312774, DIČ: CZ01312774 

 

 

P L N Á  M O C  

 

Česká republika - Státní pozemkový úřad, 130 00 Praha 3, Husinecká 1024/11a  

Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj  

IČO: 01312774, DIČ: CZ01312774 

Adresa: Zarámí 88, 760 41 Zlín 

Zastoupený: Ing. Lubomírem Holubcem, vedoucím Pobočky Zlín 

 

z m o c ň u j e  ( p o v ě ř u j e )  

 

Společnost:  EXACT ING, s.r.o. 

se sídlem:   Nezamyslova 1423/6, 615 00  Brno 

IČO:    29236517 

Zastoupená:  Ing. Soňou Ševčíkovou, jednatelkou společnosti 

 

k zastupování ČR - Státního pozemkového úřadu ve věci zajišťování investorsko-inženýrských 

činností dle příkazní smlouvy uzavřené dne 21. 8. 2020 mezi Státním pozemkovým úřadem jako 

příkazcem a společností EXACT ING, s.r.o. jako příkazníkem v rozsahu čl. I a čl. II této smlouvy. 

V rámci této plné moci je zmocněnec oprávněn: 

a) protokolárně odevzdat staveniště zhotoviteli a zabezpečit zápis do stavebního deníku; 
b) účastnit se na vytýčení stavby zhotovitelem stavby před zahájením prací, dodržovat podmínky 

dle sdělení k ohlášení udržovacích prací (stavebního povolení) a opatření státního stavebního 
dozoru po dobu realizace stavby; 

c) kontrolovat práce a dodávky zhotovitele stavby, zejména pak práce a dodávky, které budou 
v dalším postupu zakryté nebo se stanou nepřístupnými, zapsat výsledky kontroly do 
stavebního deníku a na základě kontroly vydá/nevydá souhlas s pokračováním stavebních 
prací; 

d) sledovat, zda zhotovitel stavby provádí předepsané a dohodnuté zkoušky materiálů, 
konstrukcí a prací, kontrolovat jejich výsledky a vyžadovat předepsané doklady, které 
prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek, o provedených kontrolách učiní zápis do SD; 

e) sledovat vedení stavebního deníku a provádět v něm min. 1x týdně pravidelné zápisy 
v souladu s podmínkami smlouvy o dílo na zhotovení stavby, o postupu prací pravidelně 
informovat příkazce;  

f) hlásit archeologické nálezy; 
g) kontrolovat postup prací podle časového harmonogramu stavby a ustanovení smlouvy, 

písemně upozornit příkazce a zhotovitele stavby na každé nedodržení postupu prací;  
h) organizovat kontrolní dny stavby. Jejich četnost je závislá na složitosti stavby, časovém 

harmonogramu, na postupu provádění prací, na potřebě zajistit koordinaci prováděných prací 
se zhotovitelem a podzhotoviteli, kteří působí současně na stavbě, a v závislosti na důležitosti 



Číslo smlouvy objednatele: 820 -2020-525201 
Číslo smlouvy zhotovitele: 032/2020 

 

 - 13 - 

projednávaných úkolů a z nich vyplývajících povinností jednotlivých účastníků výstavby. 
Projednávané úkoly se zaznamenávají do zápisu z kontrolního dne. 

i) účastnit se jednání se stavebním úřadem a ostatními dotčenými orgány, účastnit se na 
kontrolních prohlídkách stavby vyvolaných těmito orgány 

j) jakékoliv zpoždění prací, které má za následek nedodržení harmonogramu o více jak 2 dny, 
je povinen zaznamenat do SD; 

k) připravovat a vyžadovat si v průběhu stavby od zhotovitele podklady pro kolaudační řízení, 
předání a převzetí stavby; 

l) kontrolovat doklady, které doloží zhotovitel stavby; 
m) kontrolovat odstranění případných závad a nedodělků stavby, o tomto písemně informovat 

příkazce a o tomto provézt zápis; 
n) účastnit se předání a převzetí dokončené stavby včetně kolaudačního řízení; 
o) kontrolovat vyklizení staveniště; 
p) projednat případné dodatky a změny projektu a předložit je spolu s vlastním vyjádřením 

příkazci ke schválení; 
q) kontroluje zajištění povinné publicity dle pravidel pro publicitu Operačního programu Životní 

prostředí (dále jen „OPŽP“) 2014-2020; 
r) prověřit dodavatelské faktury, zkontrolovat věcnou a cenovou správnost a úplnost podkladů 

k fakturování, jejich soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvách, kontrolovat faktury v 
návaznosti na skutečně provedené práce, potvrdit souhlas s provedením úhrady; 

s) pořizovat fotodokumentaci v průběhu stavby, kterou poskytne v elektronické podobě příkazci;  
t) vypracovat závěrečnou zprávu o tom, jak odpovídá provedení schválené projektové 

dokumentaci, smluveným podmínkám, technickým normám a příslušným předpisům 
vztahujícím se k předmětné stavbě; 

u) provést jakékoli další činnosti, pokud jsou nezbytné pro naplnění účelu příkazní smlouvy tj. 
řádné zajištění investorsko-inženýrských činností ve vztahu ke stavbě tak, aby stavba byla 
provedena zhotovitelem stavby řádně a včas, a to v souladu s požadavky příkazce a 
veškerými právními předpisy. 

 

Tato plná moc je platná ode dne jejího udělení a končí splněním předmětu výše uvedené příkazní 

smlouvy. 

Ve Zlíně dne 20. 8. 2020 

 

 

………………………………………………….. 

Ing. Lubomír Holubec 

Vedoucí Pobočky Zlín 

 

 

 

Plnou moc přijímá:  ………………………… 

Ing. Soňa Ševčíková 

Jednatelka EXACT ING., s.r.o. 

Příkazník  

 


