
Stavba: GE19-07-04

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO:

DIČ:

Vypracoval: Ondřej Lacko

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednateleZa zhotovitele

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Položkový rozpočet stavby

0,00

0,00

0,00

0,00

Polní cesty v k.ú.Šebanov

Celkem

0,00
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH

Základ pro základní 

DPH
DPH celkem Cena celkem %

SO01 0,00 0,00 0,00 0,00

HPC9 0,00 0,00 0,00 0,00

SO02 0,00 0,00 0,00 0,00

HPC10 0,00 0,00 0,00 0,00

SO03 0,00 0,00 0,00 0,00

VPC20 0,00 0,00 0,00 0,00

SO04 0,00 0,00 0,00 0,00

VPC21 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 0,00

2 HSV 0,00

3 HSV 0,00

5 HSV 0,00

8 HSV 0,00

91 HSV 0,00

99 HSV 0,00

D96 PSU 0,00

ON ON 0,00

Cena celkem 0,00 0

Doplňující práce na komunikaci

Staveništní přesun hmot

Přesuny suti a vybouraných hmot

Ostatní náklady

Zemní práce

Základy a zvláštní zakládání

Svislé a kompletní konstrukce

Komunikace

Trubní vedení

POLNÍ CESTA VPC20

STAVEBNÍ ČÁST

POLNÍ CESTA VPC21

STAVEBNÍ ČÁST

Celkem za stavbu

POLNÍ CESTA HPC9

STAVEBNÍ ČÁST

POLNÍ CESTA HPC10

STAVEBNÍ ČÁST
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S: GE19-07-04

O: SO01

R: HPC9

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce 0,00
1 113108411 Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl.11 cm m2 840,00000 0,00

stáv.vozovka : 210*4 840,00000

2 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m m3 344,00000 0,00

430*4*0,2 344,00000

3 181301113 Rozprostření ornice, rovina, tl.15-20 cm,nad 500m2 m2 1 376,00000 0,00

344/0,25 1 376,00000

4 122201103 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 10000 m3 m3 835,32600 0,00

0020 : 1,01*20 20,20000

0070 : 1,17*70 81,90000

0100 : 1,25*100 125,00000

0200 : 1,52*100 152,00000

0300 : 1,45*100 145,00000

0400 : 1,04*100 104,00000

0600 : 0,65*100 65,00000

sjezdy : 

(9,36+17,61+13,53+8,91+12,12+9,62+37,45)*0,36

39,09600

výměna podloží : 150*0,33*0,46 22,77000

490*0,2*0,82 80,36000

5 122201109 Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 m3 835,32600 0,00

6 129203101 Čištění vodotečí, hl. do 2,5 m, š.do 5 m, v hor.3 m3 960,00000 0,00

pročištění příkopu : 640*1,5*1 960,00000

7 129203109 Příplatek za lepivost - čištění vodotečí v hor.3 m3 960,00000 0,00

8 132201112 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 nad 100 m3,STROJNĚ m3 113,19000 0,00

trativod : 490*0,55*0,42 113,19000

9 132201119 Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNĚ m3 113,19000 0,00

10 171102103 Uložení sypaniny do násypů, zhutnění, vysvahování m3 131,60000 0,00

0200 : 0,08*20 1,60000

0100 : 0,06*100 6,00000

0400 : 0,06*100 6,00000

0500 : 0,89*100 89,00000

0600 : 0,29*100 29,00000

11 182201101 Svahování násypů m2 1 600,00000 0,00

640*2,5 1 600,00000

12 180402111 Založení trávníku parkového výsevem m2 1 376,00000 0,00

13 00572400 Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI á 25 kg kg 41,28000 0,00

1376*0,03 41,28000

14 181101102 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 1 720,00000 0,00

skladba vozovky : 1720 1 720,00000

15 162701105 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 1 776,91600 0,00

835,326+960+113,19-131,6 1 776,91600

16 162701109 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 17 769,16000 0,00

1776,916*10 17 769,16000

17 199000002 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 1 776,91600 0,00

Položkový rozpočet 

Polní cesty v k.ú.Šebanov

POLNÍ CESTA HPC9

STAVEBNÍ ČÁST

Z URČITÉ ČÁSTI OBSAHUJE MAKADAM NA KONCI ŽIVOTNOSTI. UPŘESNĚNÍ DLE SKUTEČNÉHO ZAMĚŘENÍ

Z VHODNÉ ZEMINY

PŘEDPOKLAD ODVOZU DO 20KM.UPŘESNĚNÍ DLE SKUTEČNOSTI
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S: GE19-07-04

O: SO01

R: HPC9

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Polní cesty v k.ú.Šebanov

POLNÍ CESTA HPC9

STAVEBNÍ ČÁST

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 0,00
18 212571111 Výplň odvodňov. trativodů štěrkopískem tříděným m3 113,19000 0,00

trativod : 490*0,55*0,42 113,19000

19 212792112 Montáž trativodů z flexibilních trubek, lože m 490,00000 0,00

trativod : 490 490,00000

20 28611223.A Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm m 539,00000 0,00

490*1,1 539,00000

21 212971110 Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5 m2 176,93900 0,00

trativod : 490*3,14*0,1*1,15 176,93900

22 69365005 Geotextilie 300 g m2 194,63290 0,00

176,939*1,1 194,63290

Díl: 5 Komunikace 0,00
23 564661111 Podklad z kameniva drceného, tl. 20 cm KAMENIVO 

VHODNÉ DO VÝMĚNY PODLOŽÍ

m2 401,80000 0,00

výměna podloží : 490*0,82 401,80000

24 564651112 Podklad z kameniva drceného, tl. 16,5 cm KAMENIVO 

VHODNÉ DO VÝMĚNY PODLOŽÍ

m2 69,00000 0,00

výměna podloží : 150*0,46 69,00000

25 569903311 Zřízení zemních krajnic se zhutněním m3 32,00000 0,00

640*0,25*2*0,1 32,00000

26 583418004 Kamenivo drcené frakce  16/32 t 64,00000 0,00

32*2 64,00000

27 564861111 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm m2 2 669,60000 0,00

sjezdy : (9,36+17,61+13,53+8,91+12,12+9,62+37,45) 108,60000

konstrukce vozovky : 2561 2 561,00000

28 573111111 Postřik živičný infiltr.+ posyp, asfalt. 0,60kg/m2 m2 2 669,60000 0,00

sjezdy : (9,36+17,61+13,53+8,91+12,12+9,62+37,45) 108,60000

konstrukce vozovky : 2561 2 561,00000

29 573211111 Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,25 kg/m2 m2 2 669,60000 0,00

sjezdy : (9,36+17,61+13,53+8,91+12,12+9,62+37,45) 108,60000

konstrukce vozovky : 2561 2 561,00000

30 574491111 Makadam penetr.hrubý tl.10 cm m2 2 669,60000 0,00

sjezdy : (9,36+17,61+13,53+8,91+12,12+9,62+37,45) 108,60000

konstrukce vozovky : 2561 2 561,00000

31 577152113 Beton asfalt. ACO 16+ obrusný, š.nad 3 m, tl. 6 cm m2 2 669,60000 0,00

sjezdy : (9,36+17,61+13,53+8,91+12,12+9,62+37,45) 108,60000

konstrukce vozovky : 2561 2 561,00000

32 597081110 Svodnice ocelová, třída zatížení D400, bez roštu, tl. 12cm m 52,00000 0,00

13*4 52,00000

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 0,00
33 914001121 Osaz.sloupku dopr.značky vč. bet.základu+Al patka 

včetně dodávky sloupku a značky A5b

kus 2,00000 0,00

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 0,00
34 998225111 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný t 2 870,20265 0,00

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 0,00
35 979081111 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 203,28000 0,00

36 979081121 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 3 862,32000 0,00

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.
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S: GE19-07-04

O: SO01

R: HPC9

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Polní cesty v k.ú.Šebanov

POLNÍ CESTA HPC9

STAVEBNÍ ČÁST

37 979990001 Poplatek za skládku stavební suti t 203,28000 0,00

Díl: ON Ostatní náklady 0,00
38 ON001 Zařízení staveniště kpl 1,00000 0,00

39 ON002 Mimostaveništní doprava kpl 1,00000 0,00

40 ON003 Geodetické zaměření stavby kpl 1,00000 0,00

Celkem 0,00

Poznámky uchazeče k zadání

PŘEDPOKLAD ODVOZU DO 20KM.UPŘESNĚNÍ DLE SKUTEČNOSTI

NUTNO PŽEDPOKLÁDAT S VÍCE DRUHY SUTI A VYBOURANÝCH HMOT
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S: GE19-07-04

O: SO02

R: HPC10

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce 0,00
1 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m m3 75,60000 0,00

stáv.vozovka : 378*0,2 75,60000

2 181301113 Rozprostření ornice, rovina, tl.15-20 cm,nad 500m2 m2 378,00000 0,00

75,6/0,2 378,00000

3 122201103 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 10000 m3 m3 132,87040 0,00

0020 : 1,17*20 23,40000

0070 : 1,17*70 81,90000

sjezd : (22,92+9,02)*0,36 11,49840

výměna podloží : 98*0,2*0,82 16,07200

4 122201109 Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 m3 132,87040 0,00

5 132201112 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 nad 100 m3,STROJNĚ m3 23,71600 0,00

trativod : 98*0,55*0,44 23,71600

6 132201119 Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNĚ m3 23,71600 0,00

7 182201101 Svahování násypů m2 245,00000 0,00

98*2,5 245,00000

8 180402111 Založení trávníku parkového výsevem m2 250,00000 0,00

9 00572400 Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI á 25 kg kg 7,50000 0,00

250*0,03 7,50000

10 162701105 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 156,58640 0,00

132,8704+23,716 156,58640

11 162701109 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 1 565,86400 0,00

156,5864*10 1 565,86400

12 199000002 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 156,58640 0,00

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 0,00
13 212571111 Výplň odvodňov. trativodů štěrkopískem tříděným m3 23,71600 0,00

trativod : 98*0,55*0,44 23,71600

14 212792112 Montáž trativodů z flexibilních trubek, lože m 98,00000 0,00

trativod : 98 98,00000

15 28611223.A Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm m 107,80000 0,00

98*1,1 107,80000

16 212971110 Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5 m2 35,38780 0,00

trativod : 98*3,14*0,1*1,15 35,38780

17 69365005 Geotextilie 300 g m2 38,92658 0,00

35,3878*1,1 38,92658

Díl: 5 Komunikace 0,00
18 564661111 Podklad z kameniva drceného, tl. 20 cm KAMENIVO 

VHODNÉ DO VÝMĚNY PODLOŽÍ

m2 16,07200 0,00

výměna podloží : 98*0,2*0,82 16,07200

19 569903311 Zřízení zemních krajnic se zhutněním m3 4,90000 0,00

98*0,25*2*0,1 4,90000

20 583418004 Kamenivo drcené frakce  16/32 t 9,80000 0,00

4,9*2 9,80000

21 564861111 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm m2 456,94000 0,00

sjezdy : (22,92+9,02) 31,94000

Z URČITÉ ČÁSTI OBSAHUJE MAKADAM NA KONCI ŽIVOTNOSTI. UPŘESNĚNÍ DLE SKUTEČNÉHO ZAMĚŘENÍ

PŘEDPOKLAD ODVOZU DO 20KM.UPŘESNĚNÍ DLE SKUTEČNOSTI

Položkový rozpočet 

Polní cesty v k.ú.Šebanov

POLNÍ CESTA HPC10

STAVEBNÍ ČÁST
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S: GE19-07-04

O: SO02

R: HPC10

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Polní cesty v k.ú.Šebanov

POLNÍ CESTA HPC10

STAVEBNÍ ČÁST

skladba vozovky : 425 425,00000

22 573111111 Postřik živičný infiltr.+ posyp, asfalt. 0,60kg/m2 m2 456,94000 0,00

sjezdy : (22,92+9,02) 31,94000

skladba vozovky : 425 425,00000

23 573211111 Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,25 kg/m2 m2 456,94000 0,00

sjezdy : (22,92+9,02) 31,94000

skladba vozovky : 425 425,00000

24 574491111 Makadam penetr.hrubý tl.10 cm m2 456,94000 0,00

sjezdy : (22,92+9,02) 31,94000

skladba vozovky : 425 425,00000

25 577152113 Beton asfalt. ACO 16+ obrusný, š.nad 3 m, tl. 6 cm m2 456,94000 0,00

sjezdy : (22,92+9,02) 31,94000

skladba vozovky : 425 425,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 0,00
26 998225111 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný t 470,55722 0,00

Díl: ON Ostatní náklady 0,00
27 ON001 Zařízení staveniště kpl 1,00000 0,00

28 ON002 Mimostaveništní doprava kpl 1,00000 0,00

29 ON003 Geodetické zaměření stavby kpl 1,00000 0,00

Celkem 0,00

Poznámky uchazeče k zadání
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S: GE19-07-04

O: SO03

R: VPC20

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce 0,00
1 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m m3 438,30000 0,00

487*4,5*0,2 438,30000

2 181301113 Rozprostření ornice, rovina, tl.15-20 cm,nad 500m2 m2 2 191,50000 0,00

438,3/0,2 2 191,50000

3 122201103 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 10000 m3 m3 1 153,03360 0,00

0020 : 0,4*20 8,00000

0100 : 1,31*100 131,00000

0200 : 0,28*100 28,00000

0300 : 0,54*100 54,00000

0380 : 0,62*80 49,60000

0470 : 1,04*90 93,60000

výměna podloží : 0,4*1948 779,20000

sjezdy : (6,01+13,99+6,76)*0,36 9,63360

4 122201109 Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 m3 1 153,03360 0,00

5 184004723 Výsadba sazenic keřů bez balu, výšky nad 60 cm kus 16,00000 0,00

6 02650087-R Doprovodná zeleň-kěř kus 16,00000 0,00

7 132201112 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 nad 100 m3,STROJNĚ m3 213,19260 0,00

trativod : 0,57*0,74*487 205,41660

základ čela propustku : 3,6*1,2*0,9*2 7,77600

8 132201119 Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNĚ m3 213,19260 0,00

9 139601102 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 m3 4,55000 0,00

keře : 0,5*0,5*0,8*16 3,20000

zábradlí : 0,5*0,5*0,9*6 1,35000

10 174101102 Zásyp ruční se zhutněním m3 3,20000 0,00

keře : 0,5*0,5*0,8*16 3,20000

11 171102103 Uložení sypaniny do násypů, zhutnění, vysvahování m3 60,00000 0,00

0020 : 0,17*20*2 6,80000

0300 : 0,15*100*2 30,00000

0380 : 0,29*80 23,20000

12 182201101 Svahování násypů m2 1 363,60000 0,00

487*2,8 1 363,60000

13 180402111 Založení trávníku parkového výsevem m2 1 400,00000 0,00

14 00572400 Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI á 25 kg kg 42,00000 0,00

1400*0,03 42,00000

15 181101102 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 3 922,76000 0,00

skladba vozovky : 1948 1 948,00000

výměna podloží : 1948 1 948,00000

sjezdy : (6,01+13,99+6,76) 26,76000

16 162701105 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 1 307,57620 0,00

1153,0336+213,1926+4,55-3,2-60 1 307,57620

17 162701109 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 13 075,76200 0,00

1307,5762*10 13 075,76200

18 199000002 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 1 307,57620 0,00

Položkový rozpočet 

Polní cesty v k.ú.Šebanov

POLNÍ CESTA VPC20

STAVEBNÍ ČÁST

Z URČITÉ ČÁSTI OBSAHUJE MAKADAM NA KONCI ŽIVOTNOSTI. UPŘESNĚNÍ DLE SKUTEČNÉHO ZAMĚŘENÍ

Z VHODNÉ ZEMINY

PŘEDPOKLAD ODVOZU DO 20KM.UPŘESNĚNÍ DLE SKUTEČNOSTI
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S: GE19-07-04

O: SO03

R: VPC20

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Polní cesty v k.ú.Šebanov

POLNÍ CESTA VPC20

STAVEBNÍ ČÁST

19 112101101 Kácení stromů listnatých o průměru kmene 10-30 cm kus 1,00000 0,00

20 112201101 Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 10 - 30 cm kus 1,00000 0,00

21 162301411 Vod.přemístění kmenů listnatých, D 30cm  do 5000 m kus 1,00000 0,00

22 162301421 Vodorovné přemístění pařezů  D 30 cm do 5000 m kus 1,00000 0,00

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 0,00
23 275313621 Beton základových patek prostý C 20/25 m3 1,35000 0,00

zábradlí : 0,5*0,5*0,9*6 1,35000

24 274313621 Beton základových pasů prostý C 20/25 m3 7,77600 0,00

základ čel propustku : 3,6*1,2*0,9*2 7,77600

25 212571111 Výplň odvodňov. trativodů štěrkopískem tříděným m3 205,41660 0,00

trativod : 0,57*0,74*487 205,41660

26 212792112 Montáž trativodů z flexibilních trubek, lože m 487,00000 0,00

trativod : 487 487,00000

27 28611223.A Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm m 535,70000 0,00

487*1,1 535,70000

28 212971110 Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5 m2 175,85570 0,00

trativod : 487*3,14*0,1*1,15 175,85570

29 69365005 Geotextilie 300 g m2 193,44127 0,00

175,8557*1,1 193,44127

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00
30 317361214 Výztuž říms ze železobetonu z oceli 10 505 (R) t 0,08152 0,00

římsy čel propustku : 3,6*12*0,000888*2 0,07672

36*2*(0,3*2*0,25*2)*0,000222 0,00480

31 348171111 Osazení ocelového zábradlí na mostě do 100 kg/m m 8,00000 0,00

4*2 8,00000

32 55395100.A Zábradlí ocelové trubkové m 8,00000 0,00

Díl: 5 Komunikace 0,00
33 594511111 Dlažba z lomového kamene,lože z C -/7,5 do 5 cm 

tloušťky 200 mm, tř. 1, včetně dodávky kamene

m2 20,00000 0,00

propustky : 10*2 20,00000

34 564661111 Podklad z kameniva drceného, tl. 20 cm KAMENIVO 

VHODNÉ DO VÝMĚNY PODLOŽÍ

m2 3 896,00000 0,00

výměna podloží : 1948*2 3 896,00000

35 569903311 Zřízení zemních krajnic se zhutněním m3 24,35000 0,00

487*0,25*2*0,1 24,35000

36 583418004 Kamenivo drcené frakce  16/32 t 48,70000 0,00

24,35*2 48,70000

37 564861111 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm m2 1 974,76000 0,00

skladba vozovky : 1948 1 948,00000

sjezdy : (6,01+13,99+6,76) 26,76000

38 573111111 Postřik živičný infiltr.+ posyp, asfalt. 0,60kg/m2 m2 1 974,76000 0,00

skladba vozovky : 1948 1 948,00000

sjezdy : (6,01+13,99+6,76) 26,76000

39 573211111 Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,25 kg/m2 m2 1 974,76000 0,00

skladba vozovky : 1948 1 948,00000

sjezdy : (6,01+13,99+6,76) 26,76000

40 574491111 Makadam penetr.hrubý tl.10 cm m2 1 974,76000 0,00

Včetně dodávky a uložení betonu a kamene.
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skladba vozovky : 1948 1 948,00000

sjezdy : (6,01+13,99+6,76) 26,76000

41 577152113 Beton asfalt. ACO 16+ obrusný, š.nad 3 m, tl. 6 cm m2 1 974,76000 0,00

skladba vozovky : 1948 1 948,00000

sjezdy : (6,01+13,99+6,76) 26,76000

42 597081110 Svodnice ocelová, třída zatížení D400, bez roštu, tl. 12cm m 64,00000 0,00

16*4 64,00000

Díl: 8 Trubní vedení 0,00
43 899623161 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C20/25 m3 1,43184 0,00

5,7*3,14*0,4*0,2 1,43184

44 899643111 Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu m2 9,12000 0,00

5,7*0,8*2 9,12000

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 0,00
45 919441211 Čelo propustku z lom. kamene z trub DN 30 - 50 cm kus 2,00000 0,00

46 919571112 Zřízení propustku z plastových trub do DN 400 mm 

zešikmení čel

m 5,70000 0,00

47 2861425017 Trubka kanalizační SN 12  400x3000 mm žebrovaná, PP kus 2,00000 0,00

48 914001121 Osaz.sloupku dopr.značky vč. bet.základu+Al patka 

včetně dodávky sloupku a značky A5b

kus 2,00000 0,00

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 0,00
49 998225111 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný t 3 985,45188 0,00

Díl: ON Ostatní náklady 0,00
50 ON001 Zařízení staveniště kpl 1,00000 0,00

51 ON002 Mimostaveništní doprava kpl 1,00000 0,00

52 ON003 Geodetické zaměření stavby kpl 1,00000 0,00

Celkem 0,00

Poznámky uchazeče k zadání
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Díl: 1 Zemní práce 0,00
1 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m m3 231,20000 0,00

289*4*0,2 231,20000

2 181301113 Rozprostření ornice, rovina, tl.15-20 cm,nad 500m2 m2 1 156,00000 0,00

289*4 1 156,00000

3 122201103 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 10000 m3 m3 701,83960 0,00

0100 : 0,95*100 95,00000

0200 : 0,09*100 9,00000

0260 : 1,33*60 79,80000

sjezdy : (8,48+8+10,82+2,81)*0,36 10,83960

výměna podloží : 1268*0,40 507,20000

4 122201109 Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 m3 701,83960 0,00

5 184004723 Výsadba sazenic keřů bez balu, výšky nad 60 cm kus 10,00000 0,00

6 02650087-R Doprovodná zeleň-kěř kus 10,00000 0,00

7 132201112 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 nad 100 m3,STROJNĚ m3 123,54750 0,00

trativod : 0,57*0,75*289 123,54750

8 132201119 Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNĚ m3 123,54750 0,00

9 139601102 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 m3 2,00000 0,00

keře : 10*0,5*0,5*0,8 2,00000

10 174101102 Zásyp ruční se zhutněním m3 2,00000 0,00

11 171102103 Uložení sypaniny do násypů, zhutnění, vysvahování m3 70,00000 0,00

0020 : 0,85*20 17,00000

0100 : 0,05*100 5,00000

0200 : 0,24*2*100 48,00000

12 182201101 Svahování násypů m2 722,50000 0,00

289*2,5 722,50000

13 180402111 Založení trávníku parkového výsevem m2 730,00000 0,00

14 00572400 Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI á 25 kg kg 21,90000 0,00

730*0,03 21,90000

15 181101102 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 2 566,11000 0,00

skladba vozovky : 1268 1 268,00000

sjezdy : (8,48+8+10,82+2,81) 30,11000

výměna podloží : 1268 1 268,00000

16 162701105 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 755,38710 0,00

701,8396+123,5475+2-2-70 755,38710

17 162701109 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 7 553,87100 0,00

755,3871*10 7 553,87100

18 199000002 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 755,38710 0,00

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 0,00
19 212571111 Výplň odvodňov. trativodů štěrkopískem tříděným m3 123,54750 0,00

trativod : 0,57*0,75*289 123,54750

20 212792112 Montáž trativodů z flexibilních trubek, lože m 289,00000 0,00

trativod : 289 289,00000

21 28611223.A Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm m 317,90000 0,00

Z URČITÉ ČÁSTI OBSAHUJE MAKADAM NA KONCI ŽIVOTNOSTI. UPŘESNĚNÍ DLE SKUTEČNÉHO ZAMĚŘENÍ

Z VHODNÉ ZEMINY

PŘEDPOKLAD ODVOZU DO 20KM.UPŘESNĚNÍ DLE SKUTEČNOSTI

Položkový rozpočet 

Polní cesty v k.ú.Šebanov

POLNÍ CESTA VPC21

STAVEBNÍ ČÁST
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289*1,1 317,90000

22 212971110 Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5 m2 104,35790 0,00

trativod : 289*3,14*0,1*1,15 104,35790

23 69365005 Geotextilie 300 g m2 114,79369 0,00

104,3579*1,1 114,79369

Díl: 5 Komunikace 0,00
24 564661111 Podklad z kameniva drceného, tl. 20 cm KAMENIVO 

VHODNÉ DO VÝMĚNY PODLOŽÍ

m2 2 536,00000 0,00

výměna podloží : 1268*2 2 536,00000

25 569903311 Zřízení zemních krajnic se zhutněním m3 14,45000 0,00

289*0,25*2*0,1 14,45000

26 583418004 Kamenivo drcené frakce  16/32 t 28,90000 0,00

14,45*2 28,90000

27 564861111 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm m2 1 298,11000 0,00

skladba vozovky : 1268 1 268,00000

sjezdy : (8,48+8+10,82+2,81) 30,11000

28 573111111 Postřik živičný infiltr.+ posyp, asfalt. 0,60kg/m2 m2 1 298,11000 0,00

skladba vozovky : 1268 1 268,00000

sjezdy : (8,48+8+10,82+2,81) 30,11000

29 573211111 Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,25 kg/m2 m2 1 298,11000 0,00

skladba vozovky : 1268 1 268,00000

sjezdy : (8,48+8+10,82+2,81) 30,11000

30 574491111 Makadam penetr.hrubý tl.10 cm m2 1 298,11000 0,00

skladba vozovky : 1268 1 268,00000

sjezdy : (8,48+8+10,82+2,81) 30,11000

31 577152113 Beton asfalt. ACO 16+ obrusný, š.nad 3 m, tl. 6 cm m2 1 298,11000 0,00

skladba vozovky : 1268 1 268,00000

sjezdy : (8,48+8+10,82+2,81) 30,11000

32 597081110 Svodnice ocelová, třída zatížení D400, bez roštu, tl. 12cm m 12,00000 0,00

3*4 12,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 0,00
33 998225111 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný t 2 524,72203 0,00

Díl: ON Ostatní náklady 0,00
34 ON001 Zařízení staveniště kpl 1,00000 0,00

35 ON002 Mimostaveništní doprava kpl 1,00000 0,00

36 ON003 Geodetické zaměření stavby kpl 1,00000 0,00

Celkem 0,00

Poznámky uchazeče k zadání
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