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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby Třídník CS ÚRS 2017 01

Název objektu EČO

Název části Místo

IČ DIČ

Objednatel Česká Republika - Státní pozemkový úřad pro Karlovarský kraj

Projektant PONTIKA s.r.o.

Zhotovitel Cilka Janoušová

Rozpočet číslo Zpracoval Dne

25.08.2017

               Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,000 0 0,000

               Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 0,000 8 Práce přesčas 0,000 13 Zařízení staveniště 15 % 0,000

2 Montáž 0,000 9 Bez pevné podl. 0,000 14 Mimostav. doprava 15 % 0,000

3 PSV Dodávky 0,000 10 Kulturní památka 0,000 15 Územní vlivy 15 % 0,000

4 Montáž 0,000 11 0,000 16 Provozní vlivy 15 % 0,000

5 "M" Dodávky 0,000 17 Ostatní 15 % 0,000

6 Montáž 0,000 18 NUS z rozpočtu 0,000

7 ZRN (ř. 1-6) 0,000 12 DN (ř. 8-11) 0,000 19 NUS (ř. 13-18) 0,000

20 HZS 0,000 21 Kompl. činnost 0,000 22 Ostatní náklady 0,000

Projektant D Celkové náklady

23 Součet 7, 12, 19-22 0,000

Datum a podpis Razítko 24 15 % 0,000 DPH 0,000

Objednatel 25 21 % 0,000 DPH 0,000

26 Cena s DPH (ř. 23-25) 0,000

Datum a podpis Razítko E Přípočty a odpočty

Zhotovitel 27 Dodávky objednatele 0,000

28 Klouzavá doložka 0,000

Datum a podpis Razítko 29 Zvýhodnění + - 0,000

Vedlejší polní cesty v katastrálním území Radyně

Vedlejší polní cesta 1N v k.ú. Radyně (objekt 5A)

 
Radyně



REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: Vedlejší polní cesty v katastrálním území Radyně

Objekt: Vedlejší polní cesta 1N v k.ú. Radyně (objekt 5A)

Část:  

Třídník: CS ÚRS 2017 01

Objednatel: Česká Republika - Státní pozemkový úřad pro Karlovarský kraj

Zhotovitel: Cilka Janoušová

Datum: 25.08.2017

Kód Popis Cena celkem

1 2 3

HSV Práce a dodávky HSV 0,00

1 Zemní práce 0,00

01 Kapitola 1 0,00

2 Zakládání 0,00

01 Kapitola 1 0,00

3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00

01 Kapitola 1 0,00

4 Vodorovné konstrukce 0,00

01 Kapitola 1 0,00

5 Komunikace 0,00

01 Kapitola 1 0,00

8 Trubní vedení 0,00

01 Kapitola 1 0,00

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

01 Kapitola 1 0,00

997 Přesun sutě 0,00

01 Kapitola 1 0,00

998 Přesun hmot 0,00

01 Kapitola 1 0,00

OST Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

02 Geodetické práce 0,00

01 Kapitola 1 0,00

03 Projektová dokumentace 0,00

01 Kapitola 1 0,00

04 Příprava a zařízení staveniště 0,00

01 Kapitola 1 0,00

05 Všeobecné práce 0,00

01 Kapitola 1 0,00

06 Publicita projektu 0,00

01 Kapitola 1 0,00

Celkem 0,00



ROZPOČET
Stavba:
Objekt:
Část:  
Třídník:

Objednatel:
Zhotovitel:
Datum: 25.08.2017

P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem
Sazba 
DPH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

D 01 Kapitola 1 0,00

1 K PK
111201101 Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy 

do 1000 m2
m2 210,000 0,00 21,0

dle výkazu výměr z PD

2 K PK 111201401 Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm m2 210,000 0,00 21,0
dle výkazu výměr z PD

3 K PK 121101102 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m m3 580,000 0,00 21,0
dle výkazu výměr z PD

4 K PK
122202203

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 5000 m3 v hornině tř. 3 m3 1 114,400 0,00 21,0

dle výkazu výměr z PD

"80% po odečtu ornice"

(1973-580)*0,8 1 114,400

5 K PK
122302202

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 4 m3 918,600 0,00 21,0

dle výkazu výměr z PD

"20% po odečtu ornice"

(1973-580)*0,2 278,600

"sanace podloží"

640 640,000

Součet 918,600

6 K PK 132201102 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu přes 100 m3 m3 124,100 0,00 21,0

"50% trativod"

1460*0,17*0,5 124,100

Vedlejší polní cesty v katastrálním území Radyně
Vedlejší polní cesta 1N v k.ú. Radyně (objekt 5A)

CS ÚRS 2017 01

Česká Republika - Státní pozemkový úřad pro Karlovarský kraj
Cilka Janoušová



7 K PK 132301102 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu přes 100 m3 m3 124,100 0,00 21,0

"50% trativod"

1460*0,17*0,5 124,100

8 K PK 133201101 Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 34,000 0,00 21,0

"vsakovací jáma svodnice"

7*2 14,000

"vsakovací jáma trativod"

10*2 20,000

Součet 34,000

9 K PK 133201109 Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3 m3 34,000 0,00 21,0

10 K PK 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 2 315,200 0,00 21,0
uloženo na skládku určenou OÚ

"odkopávky a prokopávky + rýhy + šachty"

1114,4+918,6+124,1+124,1+34 2 315,200

11 K PK
162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 

m přes 10000 m
m3 30 095,000 0,00 21,0

Skládka Činov 23 km

2315*13 30 095,000

12 K PK 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 2 315,000 0,00 21,0

13 K PK 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 4 630,000 0,00 21,0

2315*2 4 630,000

14 K PK 171101102 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných na 96 % PS m3 661,000 0,00 21,0

"násyp původní zeminou"

21 21,000

"sanace"

640 640,000

Součet 661,000

15 M MAT 583440030 kamenivo drcené hrubé horninová směs (Zbraslav) frakce 63-125 MN t 947,200 0,00 21,0
Kamenivo mimo normu

640*1,85*0,8 947,200

16 M MAT 583312010 štěrkopísek netříděný stabilizační zemina t 236,800 0,00 21,0

640*1,85*0,2 236,800

17 K PK 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 34,000 0,00 21,0

"vsakovací jáma - svodnice"

7*2 14,000



"vsakovací jáma - trativod"

10*2 20,000

Součet 34,000

18 M MAT 583439840 kamenivo drcené hrubé (Olbramovice) frakce 63-125 MN t 62,900 0,00 21,0

34*1,85 62,900

19 K PK
162306112 Vodorovné přemístění do 1000 m bez naložení výkopku ze zemin schopných 

zúrodnění
m3 1 160,000 0,00 21,0

"přemístění ornice na meziskládku a zpět"

580*2 1 160,000

20 K PK
181301101

Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 5 800,000 0,00 21,0

dle výkazu výměr z PD

5800 5 800,000

21 K PK 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 5 269,000 0,00 21,0
dle výkazu výměr z PD
včetně zkoušek hutnění - 6ks

5269 5 269,000

D 2 Zakládání 0,00

D 01 Kapitola 1 0,00

22 K PK
211531111 Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 

63 mm
m3 219,000 0,00 21,0

1460*0,15 219,000

23 K PK 212532111 Lože pro trativody z kameniva hrubého drceného frakce 16 až 32 mm m3 87,600 0,00 21,0

1460*0,06 87,600

24 K PK 212755214 Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože m 1 460,000 0,00 21,0

25 K PK 213141112 Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 6 m m2 1 756,000 0,00 21,0

26 M MAT 693110050 geotextilie tkaná (polypropylen) PK-TEX PP 80 380 g/m2 m2 2 019,400 0,00 21,0

1756*1,15 2 019,400

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00

D 01 Kapitola 1

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00

D 01 Kapitola 1

D 5 Komunikace 0,00

D 01 Kapitola 1 0,00

27 K PK 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 5 269,000 0,00 21,0
ŠD frakce 0/63
včetně zkoušek zkutnění-6ks
dle výkazu výměr z PD

"skladba A"



5164 5 164,000

"skladba B"

105 105,000

Součet 5 269,000

28 K PK 564911411 Podklad z asfaltového recyklátu tl 50 mm m2 105,000 0,00 21,0
skladba B

29 K PK 564952114 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 180 mm m2 5 164,000 0,00 21,0
MZK frakce 0/32
včetně zkoušek zhutnění-6ks
dle výkazu výměr z PD
skladba A

30 K PK
577144141 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z 

modifikovaného asfaltu
m2 105,000 0,00 21,0

skladba B

31 K PK 594511111 Dlažba z lomového kamene s provedením lože z betonu m2 10,000 0,00 21,0

32 K PK 599632111 Vyplnění spár dlažby z lomového kamene MC se zatřením m2 10,000 0,00 21,0

33 K PK 597361121 Svodnice ocelová typ 120 kotvená do betonu m 39,000 0,00 21,0
žárově zinkovaná
pro třídu zatížení D400

D 8 Trubní vedení 0,00

D 01 Kapitola 1

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

D 01 Kapitola 1 0,00

34 K PK
912221111 Montáž směrového sloupku silničního ocelového pružného zinkovaného ručním 

beraněním
kus 2,000 0,00 21,0

35 M MAT 404451650 sloupek směrový silniční ocelový GS-SF 800 kus 2,000 0,00 21,0
1x Z11c
1x Z11d

36 K PK 919441211 Čelo propustku z lomového kamene pro propustek z trub DN 200 až 500 kus 2,000 0,00 21,0

37 K PK
919535556R Obetonování trubního propustku betonem se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 

30/37 XC3, vč. krycí sítě 100/100/8 mm
m3 10,000 0,00 21,0

38 K PK 919551012R Zřízení propustků z trub plastových DN 300 m 14,000 0,00 21,0

39 M MAT 562411100 trouba Pecor Optima 8 kPA d = 200 mm m 14,210 0,00 21,0
trouby s hladkou vnitřní a spirálovitě rýhovanou vnější stěnou. Jsou určeny ke stavbě i sanaci 
silničních propustků nebo jako chráničky inženýrských sítí na všech třídách pozemních 
komunikací.

40 K PK 938902113 Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosu do 0,5 m3/m m 10,000 0,00 21,0
U propustku

D 997 Přesun sutě 0,00

D 01 Kapitola 1 0,00



41 K PK
997013501

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 0,500 0,00 21,0

odvoz na mezideponii

42 K PK 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 11,500 0,00 21,0
skládka Činov 23 km odvoz na mezideponii

0,5*23 11,500

D 998 Přesun hmot 0,00

D 01 Kapitola 1 0,00

43 K PK
998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým 

nebo živičným
t 1 313,817 0,00 21,0

44 K PK
998225191 Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, 

betonovým do 1000 m
t 1 313,817 0,00 21,0

D OST Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

D 02 Geodetické práce 0,00

D 01 Kapitola 1 0,00

45 K PK 012103001 Geodetické práce před výstavbou Kč 1,000 0,00 21,0
Vytyčení stavby dle projektu v souřadnicích S-JTKS, včetně vytyčovacího náčrtu a zápisu o 
předání vytyčených bodů

46 K PK 012103002 Vytyčení stávajících inženýrských sítí Kč 1,000 0,00 21,0

47 K PK 012203001 Geodetické práce při provádění stavby Kč 1,000 0,00 21,0

48 K PK 012303002 Zaměření skutečného provedení stavby Kč 1,000 0,00 21,0

D 03 Projektová dokumentace 0,00

D 01 Kapitola 1 0,00

49 K PK 013244001 Realizační dokumentace stavby Kč 1,000 0,00 21,0
Zpracování v požadované formě a rozsahu nutném pro provedení díla, předání zadavateli 1x v 
tištěné podobě a 1x v digitální podobě

D 04 Příprava a zařízení staveniště 0,00

D 01 Kapitola 1 0,00

50 K PK 032002001 Náklady na zřízení a provoz staveniště Kč 1,000 0,00 21,0
Náklady na zřízení a provoz staveniště-bunkoviště, vybavení BOZP, elektrocentrála, energie 
spojené s realizací stavebních a inženýrských objektů, dopravní opatření

D 05 Všeobecné práce 0,00

D 01 Kapitola 1 0,00

51 K PK
032002005 Náklady na předání stavby, kolaudaci, pořízení fotodokumentace, BOZP a ostatní 

náklady vyplývající z obchodních podmínek jinde neuvedené
Kč 1,000 0,00 21,0

D 06 Publicita projektu 0,00

D 01 Kapitola 1 0,00

52 K PK 04540001 Dodávka a instalace velkoplošného informačního panelu Kč 2,000 0,00 21,0
Včetně povinných prvků publicity, informace o projektu a financování

Celkem 0,00
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