15/2020 ¢islo smlouvy objednatele: 915-2020-505202
Koordinator BOZP Horni Dlouhd a Sebanov ¢islo smlouvy zhotovitele:

PRIKAZNI SMLOUVA
o obstarani zalezitosti prikazce
uzaviena dle § 2430 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., ob&anského zakoniku
(dale jen ,ob&ansky zakonik®)
nize uvedeného dne, mésice a roku mezi smluvnimi stranami:

Piikazce: Ceska republika — Statni pozemkovy tfad
Krajsky pozemkovy urad pro JihoCesky kraj
Pobocka Cesky Krumlov

sidlo: 5. kvétna 287, PleSivec
381 01 Cesky Krumlov
zastoupeny: Ing. Josefem JakeSem,
vedoucim Pobogky C. Krumlov
tel.: +420 725918350
e-mail: ckrumlov.pk@spucr.cz
ve smluvnich zalezitostech je opravnén jednat: Ing. Josef Jake$, vedouci Poboéky C. Krumlov
tel. +420 725918365
e-mail: j.jakes@spucr.cz
v technickych zalezitostech je opravnén jednat: Ing. Tomas Holas, referent Poboéky C. Krumlov
tel.: +420 XXXXXXXXXXX
e-mail: t.holas@spucr.cz
ID DS: z49per3
bankovni spojeni: CNB
Cislo uétu: 3723001/0710
IC: 01312774
DIC: neni platcem DPH

(dale jen ,pFikazce")

a

Prikaznik: Zdenék Mrzena, Pécnov xxxxx, 383 01 Prachatice
IC: 45039054

DIC: XXXXXXXXXXXK

zapis v Zivnostenském rejstriku: Méstsky ufad Prachatice

bankovni spojeni: XXXXXXXXXXX

Cislo udtu: XXXXXXXXXXX

tel./fax: +420 XXXXXXXXXXX

e-mail; XXXXXXXXXXX

ID DS: --

Spole¢nost je zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném u --, oddil --, vloZka --

(dale jen ,pfikaznik®)
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1.2

1.3

1.4

2.1

2.2

CL I
Uéel a predmét smlouvy

Pfikaznik se zavazuje, Ze v rozsahu a za podminek dohodnutych v této smlouvé pro
pfikazce, na jeho ucCet a jeho jménem vykona a provede ¢€innost koordinatora
bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci (dale jen ,koordinator BOZP®) dle zakona
€. 309/2006 Sb., kterym se upravuji daldi poZadavky bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi
praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi Cinnosti
nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek
bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci), v platném znéni (dale jen ,zakon €. 309/2006 Sb.“),
a dle provadécich predpist k tomuto zakonu, zejména dle nafizeni vlady €. 591/2006 Sb.,
o bliz8ich minimalnich pozZzadavcich na bezpeCnost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich (dale jen ,nafizeni vlady &. 591/2006 Sb.“) v rozsahu dle Cl. Il této smlouvy pro
stavby ,,Realizace PSZ v k. u. Horni Dlouha“ a ,,Realizace PSZ v k. u. Sebanov*.
Pfikaznik se zavazuje, ze za provedeni €innosti koordinatora BOZP zaplati pfikaznikovi
odménu ve vySi ujednané v této smlouveé, pfiemz naklady ucelné vynaloZzené pfi pfedmétu
pInéni pfedmétu této smlouvy jsou v této odméné zahrnuty.

Ugelem této smlouvy je Fadné zajisténi a provedeni ginnosti koordinatora BOZP ve vztahu
ke stavbé tak, aby stavba byla provedena zhotovitelem stavby fadné a v&as, a to v souladu
s pozadavky prikazce a veSkerymi pfislusnymi pravnimi predpisy.

Pfikaznik prohlaSuje, ze je k datu podpisu této smlouvy odborné zpUsobily pro vykon
Cinnosti koordinatora BOZP na stavenisti na zakladé osvédceni vydaného spolecnosti
ZEKA Plus s.r.o., ¢islo osvédéeni ZEKA/781/KOO/20109.

CL 1
Rozsah a obsah predmétu plnéni

Rozsah zakladni €innosti koordinatora BOZP je stanoven v § 18 zakona ¢&. 309/2006 Sb.,
av §7 a§ 8 nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb.

Pfikaznik se zavazuje zajiStovat a vykonavat na stavbé koordinatora BOZP, pfiCemz
zejmeéna je povinen:

seznamit se s projektovymi dokumentacemi stavby a s obsahem a podminkami stavebnich
povoleni, kontrolou dodrzovani podminek vztahujicich se k BOZP po dobu realizace stavby
zuCastnit se odevzdani stavenisté zhotoviteli a zabezpelit zapis o skuteCnostech,
vztahujicich se k BOZP do stavebniho deniku

pripravit dokumentaci podle pozadavku zakona €. 309/2006 Sb., a provadécich predpis
zpracovat prehled pravnich predpisu vztahujicich se ke stavbé a informaci o rizicich, ktera
se mohou pfi realizaci stavby vyskytnout, se zfetelem na prace a C&innosti vystavujici
fyzickou osobu zvySenému ohrozeni zivota nebo poskozeni zdravi

zpracovat dalSi podklady nutné pro =zajisténi bezpeCného a zdravi neohroZujiciho
pracovniho prostiedi a podminek vykonu prace, na které je tfeba vzit zfetel s ohledem
na charakter stavby a jeji realizaci

aktualizovat plan bezpelnosti prace na stavenisti, zpracovany vroce 2018, ktery
je soucasti projektové dokumentace. Aktualizovany plan BOZP na tyto cesty bude
obsahovat udaje, informace a postupy zpracované v podrobnostech nezbytnych pro
zajisténi bezpe€né a zdravi neohrozujici prace, a bude odsouhlasen a podepsan viemi
zhotoviteli stavby. Plan bude pfedan pfikazci nejpozdéji pfi pfedani stavenisté zhotoviteli.
zpracovat plan bezpecnosti prace v pfipadég, Ze tato povinnost vznika,
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2.3

3.1

vypracovat oznameni o zahajeni stavebnich praci a zaslat pfisluSnému oblastnimu
inspektoratu prace (OIP) ve smyslu ustanoveni § 15 odst. 1 zakona &. 309/2006 Sb.,
— pfedani pfikazci nejpozdéji v terminu 14 dni pfed pfedanim stavenisté zhotoviteli
informovat zhotovitele stavby a vSechny dotfené subdodavatele o bezpecnostnich
a zdravotnich rizicich, ktera jsou koordinatorovi BOZP znama, a ktera vzniknou
na stavenisti béhem postupu jednotlivych praci

spolupracovat se zhotovitelem stavby pfi tvorbé& harmonogramu jednotlivych praci,
pfi stanoveni Casu potfebného k bezpeénému provadéni jednotlivych €innosti, pfi tvorbé
povinné dokumentace pro zafizeni stavenisté a stavbu v oblasti BOZP; koordinator dba,
aby jim doporuené feSeni bylo technicky realizovatelné a v souladu s pravnimi
a ostatnimi pfedpisy k zajisténi BOZP a aby bylo, s pfihlédnutim k ucelu stanovenému
zadavatelem stavby, ekonomicky pfiméfené

kontrolovat zplisob zabezpeceni obvodu stavenisté, véetné vjezdu na stavenisté, s cilem
zamezit vstupu nepovolanym osobam

spolupracovat s technickym dozorem stavebnika pfi organizovani kontrolnich dna stavby,
pokud mozno spole¢né s kontrolnimi dny k dodrzovani planu BOZP, G¢ast na téchto dnech
sledovat dodrzovani planu BOZP vSemi zhotoviteli, provadét zapisy z kontrolnich dnu
0 zjisténych nedostatcich v BOZP na stavenisti a navrzich opatfeni, vedoucich k odstranéni
nedostatku

provadét kontroly stavenisté se zfetelem na dodrzovani pravidel BOZP i mimo kontrolni dny
stavby; koordinator upozorfiuje zhotovitele na zjisténé nedostatky, provadi o nich zapisy,
pozaduje bezodkladné zjednani napravy a zapisuje Udaje o tom, zda a jakym zpUsobem
byly tyto nedostatky odstranény

aktualizovat plan BOZP na zakladé novych skutecnosti zjisténych pfi kontrolnich dnech
stavby a pfi kontrolach mimo harmonogram kontrolnich dnt

bezodkladné upozornit pfikazce na nedostatky v uplatiiovani pozadavka na BOZP, zjisténé
na stavenisti, a vyzadovat zjednani napravy; k tomu je koordinator opravnén navrhovat
pfiméfena opatieni, kontroovat ucinnost pfijatych opatfeni

vypracovat zpravy pro pfikazce (informace o kontrolni €innosti a zjisténych skute&nostech,
ohrozujicich bezpecny prabéh stavby nebo terminy dokonceni)

spoluucastnit se pfi vySetfovani pracovnich Urazl a vypracovani pozadované dokumentace
ucastnit se pfi jednani s organy statniho odborného dozoru nad BOZP, se stavebnim
urfadem a ostatnimi dot¢enymi organy, ucast na kontrolnich prohlidkach stavby, vyvolanych
témito organy

pripravit podklady pro odevzdani a prevzeti dokonené stavby, uCast na zavérecné
kontrolni prohlidce stavby a soucinnost s pfikazcem pfi zajiSténi kolaudaéniho
souhlasuzpracovat poZadavky na BOZP pfi udrzovacich pracich.

Predpokladana doba realizace stavby:

zahajeni - ihned po podpisu smlouvy (predpoklad: 37. tyden)

dokonéeni — 31. 5. 2021. Zména terminu, ktera mlze nastat z objektivnich ddvodd bude
FeSena v souladu s Cl. VIII. a Cl. IX. této smlouvy.

CL. 111
Rozsah a obsah predmétu plnéni

PFi provadéni cinnosti koordinatora BOZP se pfikaznik zavazuje dodrzovat vSeobecné
zavazné pravni predpisy a ujednani této smlouvy. Pfikaznik se dale zavazuje Fidit se
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3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

4.1

4.2

5.1

5.2

5.3

vychozimi podklady pfikazce, které mu byly pfedany ke dni uzavieni smlouvy, pokyny
prikazce a vyjadfenimi vefejnopravnich organli a organizaci, jednajicich v souladu se
zajmy prikazce. V pfipadé pochybnosti o obsahu pokynu pfikazce je pfikaznik povinen si
vyzadat stanovisko pfikazce.

Pokud pfikaznik svéfi, byt i jen z&asti, provedeni Cinnosti koordinatora BOZP treti osobé,
odpovida vzdy jako by plnil sam, a to i v pfipadech, bylo-li toto svéfeni tfeti osobé
provedeno s pisemnym svolenim pfikazce &i nezbytné nutné. Smluvni strany se vyslovné
dohodly na vylouceni aplikace § 2434 ob&anského zakoniku.

Od pokynu prikazce se prikaznik mize odchylit jenom tehdy, je-li to naléhavé nezbytné
v zajmu pfikazce a v pfipadé, ze by pokyny pfikazce odporovaly platnym zakonim
¢i dobrym mravim a nemuze-li v€as obdrzet jeho souhlas, jinak odpovida za Skodu.
Koordinatora BOZP je pfikaznik povinen zabezpeCovat s nalezitou odbornou péci
a v souladu se zajmy pfikazce, které jsou mu znamy nebo mu musi byt znamy.

Pokud v prabéhu provadéni €innosti koordinatora BOZP nastanou skutec¢nosti, které budou
mit vliv na cenu a termin plnéni, zavazuje se pfikazce upravit cenu a termin pinéni
dodatkem k této smlouvé ve vazbé& na zménu pfedmeétu plnéni.

Pfedmét pInéni, sjednany v této smlouvé, je spinén fadnym vykonanim koordinatora BOZP
dle stranami odsouhlaseného zapisu o vykonu koordinatora BOZP.

CL1V.
Cas plnéni

Pfikaznik se zavazuje, Zze pro pfikazce vykona ¢innosti koordinatora BOZP do vydani
kolaudaéniho souhlasu na stavbu, popfipadé do doby odstranéni vad a nedodélki
zjisténych pfi pfedani nebo kolaudaci stavby.

Dodrzeni tohoto terminu je zavislé na fadném a v€asném poskytovani soucinnosti ze
strany pfikazce dle této smlouvy. Po dobu prodleni pfikazce s poskytnutim soucinnosti
neni pfrikaznik v prodleni s poskytovanim pinéni.

CLV.
Soucinnost prikazce a kontaktni osoby

Pfikaznik se zavazuje provadét Cinnosti koordinatora BOZP predevsim dle nasledujicich
podkladd pfikazce:

- stavebniho povoleni a smlouvy o dilo na zhotoveni stavby

- projektové dokumentace (ovéfené ve stavebnim fizeni);
Pfikazce se zavazuje, Ze vrozsahu nevyhnutelné nutném poskytne pfikaznikovi na
vyzvani soucinnost nezbytnou pro zajisténi podkladu, doplfiujicich udajl, upfesnéni,
vyjadfeni a stanovisek, jejichz potfeba vznikne v pribéhu plnéni této smlouvy. Tuto
soucinnost poskytne pfikazce pfFikaznikovi nejpozdéji do 1 tydne od jeho pozadani.
Zvlastni Ihltu, jez nebude krat8i nez 10 pracovnich dni, ujednaji smluvni strany v pfipadé,
kdy se bude jednat o soucinnost, kterou nemuze pfikazce zabezpecit vlastnimi silami.
Pokud pfikazce neposkytne pfikaznikovi soucinnost dle odst. 5.2 této smlouvy ve Ih(té tam
uvedeneg, je pfikaznik opravnén pisemné vyzvat pfikazce k poskytnuti této soucinnosti
v pfiméfené dodate¢né |haté, jez vSak nesmi byt kratSi nez 5 pracovnich dni. V pfipadé
marného uplynuti této Ihity je pfikaznik opravnén od této smlouvy odstoupit.
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5.4

5.5

5.6

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

Pfikazce poskytne pfikaznikovi pro provedeni koordinatora BOZP pro vypocet ceny udaje
0 nakladech stavby.

Smluvni strany si veSkeré pokyny a informace pfedavaji pisemnou formou a poskytu;ji si je
zpravidla prostfednictvim kontaktnich osob.

Kontaktni osobou pfikazce, jez je souCasné pracovnikem pfikazce urenym pro
poskytovani soucinnosti v bézném rozsahu, je:

Jméno: Ing. Tomas Holas
Telefon: +420 XXXXXXXXXXX
E-mail: t.holas@spucr.cz

Kontaktnimi osobami pfikaznika jsou:

Jméno: Zdenék Mrzena
Telefon: F+420 XXXXXXXXXXX
E-mail: XXXXXXXXXXX

CL VI
Odmeéna piikaznika a platebni podminky

Odména za provedeni Cinnosti koordinatora BOZP je stanovena dohodou smluvnich stran
a Cini celkem 70 000 K& bez DPH, tj. 84 700 K& vcetné DPH. Tato odména zahrnuje
vesSkeré naklady spojené s provedenimjeho ¢&innosti, a to ihotové vydaje uucelné
vynalozené.

. . Samostatné Y s
Cinnost - Koordinator BOZP Cena bez DPH DPH (21 %) Cena vcéetné DPH
Horni Dlouha 40 000 K¢ 8 400 K¢ 48 400 K¢
Sebanov 30 000 K¢ 6 300 K¢ 36 300 K¢
Nabidkova cena celkem - BOZP 70 000 K¢ 14 700 Ké 84 700 K¢

Podkladem pro uhradu odmény za provedeni Cinnosti koordinatora BOZP bude faktura
vyhotovena pfikaznikem po splnéni pfedmétu smlouvy. Splatnost faktury je dohodnuta na
30 kalendarnich dni ode dne jejiho doruceni.

Na faktufe pro pfikazce bude pfikaznik uvadét:

Odbératel: Statni pozemkovy ufad, Praha 3, Husinecka 1024/11a, PSC 130 00.

Konecény pfijemce: Statni pozemkovy ufad - Krajsky pozemkovy ufad pro JihoCesky kraj,
Pobocka Cesky Krumlov, 5. kvétna 287, PleSivec, 381 01 Cesky Krumlov.

V pfipadé prodleni pfikazce s uhradou faktury dohodly smluvni strany urok z prodleni
ve vysi 0,015 % z fakturované Castky za kazdy den prodleni, ledaze pfikazce neni za
prodleni odpovédny. Toto pravo pfikaznikovi nepfislusi, pokud fadné neplnil zakonné
a smluvni povinnosti.

PFi nedodrzeni povinnosti pfikaznika vyplyvajicich z ustanoveni této smlouvy se sjednava
smluvni pokuta ve vysi 0,2% z odmény pfikaznika v€etné DPH dle odst. 6.1 za kazdy
i zapoCaty den prodleni. Toto ustanoveni o smluvni pokuté nerusSi pravo pfikazce na
nahradu Skody v plném rozsahu, které mu vznikne poruSenim povinnosti pfikaznika.
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6.7

6.8

7.1
7.2

7.3

7.4

7.5

8.1

8.2

8.3

Pfikaznik timto bere na védomi, Ze pfikazce je organizaéni sloZzkou statu a jeho stav uctu
zavisi na prevodu finanénich prostfedku ze statniho rozpoctu. Pfikaznik souhlasi s tim, ze
v pfipadé nedostatku financnich prostfedkd na uctu pfikazce, dojde s ohledem na povahu
zavazku k prodlouzeni doby splatnosti faktury na dobu 60 dn(. Prikazce se zavazuje, ze
v pfipadé, ze tato skuteCnost nastane, oznami ji neprodlené pisemné pfikaznikovi
nejpozdéji do 5 pracovnich dni pfed plvodnim terminem splatnosti faktury, popf. do 3
pracovnich dnd od okamziku, kdy se pfikazce dovédél o vzniku této skutecnosti, nastane-li
ve lhaté kratSi nez 5 pracovnich dni pfed plvodnim terminem splatnosti faktury.

V pfipadé, ze ucinnost této smlouvy zanikne odstoupenim a smluvni strany se nedohodnou
jinak, zavazuje se pfikazce nahradit pfikaznikovi pouze naklady, které do té doby mél,
jakoz i ¢ast odmény dle odst. 6.1 tohoto ¢lanku pfiméfenou vynaloZzené namaze pfikaznika
pro jednotlivé prace uvedené v Cl. Il této smlouvy.

Zména celkové ceny za dilo dle odst. 6.1 je mozna pouze v pfipadé, ze v prabéhu
realizace pfedmétu dila dojde ke zménam sazeb DPH. V takovém pfipadé bude celkova
nabidkova cena upravena podle vySe sazeb DPH, platnych v dobé vzniku zdanitelného
pInéni.

CL vl
Prava z vadného plnéni a zaruka

Pfikaznik odpovida za fadné provedeni a vykon Cinnosti v rozsahu dle této smiouvy.
Pfikaznik neodpovida za vady, které byly zplsobené pouzitim podkladd ¢i informaci
pfevzatych od pfikazce nebo nespravnymi pokyny pfikazce, pokud pfikaznik ani
pfi vynaloZeni vedkeré péce nemohl zjistit jejich nevhodnost, popf. na ni upozornil pfikazce,
ale ten na jejich pouziti trval.

Pfikaznik je povinen bezodkladné upozornit pfikazce na vady &i nedostatky pfedanych
podkladu a dokladu nebo nespravné vydanych pokyn( pfikazce.

Pfikazce je opravnény reklamovat nedostatky Ci vady poskytnuté Cinnosti nejpozdéji
do doby skoné&eni zarucni Ihty stavby. Reklamace musi byt uplatnéna pisemné do rukou
pfikaznika, a to vzdy bez zbyte¢ného odkladu poté, co vadu zjistil.

Pfikazce ma pravo na neodkladné a bezplatné odstranéni opodstatnéné reklamovaného
nedostatku ¢i vady plnéni.

CL VIII
Zména zavazku

Pfikazce se zavazuje, Ze pfistoupi na zménu zavazku v pfipadech, kdy se po uzavieni
smlouvy zméni vychozi podklady rozhodné pro uzavieni této smlouvy, nebo uplatni
na pfikaznika nové pozadavky.

K navrhim dodatkd k této smlouvé se strany zavazuji vyjadfit pisemné ve haté 5 dnu
od obdrzeni navrhu dodatku druhé strany. Po tuto dobu je timto navrhem véazana strana,
ktera ho podala.

O jakékoliv zméné rozsahu Cinnosti pfikaznika musi byt mezi pfikazcem a pfikaznikem
uzaviena samostatna pismena smlouva (dodatek k této smlouvé) s dohodnutim ceny a
vlivu na termin doby pInéni dle této smlouvy. Zadani dodatecné prace musi byt v souladu
s prisluSnymi ustanovenimi zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek.
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9.1

9.2

9.3
9.4

9.5

9.6
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CLIX
Ujednani vSeobecna a zavérec¢na

V mezich této smlouvy udéluje pfikazce pfikaznikovi plnou moc ke vdem pravnim ukondm,
které bude pfikaznik jménem a na ucet pfikazce vykonavat na zakladé této smlouvy.
VyZaduje-li zakon zvlastni formu plné moci, pfipadné pokud k tomu pfikaznik pfikazce
vyzve, zavazuje se prikazce vystavit pfikaznikovi pisemnou plnou moc zvlastni listinou.
Pfikaznik je povinen zachovavat micenlivost o vSech skuteCnostech, o nichZ se dozvédél
v souvislosti s vykonem c¢&innosti koordinatora BOZP. Ukondeni uc€innosti této smlouvy
Z jakéhokoliv divodu se nedotkne tohoto ustanoveni a jeho uCinnost pretrva
i po ukoné&eni ucinnosti této smlouvy, a to nejméné po dobu 10 let od takového ukonceni.
Vychozi podklady zUstavaji ulozeny u pfikaznika.

Smluvni strany jsou si plné védomy zakonné povinnosti od 1. 7. 2016 uvefejnit dle zakona
€. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych smluv, uvefejiiovani téchto
smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv) tuto smlouvu véetné vSech pfipadnych
dohod, kterymi se tato smlouva doplfuje, méni, nahrazuje nebo rusi, a to prostfednictvim
registru smluv. Smluvni strany se dale dohodly, ze tuto smlouvu zasle spravci registru
smluv k uvefejnéni prostfednictvim registru smluv pfikazce.

Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu smluvnich stran a u¢innosti dnem jejiho
uverejnéni v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zakona ¢. 340/2015 Sb., o registru smluv.
Ustanoveni smlouvy je moZno ménit nebo zrusit pouze pisemnou formou —dodatku
podepsanym opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.

Smluvni vztahy neupravené touto smlouvou se fidi pfislusnymi ustanovenimi ob¢anského
zakoniku.

Tato smlouva je sepsana ve 4 vyhotovenich, ze kterych kazda smluvni strana po jejim
podpisu obdrzi 2 vyhotoveni.

SPU jako spravce osobnich tidajd dle zakona &. 101/2000 Sb., o ochrané osobnich Udaju a
o0 zméné nékterych zakonu, ve znéni pozdéjSich predpisi a platného nafizeni (EU)
2016/679 (GDPR), timto informuje ve smlouvé uvedeny subjekt osobnich udaju, Ze jeho
udaje uvedené v této smlouvé zpracovava pro ucely realizace, vykonu prav a povinnosti
dle této smlouvy. Uvedeny subjekt osobnich udaju si je védom svého prava pfistupu ke
svym osobnim udajum, prava na opravu osobnich udajd, jakoz i dalSich prav vyplyvajicich
z vySe uvedené legislativy. Smluvni strany se zavazuji, Ze pfi spravé a zpracovani
osobnich udaju budou dale postupovat v souladu s aktualni platnou a ucinnou legislativou.
Postupy a opatfeni se SPU zavazuje dodrzovat po celou dobu trvani skartaéni Ihiity ve
smyslu § 2 pism. s) zakona €. 499/2004 Sb. o archivnictvi a spisové sluzbé a o zméné
nékterych zakond, ve znéni pozdéjsich predpisu.

V Ceském Krumlové dne 9. 9. 2020

(pfikazce) (pfikaznik)
Ing. Josef Jakes Zdenék Mrzena
vedouci pobocky Cesky Krumlov
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