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B. Souhrnná technická zpráva 

 

B.1. Popis území stavby 

 

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, 

soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území 

 Zájmová lokalita o ploše asi 3770 m2 se nachází cca 0,5 km jihozápadně od 

centra obce Malměřice v zemědělské krajině. Lokalita má mírně svažitý charakter s 

nadmořskou výškou v rozmezí cca 411,50-416,00 m n.m. Nachází se zde stávající 

rybník, jenž je hlavní částí interakčního prvku IPS 6. Rybník je napouštěn 

z melioračního hlavníku. Přepad z rybníka, jakož i vypouštění z obtokového potrubí 

DN 400, je do stejného melioračního hlavníku. Současný stav rybníka vyžaduje 

opravu hráze, úpravu dna, stávajících porostů, odstranění kaveren v tělese hráze, 

úpravu stávající šachty na melioračním hlavníku nad rybníkem na rozdělovací objekt a 

zatrubněný přítok do rybníka změnit na otevřený příkop (v délce cca 30 m). Okolní 

pozemky jsou v současné době zemědělsky obdělávány.  

 

b) údaje o souladu s územním rozhod nutím 

 Návrh je v souladu se schválenými Komplexními pozemkovými úpravami 

v k.ú. Malměřice. Rozhodnutí vydal Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad 

pro Ústecký kraj, Pobočka Louny dne 7.2.2012 (Spisová značka: 2RP17280/2011-

130738, Č.j.: 21345/2012-MZE-130738). Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 

16.6. 2012 a je ekvivalentem rozhodnutí o umístění stavby. 

 

c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací 

 Obnova rybníka je v souladu s územním plánem obce Blatno.  

 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na 

využívání území 

 Žádná rozhodnutí o povolení výjimky nebyla vydána. 

 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 

závazných stanovisek dotčených orgánů 

Podmínky dotčených orgánů budou zohledněny a zapracovány do projektové 

dokumentace. 

 

f) provedené průzkumy a rozbory 

 Byl proveden podrobný geotechnický průzkum (GEON, s.r.o., 3/2020) a  

biologický průzkum (Ing. Darek Lacina, 2020).  

 

 

Hydrologické údaje: 

tok:     mimo pravidelnou vodoteč 

hydrologické číslo povodí:  1-13-03-0660-0-00 

plocha povodí:    0,08 km2 
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N-leté průtoky QN (m3.s-1) 

N           1           2           5        10        20        50        100 Tř 

QN       0,071    0,117   0,200   0,279   0,372   0,519    0,651 IV 

Hydrologické údaje QM nebyly stanoveny z důvodu nízkých hodnot (desetiny-setiny 

1*s-1) daných velmi malou plochou povodí.  

 

g) ochrana území podle jiných právních předpisů 

 není 

 

h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

 Území má přirozený spád pro odtok srážkových vod. Stavba se nenachází 

v poddolovaném území. 

 

i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 

poměry v území 

 Stavba nebude mít negativní vliv na okolní stavby a pozemky. Na místě stavby 

se nachází stávající rybník. Navržená opatření přispějí ke zpomalení povrchového 

odtoku vod ze zájmového území k podpoře biodiverzity a významného krajinného 

prvku. 

 

j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

 V rámci stavby budou odstraněny stávající nevyhovující objekty a potrubí.  

 

Na ploše rybníka a hráze (p.č.1205, 1204) budou před zahájením zemních prací 

vykáceny dřeviny v prostoru stávající hráze a na levé straně ohrázování v následujícím 

rozsahu: 

 

20-30 cm (počet x průměr kmene v cm ve výšce 130 cm) – 2 kusy 

50-60 cm (počet x průměr kmene v cm ve výšce 130 cm) – 2 kusy 

70-80 cm (počet x průměr kmene v cm ve výšce 130 cm) – 15 kusů 

 

Pro zdárné ukončení vývoje saproxylických druhů brouků bude třeba, aby 

pokácená dřevní hmota (především spodní torza kmenů původně hlavatých vrb) nebyla 

odvezena, ale umístěna v jižním okraji lokality (parcela 1204) nebo pod nově 

budovanou hráz (možno využít i okraje parcely při hranici s p.č. 1206, která je 

v majetku SPÚ ČR a dle KN má být zatravněna). Tímto opatřením vzniknou i 

úkrytové možnosti pro chráněné druhy (slepýš křehký, ještěrka obecná a ropucha 

obecná). (viz. příloha Biologické hodnocení) 

Dále budou v oblasti stávajícího litorálu vykáceny křoviny v ploše 242 m2. 

 

k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu 

nebo pozemků určených k plnění funkce lesa 

 Obnova rybníku a jeho částí bude realizována na pozemku p.č. 1204 vedeném 

jako ostatní plocha a pozemcích p.č. 1109,1205 vedených jako vodní plocha. K záboru 

ZPF nebo PUPFL nedojde. 
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l) územně technické podmínky-zejména možnost napojení na stávající dopravní a 

technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě 

Navržený rybník nevyžaduje napojení na technickou infrastrukturu.  

 

l) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané a související investice 

 Věcné a časové vazby, podmiňující, vyvolané a související investice 

navrhovaná opatření nevyžadují. 

 

m) věcné a časové vazby, podmiňující, vyvolané a související investice 

 Obnova rybníka nemá nároky na žádné věcné a časové vazby, ani nevyvolá 

související investice.  

 

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí 

 

katastrální území Malměřice (605441) 

p.č. LV 
druh pozemku – využití, ochrana 

 

druh opatření 

 

1109 10001 vodní plocha-koryto vodního toku 

umělé 

přívodní koryto, rybník 

1204 10001 ostatní plocha-neplodná půda hráz, rybník 

1205 10001 vodní plocha-vodní nádrž přírodní hráz, rybník 

 

LV  Vlastnické právo 

10001  Obec Blatno, č. p. 59, 43984 Blatno 

 

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 

bezpečnostní pásmo 

 Stavba neklade nároky na vytvoření ochranných a bezpečnostních pásem 

 

 

B.2. Celkový popis stavby 

 

B.2.1. Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby, u změny stavby údaje o jejich 

současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického 

průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí 

Obnova rybníka o ploše stálé hladiny 1416 m2, včetně souvisejících objektů 

(úprava zátopy, hráz, výpustný objekt, ozelenění, rozdělovací a revizní šachta).  

 

b) účel užívání stavby 

 Jedná se o stávající rybník, jižně od obce Malměřice. Tento rybník je hlavní 

částí interakčního prvku IPS 6. 

 Hlavním účelem obnovy „Rybníka pod lesem“ je zvýšení retenční schopnosti 

krajiny a vytvoření vodního biotopu se stojatou vodou. Realizací návrhu dojde ke 

zvýšení ekologické stability dotčeného území. Lokalita bude poskytovat vhodná 
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stanoviště pro rostlinná, a především živočišná společenstva spjatá s vodním a 

mokřadním prostředím. Vzniklé litorální prostory nádrží budou tvořit stanoviště 

vhodná k úkrytu a hnízdění vodního ptactva. Výsadba stromů vytvoří stanoviště 

vhodná k úkrytu a rozmnožování pro faunu vázanou na toto prostředí. Navržená 

opatření budou mít i funkci krajinotvornou a estetickou. 

 

c) trvalá nebo dočasná stavba 

 Jedná se o stavbu trvalou. 

 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků 

na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 

 Žádná rozhodnutí o povolení výjimky nebyla vydána. 

 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 

závazných stanovisek dotčených orgánů, 

Podmínky dotčených orgánů byly zohledněny a zapracovány do projektové 

dokumentace. 

 

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

 Neřeší se.  

 

g) navrhované parametry stavby-zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, 

počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod.  

 

Kóta koruny hráze  414,65 m n. m. 

Kóta maximální hladiny HMAX 414,15 m n. m 

Kóta hladiny stálého nadržení HS 413,85 m n. m. 

Plocha při kótě maximální hladiny 1566 m2  

Plocha při kótě HS 1416 m2  

Prostor rybníka (po 414,15) MMAX 1952 m3 

Prostor stálého nadržení MS 1585 m3 

Ochranný prostor rybníka (neovladatelný) 367 m3 

Plocha litorální zóny 450 m2  

 

h) základní bilance stavby-potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 

vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické 

náročnosti budov apod. 

 

Objem vytěžených nánosů:  1490 m3 

Objem odtěžené humózní zeminy: 457 m3 

Objem zeminy do násypu hráze               850 m3 

 

Všechen vytěžený materiál (nánosy) v množství 1490 m3 bude odvezen a 

uložen na pozemcích p.č.880, 882, ,883, k.ú. Malměřice vedených jako ostatní plocha-

neplodná půda ve vlastnictví obce Blatno. Část sejmuté humózní zeminy v množství 
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90 m3 bude uložena na mezideponii na p.č. 1204 a následně použita na ohumusování 

hráze, zbytek v množství 367 m3 bude odvezen a uložen na p.č.883, k.ú. Malměřice.  

Podle výsledku analýz odebraného vzorku sedimentu ze dne rybníka (ÚNS-

Laboratorní služby, s.r.o., 9/2019) splňuje požadavky na obsah škodlivin v 

sedimentech využívaných na povrchu terénu dle Vyhlášky č.294/2005 Sb., v platném 

znění (tabulka č.10.3). 

 Stavba po dokončení nebude produkovat odpady a emise. 

 

i) základní předpoklady výstavby 

 Předpokládaný termín stavby je r. 2020-21. Stavební práce budou s ohledem na 

doporučení biologického průzkumu probíhat pouze v období říjen až březen. 

 

j) orientační náklady stavby  

 viz rozpočet 

 

B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení 

 

a) urbanismus-územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Projektová dokumentace řeší obnovu stávajícího rybníka, včetně souvisejících 

objektů (hráz, výpustný objekt, rozdělovací a revizní šachta a otevřené přívodní 

koryto). Dále je navrženo doplnění výsadby stromového pásma.   

 

b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 

 

SO-01 Úprava zátopy 

 

Na ploše zátopy bude dno po vyhloubení upraveno v předepsaném sklonu 

(v příčném i podélném sklonu dna 1%). Maximální mocnost hloubení je do 2 m. Při 

úpravě dna nesmí být v žádném případě porušeno nepropustné podloží, mocnost 

nepropustného podloží musí zůstat minimálně 0,5 m. V případě výskytu propustných 

vrstev, musí být tato místa přetěsněna vhodnou zeminou. Sklon svahů bude upraven na 

1:3-1:4 a u přechodu do litorální zóny až 1:8. Vytěžený materiál (nánosy) v množství 

1490 m3 bude odvezen a uložen na pozemcích p.č.880, 882, ,883, k.ú. Malměřice 

vedených jako ostatní plocha-neplodná půda ve vlastnictví obce Blatno.  

Na konci vzdutí rybníka je navržena litorální zóna o ploše 450 m2. Zde bude 

navíc vytvořena prohlubeň o ploše 45 m2 pro záchranný transfer některých druhů 

rostlin. S výjimkou transferu se litorální zóna ponechá bez výsadby přirozenému 

rozvoji. 

 

SO-02 Rekonstrukce hráze  

 

Parametry hráze: 

Šířka hráze v koruně     3,0 m 

Výška koruny hráze     414,65 m n.m. 

Délka hráze      82,0 m 

Sklon návodního líce hráze    1:3 
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Sklon vzdušného líce hráze    1:2,5 

 Ze stávajícího tělesa hráze budou odstraněny veškeré náletové dřeviny. Veškeré 

pařezy budou odstraněny vytrháním, nebo vyfrézováním na hloubku 0,5 m. Z celého 

tělesa bude sejmut drn o mocnosti cca 0,2 m, budou odstraněny veškeré nevhodné 

zeminy pro homogenní hráz (humozní zeminy) v tloušťce minimálně 0,5 m.  

Těleso hráze bude upraveno a nově dotvarováno vhodnou zeminou. 

 Spára styku nového násypu zeminy s původním tělesem hráze musí být před 

navážením první vrstvy těsnící zeminy vlhká, ale bez stojící vody v prohlubních, aby 

bylo dosaženo dobrého spojení násypu a zabránilo se vytváření nežádoucích 

průsakových cest. 

Koruna hráze bude dosypána na kótu 414,65 m n.n., šířka koruny bude 

upravena na 3,0 m, ohumusována a oseta.  Návodní svah bude upraven do sklonu 1:3 a 

bude opevněn netříděným lomovým kamenem do 80 kg v tloušťce 0,3 m uloženým na 

filtrační vrstvu z kameniva frakce 0-32 mm v tloušťce 0,1 m, nad opevněním bude 

ohumusován, zpevněn protierozní sítí a oset travním semenem. Opevnění lomovým 

kamenem je navrženo 0,5 m nad a pod úroveň hladiny stálého nadržení. Opevnění 

bude provedeno v délce 55 m, zbylých 27 m bude ohumusováno a oseto od koruny 

hráze po hladinu stálého nadržení.  

Vzdušní svah bude upraven do sklonu 1:2,5, ohumusován, zpevněn protierozní 

sítí a oset travním semenem. Vzdušná pata hráze bude opatřena patním drénem. 

Drenážní potrubí PVC DN 150, bude uloženo do štěrkového lože (frakce 32/63 mm 

s filtrační vrstvou frakce 0/32). Drén bude zaústěn do stávajícího příkopu pod hrází 

rybníka. 

Doplněná část hráze bude budována jako zemní homogenní. Není možno 

používat zeminy s vyšším množstvím organické složky. Budou použity vhodné 

zeminy dle ČSN 75 2410 (např. GM, CI…). Při vlastním budování hráze je nutno dbát 

na stejnorodost použité zeminy a postup hutnění, aby se zamezilo výskytu pracovních 

spár. Je nutno zachovat podmínku, aby postup výstavby a technologie budování hráze 

byl v souladu s klimatickými a lokálními podmínkami a dále je třeba počítat, že 

jílovité zeminy se řadí mezi hůře zpracovatelné zeminy, zvláště při výrazně vyšší 

vlhkosti. Při hutnění zeminy bude provedena standartní Proctorova zkouška. Vhodnost 

zeminy do násypu hráze posoudí geolog, na základě provedených zkoušek určí 

optimální vlhkost. Zemina bude sypána a hutněna po vrstvách 0,2 – 0,3 m. Při hutnění 

hráze je nutno dbát zvýšené pozornosti dohutnění betonových konstrukcí. 

 Na tělese hráze na návodním líci bude umístěna smaltovaná vodočetná lať. Lať 

bude umístěna od koruny hráze 414,65 m n.m. po úroveň 411,32 m n.m. Celková 

délka šikmé vodočetné latě bude 10,5 m.  

Lať bude přišroubována 9 ks do betonových bloků – beton C16/20 – rozměru 

300x300x600 mm. Bloky budou umístěny ve vzdálenosti půdorysně 1,2 m od sebe. 

Lať bude uložena v odpovídajícím sklonu návodního svahu 1:3 s odpovídajícím 

značením. Lať bude umístěna 1,5 m od vnější hrany požeráku. 

 K násypu hráze budou použity vhodné zeminy dle ČSN 75 2410 a ČSN 75 2310 

(na lokalitě se vyskytuje Cl). Před použitím zeminy bude provedena standartní 

Proctorova zkouška. Vhodnost zeminy posoudí geolog, na základě provedených 

zkoušek určí optimální vlhkost. Zemina bude sypána a hutněna po vrstvách 0,2 – 0,3 

m mocných. 
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SO-03 Přívodní koryto 

  

V současné době je voda do rybníka přiváděna betonovým potrubím DN 250, 

vedoucím z melioračního hlavníku na p.č.1109. Na této parcele je navrženo otevřené 

přívodní koryto lichoběžníkového tvaru. Koryto má ve dně šířku 0,5 m a sklony svahů 

1:1,5. Celková délka je 30 m. Dno a pata koryta budou opevněny kamennou 

rovnaninou do 80 kg a svahy budou osety travním semenem tl. 0,1 m. Stávající šachta 

bude nahrazena rozdělovací betonovou šachtou o vnějších rozměrech 1,7 x1,7 m 

s tloušťkou stěn 0,25 m. Konstrukce je navržena z vyztuženého vodostavebního betonu 

C30/37. Do šachty bude krom hlavního přítoku z meliorací a výtoku do nově 

otevřeného koryta napojeno i potrubí stávajícího obtoku rybníka DN 400. Na výtocích 

z šachty budou osazeny rámy z pozinkovaných U-profilů 60x60x5 mm, sloužící jako 

vodící drážky, do kterých bude možno osadit fošnové hrazení. Dno šachty je upraveno 

tak, aby byl při nízkých průtocích preferován odtok do rybníka. Sestup do objektu 

bude umožněn šachtovými stupadly KASI (ocelové s PE povlakem). Šachta bude 

uzavřena poklopem z fošen osazeným v rámu z pozinkovaných L-profilů 60x40x5 

mm. Osazením zámku z ocelové pásoviny bude zabráněno manipulaci nepovolanými 

osobami. 

 

 

SO-04 Výpustný objekt 

 

Navržený výpustný objekt bude tvořen vtokovým objektem, požerákem a 

vyústěním do nové revizní šachty v místě původní šachty (bude odstraněna) na 

stávajícím odtokovém potrubí. Spodní výpust bude trubní DN 300.  

Nový výpustný objekt představuje požerák s dvojitou dlužovou stěnou. Jedná se 

o monolitickou betonovou konstrukci obdélníkového půdorysu 1,7 x 1,5 m 

z vodostavebního betonu C30/37 vyztuženého KARI sítí 6/150/150. Objekt bude 

založen na podkladní desce z betonu C16/20 tloušťky 0,1 m. Dvojitá dlužová stěna 

bude uložena do U-profilů 60x60x5 mm a utěsněna jílovým těsněním. Dřevěný poklop 

uzamčený závorou a zámkem zabrání neoprávněnému vniknutí do prostoru objektu. 

Vstup do požeráku je umožněn šachtovými stupadly KASI (ocelové s PE povlakem). 

Výpustný objekt bude umístěn na hraně koruny hráze.  

Na objektu bude zřízena vodní značka pro určení kóty hladiny stálého nadržení.  

Vtok do požeráku je umožněn vtokovým objektem z vodostavebního betonu 

C30/37, který je opatřen vtokovou mříží. Vtoková mříž tvořeny úhelníky z L-profilů 

40x40x5 mm, na které budou navařeny ocelové ploché tyče 35x8 mm, s roztečí 80 

mm. Mříž bude osazena v rámu z L-profilů 60x40x5 mm. Úplné vypuštění nádrže 

umožní odstranění dřevěných hradítek. 

Vtokové a odtokové potrubí je navrženo z trub TBH-Q30/250, obetonovaných 

vodostavebním betonem C25/30 vyztuženým KARI sítí. 

Výtokové potrubí bude vyústěno do nově navržené revizní šachty, kterou je 

nahrazena stávající kruhová šachta pod hrází.  

Revizní šachta má rozměry 1,5 x 1,5 m s tloušťkou stěn 0,25 m. Konstrukce je 

navržena z vodostavebního betonu C30/37, vyztuženého kari sítí 150/150/6. Do šachty 
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budou krom výtokového potrubí výpustného objektu oboustranně zaústěny přítoky ze 

stávajícího příkopku pod hrází, ve kterém je šachta umístěna. Na vtocích z příkopu 

budou umístěny česle. Česle budou tvořeny úhelníky z L-profilů 40x40x5 mm, na 

které budou navařeny ocelové ploché tyče 35x8 mm, s roztečí 80 mm. Osazeny budou 

do vodících drážek, tvořených U-profily 60x60x5 mm.  Odtok z šachty je zajištěn 

napojením stávajícího potrubí DN 250. Sestup do objektu bude umožněn žebříkem 

(ocelový, žárově pozinkovaný). Šachta bude uzavřena poklopem z fošen osazeným 

v rámu z pozinkovaných L-profilů 60x40x5 mm. Osazením zámku z ocelové pásoviny 

bude zabráněno manipulaci nepovolanými osobami. 

 

 

SO-05 Bezpečnostní přeliv 

 

Bezpečnostní přeliv zajistí bezpečné převedení průtoku Q100 = 0,651 m3/s přes 

těleso hráze. Přelivná hrana bezpečnostního přelivu bude zpevněna záhozem 

z lomového kamene 80-200 kg na sucho. V ose přelivu bude stabilizační práh z 

vodostavebního betonu C30/37 šířky 0,5 m, založeným do hloubky 1,5 m, bude 

vyztužen KARI sítí 150/150/8 mm, krytí 50 mm. Pohledová část stabilizačního prahu 

bude upravena dlažbou z lomového kamene.  Kóta přelivu je navržena na úrovni 

413,85 m.n.m., délky 3,0 m a šířky 2,0 m. Návodní strana bezpečnostního přelivu bude 

opevněna záhozem z lomového kamene na sucho a ukončena prahem z lomového 

kamene šířky 0,5 m založeným do hloubky 1,0 m. Na přelivnou hranu v koruně hráze 

navazuje drsný balvanitý skluz délky 3,4 m. Na skluz navazuje opevnění 

lichoběžníkového koryta šířky 2,0 m, délky 6,7m a sklonem svahů 1:1,5. Skluz i 

koryto budou opevněny záhozem z lomového kamene o hmotnosti 80-200 kg. Koryto 

bude napojeno na stávající příkop. Ten bude v místě napojení koryta také opevněn 

záhozem z LK v celkové délce 5,5 m.    

 

 

SO-06 Ozelenění 

 

 V rámci stavby je navržena výsadba stromů - dub letní a lípa srdčitá.  Z důvodu 

velmi omezeného prostoru na řešených parcelách a vedení stávajícího obtokového 

potrubí na severní straně rybníka, zde bude vysazeno celkově 7 stromů. Výsadba bude 

provedena na parcele p.č. 1204 

Tři kusy dubu letního jsou navrženy na severní straně, podél ohrázování 

rybníka. A 4 kusy lípy srdčité na jihovýchodní straně pod hrází rybníka.  

Výsadba bude založena z prostokořenných školkovaných sazenic stromů s výškou 

nadzemní části 2,5-3 m (špičáky). Vysazovány budou ve sponu 6-10 m. Výsadba 

špičáků bude prováděna do jamek 70 x 70 cm (0,343 m3). Jamky pro špičáky budou 

před vlastní výsadbou prolity 100 l vody. Pro zadržení vody u kořenů sazenic bude 

použit ekologický půdní sorbent (např. Hydrogel), který zadržuje vodu u kořenů 

rostlin, má schopnost ukládat vodu a rostlinné živiny a při vysychání půdy pak vodu 

naopak vydává. Dávkování sorbentu je cca 1,5 kg/m3 do zásypové zeminy jamky, tj. 

0,5 kg na jednu sazenici. 
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Po výsadbě budou sazenice stromů vyvázány ke 3 dřevěným kůlům a opatřeny 

ochranou proti okusu zvěří. Výsadba bude ještě chráněna oplocenkou. 

  

Všechny použité sazenice musí být v dobrém zdravotním stavu, nepoškozené, 

s dostatečně vyvinutým kořenovým systémem. Parametry sazenic musí odpovídat 

ČSN 48 2115 - Sadební materiál lesních dřevin nebo ČSN 46 4902 Výpěstky 

okrasných dřevin.  

 

B.2.3. Celkové provozní řešení, technologie výroby 

 

Provoz rybníka se bude řídit schváleným manipulačním řádem.  

 

B.2.4. Bezbariérové užívání stavby (zásady řešení přístupnosti a užívání stavby 

osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace včetně údajů o 

podmínkách pro výkon práce osob se zdravotním postižením) 

 

Stavba nebude užívána osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. 

 

B.2.5. Bezpečnost při užívání stavby 

 

Užívání díla se bude řídit platnými zákony a bezpečnostními předpisy. Za 

provoz bude odpovědný jeho vlastník a provozovatel (obec Blatno). 

 

B.2.6. Základní charakteristika objektů 

 

a) stavební řešení 

b) konstrukční a materiálové řešení 

c) mechanická odolnost a stabilita 

Viz kapitola B.2.2. 

 

B.2.7. Základní charakteristika technologických zařízení 

  

a) technické řešení 

b) výčet technických a technologických zařízení 

Stavba neobsahuje technologická zařízení. 

 

B.2.8. Zásady požárně bezpečnostního řešení 

 

 Rybník a s ním související objekty (hráz, výpustný objekt, bezpečnostní přeliv, 

revizní i rozdělovací šachty) jsou považovány za objekty bez požárního rizika.  

 Návrh rybníka se nedotýká stávajících odběrných míst požární vody, ani 

stávajících nástupních ploch pro požární techniku. Stavba nebude vybavována 

vyhrazenými požárně bezpečnostními zařízeními. 

 

B.2.9. Úspora energie a tepelná ochrana 

 



                                                                    Obnova stávajícího vodního díla- Rybník pod lesem v k. ú. Malměřice 

Dokumentace pro vydání stavebního povolení a provádění stavby 

B. Souhrnná technická zpráva 

 11 

 Neřeší se. 

 

B.2.10. Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 

prostředí. Zásady řešení parametrů stavby-větrání, vytápění, osvětlení, 

zásobování vodou, odpadů apod., a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí- 

vibrace, hluk, prašnost apod. 

 

 Provozem dokončeného díla nevznikne nadměrný hluk ani emise. 

B.2.11. Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží  

b) ochrana před bludnými proudy  

c) ochrana před technickou seizmicitou  

d) ochrana před hlukem  

 Charakter stavby nevyžaduje ochranu před těmito účinky.  

 

e) protipovodňová opatření 

 Ochranný objem rybníka (neovladatelný) je 367 m3. Bezpečnostní přeliv 

v rámci převede bezpečně Q100=0,651 m3/s. 

 

f) ostatní účinky – vliv poddolování, výskyt metanu apod.  

 Území není poddolované, výskyt metanu nebyl zaznamenán. 

 

 

B.3. Připojení na technickou infrastrukturu 

 

a) napojovací místa technické infrastruktury 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Dokončené dílo nemá nároky na připojení na technickou infrastrukturu. 

 

 

B.4. Dopravní řešení 

 

a) popis dopravního řešení 

  Příjezd ke staveništi bude zajištěn po místní komunikaci p.č.1214, 1212, k.ú. 

Malměřice, se sjezdem na p.č. 1200 (ostatní komunikace) a dále po parcele p.č. 

1207(ve vlastnictví SPÚ-investora) a p.č.1202 (ve vlastnictví obce Blatno). 

V rámci zařízení staveniště bude po dobu realizace stavby provedeno zpevnění 

přístupové cesty štěrkem, s tím, že se souhlasem obce Blatno bude na p.č.1202 toto 

zpevnění po dokončení stavby ponecháno. Plochy ostatních pozemků dotčených 

provizorní příjezdovou cestou na staveniště budou po dokončení stavby uvedeny do 

původního stavu.  

 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Neřeší se.   

 



                                                                    Obnova stávajícího vodního díla- Rybník pod lesem v k. ú. Malměřice 

Dokumentace pro vydání stavebního povolení a provádění stavby 

B. Souhrnná technická zpráva 

 12 

 

 

c) doprava v klidu 

 Neřeší se. 

 

d) pěší a cyklistické stezky 

 Neřeší se. 

 

B.5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

 

a) terénní úpravy 

 Na ploše zátopy rybníka bude odtěžena zemina na úroveň nivelety dna.  Hráz a 

ohrázování rybníka na severní straně na kótu 414,65.  Na přítoku do rybníka dojde 

k odstranění přívodního potrubí DN 250 a bude zde provedeno otevřené 

lichoběžníkové koryto. S úpravami terénu v okolí rybníka se nepočítá. 

 

b) použité vegetační prvky  

 V rámci stavby je zde navržena dosadba v prostoru vykácených stromů (dub 

letní a lípa srdčitá). 

 

c) biotechnické opatření 

 Neřeší se. 

 

 

B.6. Popis vlivu stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

 

a) vliv na životní prostředí-ovzduší, hluk, voda, odpadky, půda 

 Navrhované opatření bude mít pozitivní účinky na životní prostředí. Vodní tůň 

má na životní prostředí příznivý vliv, zejména: 

- Podpora biodiverzity v řešené lokalitě 

- zlepšení vodohospodářské bilance území 

- zvětšení aktuální zásoby vody v krajině 

 

b) vliv na přírodu a krajinu-ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana 

rostlina a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod., 

 Realizace rybníka bude mít konečný pozitivní vliv na rostlinná i živočišná 

společenstva a rozvoj biodiverzity v lokalitě. Biologické hodnocení vlivu záměru je 

provedeno jako samostatný podklad projektové dokumentace (Ing. Darek Lacina, 

2020).  

 

Opatření s ohledem ochrany VKP  

 Na ploše rybníka a hráze (p.č.1205, 1204) budou před zahájením zemních prací 

vykáceny dřeviny v prostoru stávající hráze a na levé straně ohrázování v následujícím 

rozsahu: 

 

20-30 cm (počet x průměr kmene v cm ve výšce 130 cm) – 2 kusy 
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50-60 cm (počet x průměr kmene v cm ve výšce 130 cm) – 2 kusy 

70-80 cm (počet x průměr kmene v cm ve výšce 130 cm) – 15 kusů 

 

Pro zdárné ukončení vývoje saproxylických druhů brouků bude třeba, aby 

pokácená dřevní hmota (především spodní torza kmenů původně hlavatých vrb) nebyla 

odvezena, ale umístěna v jižním okraji lokality (parcela 1204) nebo pod nově 

budovanou hráz (možno využít i okraje parcely při hranici s p.č. 1206, která je 

v majetku SPÚ ČR a dle KN má být zatravněna). Tímto opatřením vzniknou i 

úkrytové možnosti pro chráněné druhy (slepýš křehký, ještěrka obecná a ropucha 

obecná). (viz. Biologické hodnocení, Ing. Darek Lacina, 2020). 

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

 Řešené stavební objekty se prostorově nepřekrývají s žádnou lokalitou soustavy 

NATURA 2000. 

 

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na 

životní prostředí, je-li podkladem 

Na uvedený záměr není podkladem závazné stanovisko posouzení vlivu záměru 

na životní prostředí. 

 

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní 

parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo 

integrované povolení, bylo-li vydáno 

Neřeší se. 

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 

podle jiných právních předpisů 

 Ochranná a bezpečnostní pásma nejsou navržena. 

 

 

B.7. Ochrana obyvatelstva-splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů 

ochrany obyvatelstva  

 

Neřeší se.  

 

B.8. Zásady organizace výstavby 

 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

 Stavba svým rozsahem nevyžaduje zvýšené nároky na spotřebu energií. 

 

b) odvodnění staveniště  

 Odvodnění staveniště bude zajištěno přirozeným spádem terénu. Přítok do 

rybníka z melioračního hlavníku bude v období realizace stavby zahrazen a 

přesměrován do stávajícího obtoku rybníka DN 400 na jeho severní straně. 

 

 

 

 



                                                                    Obnova stávajícího vodního díla- Rybník pod lesem v k. ú. Malměřice 

Dokumentace pro vydání stavebního povolení a provádění stavby 

B. Souhrnná technická zpráva 

 14 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

 Příjezd ke staveništi bude zajištěn po místní komunikaci p.č.1214, 1212, k.ú. 

Malměřice, se sjezdem na p.č. 1200 (ostatní komunikace) a dále po parcele p.č. 

1207(ve vlastnictví SPÚ-investora) a p.č.1202 (ve vlastnictví obce Blatno). 

Staveniště nebude napojeno na rozvody nn ani na vodovod. Případnou potřebu 

elektrické energie při výstavbě bude dodavatel stavby řešit mobilním zdrojem. 

Užitková voda bude místní. 

 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

 Staveniště se nachází mimo zastavěné území.  

 

 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 

dřevin 

 V rámci stavby bude odstraněna šachta na přítoku do rybníka, stávající 

výpustný objekt a šachta na odtokovém potrubí pod hrází. Stávající drenážní systém 

zůstane zachován funkční a  bez zásahu. 

 

Na ploše rybníka a hráze (p.č.1205, 1204) budou před zahájením zemních prací 

vykáceny dřeviny v následujícím rozsahu: 

20-30 cm (počet x průměr kmene v cm ve výšce 130 cm) – 2 kusy 

50-60 cm (počet x průměr kmene v cm ve výšce 130 cm) – 2 kusy 

70-80 cm (počet x průměr kmene v cm ve výšce 130 cm) – 15 kusů 

 

f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

 Zařízení staveniště se bude nacházet p.č.1204, která je ve vlastnictví obce 

Blatno. 

 

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

 Nejsou. 

 

h) maximální produkované množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 

likvidace 

 

Objem vytěžených nánosů:  1490 m3 

Objem odtěžené humózní zeminy: 457 m3 

 

Všechen vytěžený materiál (nánosy) v množství 1490 m3 bude odvezen a 

uložen na pozemcích p.č.880,882,883, k.ú.Malměřice vedených jako ostatní plocha-

neplodná půda ve vlastnictví obce Blatno. Část odtěžené humózní zeminy v množství 

90 m3 bude použita na ohumusování hráze, zbytek v množství 367 m3 bude odvezen a 

uložen na p.č.883, k.ú.Malměřice. 

Podle výsledku analýz odebraného vzorku sedimentu ze dne rybníka (ÚNS-

Laboratorní služby, s.r.o., 9/2019) splňuje sediment požadavky na obsah škodlivin v 

sedimentech využívaných na povrchu terénu dle Vyhlášky č.294/2005 Sb., v platném 

znění (tabulka č.10.3). 
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Dále při realizaci stavby bude vznikat následující odpad: 

 

Kat. číslo Kategorie Druh odpadu Množství 

15 01 01 O 
Papírové a lepenkové 

obaly 
0,01 t 

15 01 02  O Plastové obaly 0,01 t 

15 01 04 O Kovové obaly 0,01 t; 

17 01 01 O Beton 10,0 t 

Vzniklé odpady budou likvidovány zhotovitelem stavby dle platné legislativy  

oprávněnými osobami.  

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

 

Objem vytěžených nánosů:  1490 m3 

Objem odtěžené humózní zeminy: 457 m3 

Objem zeminy do násypu hráze               850 m3 

 

j) ochrana životního prostředí při výstavbě 

 Při realizaci stavby může dojít k dočasnému zhoršení životního prostředí 

v důsledku: 

- provozu stavebních a dopravních strojů (hlučnost, prašnost) 

- možného úniku ropných látek z těchto strojů 

- znečištění veřejných komunikací  

Vznik výše uvedených negativních dopadů je nutno v maximální míře omezit a 

některým z nich (únik ropných látek) zcela zabránit. Dodavatel je povinen zamezit 

vzniku znečištění na veřejných komunikacích. 

 

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

 Před zahájením stavebních prací je nutné vytýčit všechna podzemní vedení a 

ochranná pásmo podzemních a nadzemních vedení v blízkosti staveniště. Při 

provádění stavby je nutno dodržet veškeré podmínky správců sítí technické a dopravní 

infrastruktury. 

Při provádění stavebních prací je nutné dodržovat veškeré požadavky k zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci tak, jak je stanoví příslušné předpisy, zejména 

Zákon č.309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 

při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 

dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), v platném znění, NV 

č.101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, 

v platném znění, NV č.362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, 

v platném zění, NV č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 

a ochranu zdraví při práci na staveništích, v platném znění. 

 Každý pracovník, zúčastněný na výstavbě, musí být průkazně seznámen a 

proškolen s bezpečnostními předpisy. Pracovníci zjišťující dopravu v prostorách 
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staveniště musí být seznámeni s podmínkami provozu (ochranná pásma, sítě apod.). 

Na staveniště je pracovníkům zúčastněných na výstavbě povoleno vstupovat jen na 

základě oprávnění pracovníkům zúčastněných na výstavbě povoleno vstupovat jen na 

základě oprávnění (pověření) pro určené práce a s vědomím vedení stavby. 

 Pracoviště musí být při práci mimo denní dobu řádně osvětlena. Musí být 

dodržován pořádek a čistota. Musí být viditelně vyvěšen seznam důležitých 

telefonních stanic (lékařská služba, policie, požárníci). 

 Shodně se postupuje při souběhu stavebních prací s pracemi za provozu. 

Dodavatel stavebních prací je povinen seznámit ostatní dodavatele s požadavky 

bezpečnosti práce. 

 

 

Povinnosti zadavatelů staveb 

 Podle požadavků zákona 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, je povinen zadavatel stavby zajistit 

koordinátora BOZP při realizaci stavby a zavázat všechny zhotovitele ke spolupráci s 

koordinátorem BOZP. 

 

Přípravná fáze stavby 

 Zadavatel stavby je povinen zajistit při přípravné fázi stavby koordinátora 

BOZP a zpracování Plánu BOZP u staveb, kde budou prováděny v průběhu realizace 

stavby práce se zvýšeným rizikem dle nařízení vlády 591/2006 Sb, nebo kde je splněn 

rozsah stavby dle § 15 zákona 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

 

Fáze realizace stavby 

 Zadavatel stavby je povinen zajistit koordinátora BOZP pro fázi realizace na 

takové stavby, kde budou působit dva a více zhotovitelů a u kterých jsou přesaženy 

následující limity objemu staveb: 

▪ u kterých celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 

pracovních dnů, ve kterých bude na stavbě pracovat současné více jak 20 

fyzických osob po dobu delší než 1 den 

▪ u kterých celkový plánovaný objem prací a činností během realizace 

díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu 

 

Posouzení plnění povinnosti zadavatele předmětné stavby podle zákona 

č.309/2006 v platném znění: 

Název stavby: Obnova stávajícího vodního díla- Rybník pod lesem v k.ú              

Malměřice 

 

Povinnost zadavatele stavby určit koordinátora BOZP vyplývá dle §14 odst.1 zákona 

č.309/2006 Sb., ve znění zákona č.88/2016 Sb., - Budou-li na staveništi působit 

zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel stavby povinen určit 

potřebný počet koordinátorů BOZP na staveništi. 

Koordinátor se neurčuje při přípravě a realizaci staveb u nichž nevzniká povinnost 

oznámení o zahájení prací (dle bodu 6,odst.a) §14 zákona č.309/2006 Sb., ve znění 

zákona č.88/2016 Sb.) 
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Povinnost oznámení o zahájení stavby vzniká dle, bodu 1§15 zákona č.309/2006 Sb., 

ve znění zákona č.88/2016 Sb. V případech, kdy při realizaci stavby: 

a) Celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních 

dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat 

současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den, nebo 

b) Celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 

pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu 

 

 Jelikož budou na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou 

osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny 

prováděcím právním předpisem (dle NV č.136/2016 Sb, kterým se mění NV 

č.591/2006 Sb.-příloha 5, bod 11. Práce spojené s montáží a demontáží těžkých 

konstrukčních stavebních dílů kovových, betonových a dřevěných určených pro trvalé 

zabudování do staveb), zadavatel stavby  zajistí dle §15, odst.2 zákona č.88/2016 Sb, 

kterým se mění zákon č.309/2006 Sb, aby byl při přípravě stavby zpracován plán 

BOZP podle druhu a velikosti plně vyhovující potřebám zajištění bezpečné a zdraví 

neohrožující práce a aby byl při realizaci stavby aktualizován.  

Plán BOZP zpracovává koordinátor BOZP. Z tohoto důvodu je nutné, aby ve fázi 

přípravy stavby zadavatel stavby určil koordinátora BOZP. 

 

 

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

 Výstavbou nebudou dotčeny žádné stavby s potřebou bezbariérového přístupu. 

 

m) zásady pro dopravní inženýrská opatření 

 Neřeší se. 

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby-provádění stavby za provozu, 

opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.  

 Pro stavbu není nutné stanovit speciální podmínky pro provádění stavby. 

 

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

 

n) postup výstavby 

1) Příprava území, sejmutí humózní vrstvy. 

2) Výstavba sdruženého objektu  

3) Zemní práce v zátopě, příprava zeminy vhodné pro násyp hráze   

4) Odstranění nevhodné zeminy z hráze, násyp hráze, svahování 

5) Úprava dna zátopy, svahování 

6) Zpevnění cesty 

7) Finální úpravy, ohumusování  

8) Výsadby. 

9) Napouštění rybníka 

 

B.9. Celkové vodohospodářské řešení 
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Vodohospodářským řešením je obnova stávajícího rybníka. Rybník neleží na 

pravidelné vodoteči a je napájen vodou ze stávajícího drenážního hlavníku a odtoky 

povrchových srážkových vod z poměrně malého povodí (0,08 km2). Hlavním účelem 

rybníka je zadržení vody v krajině, vytvoření přírodního biotopu a krajinného prvku.  

 

 

B.10. Hydrotechnické výpočty 

MĚRNÁ KŘIVKA BEZPEČNOSTNÍHO PŘELIVU 

        

Q = m . b0 . (2g)1/2 . h3/2     

        

délka přelivné hrany b 2.00 m    

koruna přelivné hrany 413.85 m n.m.    

sklon svahu přelivu m 3.00     
 

 

m h H b 0 bs Q 

  [m] [m n.m.]   [m] [m3.s-1] 

0.31 0.000 413.85 2.000 2.00 0.00 

0.31 0.050 413.90 2.300 2.15 0.03 

0.31 0.100 413.95 2.600 2.30 0.10 

0.31 0.150 414.00 2.900 2.45 0.20 

0.31 0.200 414.05 3.200 2.60 0.32 

0.31 0.250 414.10 3.500 2.75 0.47 

0.31 0.300 414.15 3.800 2.90 0.65 
 

 



                                                                    Obnova stávajícího vodního díla- Rybník pod lesem v k. ú. Malměřice 

Dokumentace pro vydání stavebního povolení a provádění stavby 

B. Souhrnná technická zpráva 

 19 

413.80

414.00

414.20

414.40

414.60

414.80

415.00

0.00 5.00 10.00

hl
ad

in
a 

vo
dy

 (m
 n

.m
.)

průtok (m3/s)

Rybník pod lesem v k.ú Malměřice- konsumční křivka 
bezpečnostního přelivu

Q100 = 0,65 m3/s, 414,15 m n.m.

Q = m .b0 .( 2 g )1/2  .
h 3/2
m = 0,31
b = 2,0 m

 
 

 

Brno, duben 2020    Vypracoval: Ing. Vítězslav Hráček 

      Ing. Aneta Samková 


