



R=2000,00

|   |         |
|---|---------|
| z | 55,73   |
| o | 86,86   |
| t | 1,57449 |
| a | 0,0     |

R=1200,00

|   |         |
|---|---------|
| z | 86,86   |
| o | 146,95  |
| t | 1,66135 |
| a | 0,0     |

R=1000,00

|   |         |
|---|---------|
| z | 75,60   |
| o | 182,90  |
| t | 1,80830 |
| a | 0,0     |

R=2000,00

|   |         |
|---|---------|
| z | 75,60   |
| o | 182,90  |
| t | 1,88390 |
| a | 0,0     |

|            |   |
|------------|---|
| 0,38[m]    | z |
| 38,81[m]   | o |
| 38,80[m]   | t |
| 004,94[gr] | a |

R<sub>27</sub> = 500,0

R<sub>28</sub> = 50,0

|   |            |
|---|------------|
| a | 034,70[gr] |
| t | 26,92[m]   |
| o | 27,25[m]   |
| z | 1,92[m]    |

R<sub>38</sub> = 2000,0

|            |   |
|------------|---|
| 001,26[gr] | a |
| 39,54[m]   | t |
| 39,55[m]   | o |
| 0,10[m]    | z |

LEGENDA:

- STÁVAJÍCÍ STAV – ZAMĚŘENÍ
- HRANICE PARCEL KATASTRU NEMOVITOSTÍ
- NOVÝ STAV
- ŠTĚRKOVÝ POVRCH
- ZATRAVNĚNÍ
- STÁVAJÍCÍ STROMY, KÁCENÉ STROMY



NAVŘENÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ:

PODZEMNÍ SDĚLOVACÍ VEDENÍ – OPTICKÝ KABEL (CETIN a.s.)

VÝSADBA:

- JABLOŇ
- HRUŠEŇ
- ŠVESTKA
- TŘEŠEŇ

|   |                 |                       |
|---|-----------------|-----------------------|
| <b>NDCon s. r.o.</b><br>Pražská 1, Praha 1, Česká republika                                   |                 |                       |
| Vypracoval:   | Kreslil:        | Autorizace:           |
| Investor: ČR – Státní pozemkový úřad, Pobočka Děčín<br>Ulice 28. října 979/19, 405 02 Děčín I |                 | Paré:                 |
| Stavba: Polní cesta HPC1 v k.ú. Růžová  |                 |                       |
| Část: B. Souhrnné řešení stavby   | Formát: 5A4     | Datum: 6/2016         |
| Obsah: Situace stavby koordináční část 5  | Stupeň: DSP/DPS | Číslo zakázky: 478/16 |
|   | Měřítko: 1:500  | Číslo přílohy: B.3.5. |