

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 5

dle § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zadavatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
Sídlo:	Husitská 1071/2, 415 02 Teplice
Zastoupený:	PhDr. Ing. Mgr. Oldřichem Valhou, MBA, ředitelem KPÚ pro Ústecký kraj
IČO / DIČ:	01312774 / CZ 01312774

Název veřejné zakázky:	Výstavba polních cest C10B a C8a v k.ú. Řehlovice, VC6 v k.ú. Malhostice a výsadba zeleně podél polní cesty C10B
Sp. značka / č.j.:	SP9829/2020-508101 / SPU 422546/2020/508101/Vět
Druh zadávacího řízení:	dle § 3 písm. a) zákona, zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky:	stavební práce

Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, jako zadavatel výše uvedené veřejné zakázky s názvem - Výstavba polních cest C10B a C8a v k.ú. Řehlovice, VC6 v k.ú. Malhostice a výsadba zeleně podél polní cesty C10B, obdržel prostřednictvím profilu zadavatele dne 18.11.2020 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace. Zadavatel poskytuje k tomuto podání v souladu s ust. § 98 odst. 3 a § 99 odst. 1 zákona, vysvětlení, změnu a doplnění zadávací dokumentace.

Dotaz č. 1:

SO 02 – Polní cesta C10B – položky soupisu prací

43 | K | 34895124R | Demontáž a montáž oplocení | m | 307,000 |
(dle dotazu položka č. 42 – po předchozí opravě položka č. 43)

56 | K | 919791061 | Montáž ochrany stromů v komunikaci bez vnitřní výplně (mříže) s volným položením ocelového rámu, plochy do 1 m² | kus | 6,000 |
(dle dotazu položka č. 55 – po předchozí opravě položka č. 56)

Pro ocenění položky „demontáž a montáž oplocení“ je potřeba oplocení konkrétně technicky specifikovat (o jaké oplocení se jedná – popis konstrukce)

Položka „Montáž ochrany stromů ...“ není v projektu specifikována, a v soupisu není uveden materiál, který se má montovat.

Otázka č. 1:

Doplní zadavatel zadávací dokumentaci o specifikaci výše uvedených položek?

Odpověď k dotazu č. 1 otázce č. 1:

K položce č. 43 „Demontáž a montáž oplocení“ zadavatel doplňuje specifikaci položky – jedná se o oplocení – ohradník ze dřevěných tyčí s napnutým drátem jako pastvina hospodářských zvířat.

43	K	34895124R	Demontáž a montáž oplocení	m	307,000
			<i>Poznámka k položce:</i> viz PD - Situace - ohradník: dřevěné sloupky, 3 řady ostnatého drátu - demontáž a zpětná montáž		

K položce č. 56 „Montáž ochrany stromů ...“ zadavatel tuto položku ze soupisu prací vypouští (byla do soupisu prací vložena omylem).

Dotaz č. 2:

SO 02 – Polní cesta C10B – položky soupisu prací

67	K	460150283	Hloubení zapážených i nezapážených kabelových rýh ručně včetně urovnění dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm, hloubky 100 cm, v hornině třídy 3	m	94,000
			"1m3/m" 94,0*1,0		94,000
68	K	460201603	Hloubení nezapážených kabelových rýh strojně s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek jakýchkoli rozměrů, v hornině třídy 3	m3	94,000
			"1m3/m" 94,0*1,0		94,000
73	K	460561821	Zásyp kabelových rýh strojně s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnění povrchu v zástavbě	m3	94,000
			"1m3/m" 94,0		94,000
74	M	58337331	šterkopisek frakce 0/22	t	169,200
			94*1,8 *Přepočtené koeficientem množství		169,200

(dle dotazu položky č. 66, 67, 72, 73 – po předchozí opravě položky č. 67, 68, 74, 75)

K položkám „Hloubení rýh“ chybí v soupisu prací zásyp rýhy 94 m3 vykopanou zemínou a odvoz (vč. poplatku za skládku) z rýhy, která se zasype šterkopískem. Takto koncipovaným soupisem prací bude výkopek z obou rýh ponechán vedle rýh.

Otázka č. 2

Doplní zadavatel soupis prací tak, aby byl kompletní?

Odpověď k dotazu č. 2 k otázce č. 2

Jedna rýha (nové uložení kabelu) bude zasypána šterkopískem, výkop bude odvezen. Druhá rýha (původní uložení kabelu) bude zasypána materiálem z výkopu.

Do položek 30 a 32 byl tedy doplněn odvoz 94 m3 zeminy a nově byla vložena položka č. 72 Zásyp rýh, který obsahuje zasypání rýhy původního uložení kabelu.

Zadavatel opravuje a doplňuje položky č. 30 a 32 následovně:

30	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	4 617,400
			4381,9+141,5+94,0		4 617,400
32	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	7 849,580
			"skládka Modlany" 4617,4		4 617,400
			4617,4*1,7 *Přepočtené koeficientem množství		7 849,580

(v původním soupisu prací před opravou - položky č. 29 a 31)

Zadavatel nově doplňuje položku novou č. 72 následovně:

72	K	460561811	Zásyp kabelových rýh strojně s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnění povrchu ve volném terénu	m3	94,000
			zásyp rýhy pro vyzvednutí kabelu - zemina z výkopu		
			94,0		94,000

Na základě výše uvedeného vysvětlení zadávací dokumentace dochází v zadávací dokumentaci k výměně (doplnění) původního soupisu prací za nový s názvem: 4866 - Cesty v k.ú. Řehlovice (zadání) z 18.11.2020.xml. Předmětný soubor ve formátu unixml je nedílnou součástí tohoto dokumentu.

Současně s tímto zadavatel v souladu s § 99 odst. 2 zákona přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek na:

Datum: 30.11.2020

Hodina: 09:00

Ostatní zadávací podmínky obsažené v zadávací dokumentaci zůstávají beze změn.

V Teplicích 20.11.2020

.....
PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA
ředitel KPÚ pro Ústecký kraj

vz. Ing. Pavel Pojer
zástupce ředitele KPÚ pro Ústecký kraj