

VYSVĚTLENÍ / ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3

Zadavatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
Sídlo:	Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3
Zastoupený:	Ing. Jiří Veselý, ředitel
IČO / DIČ:	01312774 / CZ 01312774

Název veřejné zakázky:	Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Jesenice u Rakovníka a k. ú. Krty s rekonstrukcí přídělů Část 1: KoPÚ Jesenice u Rakovníka Část 2: KoPÚ Krty s rekonstrukcí přídělů
Sp. značka / č. j.:	SP6991/2020-537101 / SPU 458775/2020
Druh zadávacího řízení:	dle § 3 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), otevřené řízení
Druh veřejné zakázky:	služby

Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, jako zadavatel výše uvedené veřejné zakázky, uveřejňuje následující změnu zadávací dokumentace č. 3 z vlastního podnětu:

1. Změna znění bodu 6.3.1.i)c) Smlouvy o dílo:

Původní znění bodu 6.3.1.i)c) Smlouvy o dílo:

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb (nádrže, poldry apod.) společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb (nádrže, poldry apod.) společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy jsou zahrnuty do ceny Díla. Do předpokládaného počtu Měrných jednotek v Položkovém výkazu činností dle nabídkové Ceny Díla se započítávají jednotlivé prvky společných zařízení (ks). Podélné profily budou vyhotoveny pro hráz i zátopu. Příčné řezy budou vyhotoveny v tělese hráze v místech výpustného zařízení, bezpečnostním přelivu, a v dalších 3 charakteristických místech hráze. V zátopě budou vyhotoveny charakteristické příčné řezy ve vzdálenosti max. 50 m.

Nové znění bodu 6.3.1.i)c) Smlouvy o dílo:

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb (nádrže, poldry) společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb (nádrže, poldry) společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy jsou zahrnuty do ceny Díla. Do předpokládaného počtu Měrných jednotek v Položkovém výkazu činností dle nabídkové Ceny Díla se započítávají jednotlivé prvky společných zařízení (ks). Podélné profily budou vyhotoveny pro hráz i zátopu. Příčné řezy budou vyhotoveny v tělese hráze v místech výpustného zařízení, bezpečnostním přelivu, a v dalších 3 charakteristických místech hráze. V zátopě budou vyhotoveny charakteristické příčné řezy ve vzdálenosti max. 50 m.

2. Pro stanovení jednotného způsobu výpočtu nabídkové ceny, kterou dodavatelé uvádí v bodě 3.1 Návrhu smlouvy o dílo a v Položkovém výkazu činností, zadavatel zveřejňuje tuto informaci:

Dílčí ceny u položek **6.3.4** Vyhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice a **6.3.5** Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení se přičítají k hlavnímu celku **2** – Návrhové práce. V Položkových výkazech činností dochází k formální úpravě – posunu těchto dvou položek pod Hlavní celek 2 – Návrhové práce.

3. Současně zadavatel stanovuje limity nabídkové ceny za 1 MJ:

- Nabídková cena za 1 MJ u položky **6.3.4** Vyhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice nesmí být vyšší než nabídková cena za 1 MJ u položky 6.2.3 Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
- Nabídková cena za 1 MJ u položky **6.3.2.i)** Aktualizace PSZ nesmí být vyšší než nabídková cena za 1 MJ u položky 6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“)
- Nabídková cena za 1 MJ u položky **6.3.5** Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nesmí překročit limit, a to 500 Kč bez DPH za 1 MJ.

Překročení stanovených limitů znamená nedodržení zadávacích podmínek, dodavatel může být ze zadávacího řízení vyloučen.

Termín pro podání nabídky se mění na 20. 1. 2021 v 8:30hod.

V Praze dne 21. 12. 2020

.....
Ing. Jiří Veselý
ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha

v z. Ing. Ivana Kuklíková
zástupkyně ředitele KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha

Přílohy:
Priloha_2a_Navrh_SoD_Jesenice_upraveno
Priloha_2b_Navrh_SoD_Krty_upraveno
Priloha_3a_Polozkovy_vykaz_Jesenice_upraveno
Priloha_3b_Polozkovy_vykaz_Krty_upraveno