

## VYSVĚTLENÍ / ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 4

<b>Zadavatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
<b>Sídlo:</b>	Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3
<b>Zastoupený:</b>	Ing. Jiří Veselý, ředitel
<b>IČO / DIČ:</b>	01312774 / CZ 01312774

<b>Název veřejné zakázky:</b>	<b>Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Kralice a Starkoč u Bílého Podolí</b> Část 1: KoPÚ Kralice Část 2: KoPÚ Starkoč u Bílého Podolí
<b>Sp. značka / č. j.:</b>	<b>SP6743/2020-537101 / SPU 458730/2020</b>
<b>Druh zadávacího řízení:</b>	dle § 3 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), otevřené řízení
<b>Druh veřejné zakázky:</b>	služby

Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, jako zadavatel výše uvedené veřejné zakázky, uveřejňuje následující změnu zadávací dokumentace č. 4 z vlastního podnětu:

### **1. Změna znění bodu 6.3.1.i)c) Smlouvy o dílo:**

#### **Původní znění bodu 6.3.1.i)c) Smlouvy o dílo:**

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb (nádrže, poldry apod.) společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb (nádrže, poldry apod.) společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy jsou zahrnuty do ceny Díla. Do předpokládaného počtu Měrných jednotek v Položkovém výkazu činností dle nabídkové Ceny Díla se započítávají jednotlivé prvky společných zařízení (ks). Podélné profily budou vyhotoveny pro hráz i zátopu. Příčné řezy budou vyhotoveny v tělese hráze v místech výpustného zařízení, bezpečnostním přelivu, a v dalších 3 charakteristických místech hráze. V zátopě budou vyhotoveny charakteristické příčné řezy ve vzdálenosti max. 50 m.

#### **Nové znění bodu 6.3.1.i)c) Smlouvy o dílo:**

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb (nádrže, poldry) společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb (nádrže, poldry) společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy jsou zahrnuty do ceny Díla. Do předpokládaného počtu Měrných jednotek v Položkovém výkazu činností dle nabídkové Ceny Díla se započítávají jednotlivé prvky společných zařízení (ks). Podélné profily budou vyhotoveny pro hráz i zátopu. Příčné řezy budou vyhotoveny v tělese hráze v místech výpustného zařízení, bezpečnostním přelivu, a v dalších 3 charakteristických místech hráze. V zátopě budou vyhotoveny charakteristické příčné řezy ve vzdálenosti max. 50 m.

**2. Pro stanovení jednotného způsobu výpočtu nabídkové ceny, kterou dodavatelé uvádí v bodě 3.1 Návrhu smlouvy o dílo a v Položkovém výkazu činností, zadavatel zveřejňuje tuto informaci:**

Dílčí ceny u položek **6.3.4** Vyhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice a **6.3.5** Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení se přičítají k hlavnímu celku **2** – Návrhové práce. V Položkových výkazech činností dochází k formální úpravě – posunu těchto dvou položek pod Hlavní celek 2 – Návrhové práce.

**3. Současně zadavatel stanovuje limity nabídkové ceny za 1 MJ:**

- Nabídková cena za 1 MJ u položky **6.3.4** Vyhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice nesmí být vyšší než nabídková cena za 1 MJ u položky 6.2.3 Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
- Nabídková cena za 1 MJ u položky **6.3.2.i)** Aktualizace PSZ nesmí být vyšší než nabídková cena za 1 MJ u položky 6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“)
- Nabídková cena za 1 MJ u položky **6.3.5** Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nesmí překročit limit, a to 500 Kč bez DPH za 1 MJ.

Překročení stanovených limitů znamená nedodržení zadávacích podmínek, dodavatel může být ze zadávacího řízení vyloučen.

**Termín pro podání nabídky se mění na 18. 1. 2021 v 8:30hod.**

V Praze dne 21. 12. 2020

.....  
Ing. Jiří Veselý  
ředitel KPÚ pro Středočeský kraj  
a hl. m. Praha

v z. Ing. Ivana Kuklíková  
zástupkyně ředitele KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha

Přílohy:

Priloha\_2a\_Navrh\_SoD\_Kralice\_upraveno

Priloha\_2b\_Navrh\_SoD\_Starkoc\_upraveno

Priloha\_3a\_Polozkovy\_vykaz\_Kralice\_upraveno

Priloha\_3b\_Polozkovy\_vykaz\_Starkoc\_upraveno