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B.1. Popis území stavby 

a) Charakteristika území a stavebního pozemku 

Zájmovou lokalitu tvoří p.č. 451, 454, 4475, 476 a část 486 (vodní tok – HOZ). Lokalitu protínají 
parcely 481 a 487, které mají dle PSZ zajistit přístupnost parcel (vymezeny pro polní cesty). Celková 
plocha zájmového území je cca 1,5 ha. 

Zájmové území tvoří počátek údolnice a je pramennou lokalitou. Nachází se v nadmořské výšce 
464 – 480 m n.m. Povodí lokality k dolnímu uzávěrovému profilu má plochu 13 ha a je zemědělsky 
využíváno, převážně jako orná půda a částečně jako trvalý travní porost. 

Samotná zájmová lokalita je tvořena trvalým travním porostem. V dolní části lokality se nachází 
několik vzrostlých vrb. Ve zbytku lokality se nachází několik mladých stromků a keřů v počtu jednotek 
kusů. 

b) Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo 
veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující nebo územním souhlasem  

Stavba je součástí schváleného PSZ v rámci KoPÚ. 

c) Údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav 
podmiňujících změnu v užívání stavby 

Stavba je v souladu s územním plánem. 

d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na 
využití území 

Není řešeno. 

e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů 

Do projektové dokumentace byly zapracovány veškeré požadavky dotčených orgánů z přílohy 
E.1.  

f) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 

Geodetické podklady 

Geodetické zaměření provedla firma Dušan Trnka, Zborovy 59, 340 34 Plánice, IČ 13223381. 
Zaměření hráze, koryta toku, objektů a okolí nádrže bylo provedeno ve výškovém systému Bpv a 
souřadnicovém systému JTSK. Zaměření stávajícího koryta toku bylo provedeno v měsíci červenci 
2019, zpracováno v digitální podobě. 

 

Terénní a inženýrsko-geologický průzkum 

V době průzkumných prací v létě 2019 byla lokalita poměrně suchá. V horní části lokality bylo 
v patě svahů po pravém i levém okraji lokality znatelné mírné zamokření a vlhkomilná 
vegetace. V dolní polovině lokality je viditelné korýtko potoka a na pravé straně údolí je 
viditelný pramen. 
 
Podloží lokality je dle provedených průzkumů tvořeno jíly, které jsou v hloubce od 0,4 m 
výrazně zvlhčené a plastické. To bude komplikovat provádění zemních prací a bude vyžadovat 
provádění prací pomocí speciální mechanizace pro neúnosná podloží. Práce bude nutné 
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provádět v suchém období, kdy bude staveniště vysychat a nebude rozbředlé. Použití 
kolových mechanizačních prostředků je vyloučené. 

 
 

g) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

V místě stavby se nenachází žádné sítě ani jejich ochranná pásma. 

h) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území, apod. 

Stavba se nenachází v záplavovém území. Vlivem situování v údolnici je nutné počítat s přítokem 
povrchové vody v případě intenzivních strážek. 

i) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území 

V průběhu výstavby dojde k částečnému narušení kvality životního prostředí (hluk, prach, provoz 
zemních strojů). Zhotovitel stavby bude povinen snížit tyto negativní vlivy na minimum optimalizací 
postupu výstavby. Stroje a zařízení použité při realizaci stavby musí odpovídat platným technickým a 
hygienickým normám. Před zahájením prací je třeba provést proškolení pracovníků stavby k získání 
techniky zásahu v případě ekologické havárie a povodňové situace. Standardně se u mechanismů na 
stavbě vyžaduje používání ekologických olejů, aby se v předstihu zabránilo ekologické havárii. Stavba 
bude řízena tak, aby významným způsobem nenarušovala přilehlé části staveniště. Pouze během 
realizace může dojít k dočasnému zvýšení prachových emisí. 

Při výstavbě nedojde ke kácení významných a chráněných stromů. Stavba vyžaduje zásah do 
vzrostlé zeleně popsané v SO.02. Ponechávaná vzrostlá zeleň v obvodu staveniště, kde by mohlo 
hrozit riziko poškození stavební mechanizací, bude před zahájením stavebních prací ošetřena v 
souladu s požadavky ČSN 83 9061. Jedná se především o zakrytí kmenů vzrostlých dřevin bedněním 
dle výkresu v příloze této zprávy. Zhotovitel stavby musí provádět veškeré práce v blízkosti vzrostlé 
zeleně tak, aby nedošlo k jejímu poškození či poškození kořenového systému. Ochrana bude 
provedena u všech stromů, které budou potenciálně ohroženy pohybem strojů a přesouvaným 
materiálem. 

Navržená stavba není při provozu zdrojem hluku. Po dobu výstavby musí dodavatel stavby 
dodržovat hygienické limity přípustné hladiny hluku definované v obecně platných předpisech 
(zejména NV č. 272/2011 Sb. ve znění NV č. 217/2016 Sb.). 

Veškeré odpady vzniklé při realizaci stavby musí být odvezeny a zlikvidovány v souladu se 
zákonem o odpadech č.185/2001 Sb. v platném znění, přičemž musí být převedeny do vlastnictví 
pouze osobě oprávněné k jejich převzetí podle § 12 odst. 3 zákona o odpadech. O všech odpadech 
vzniklých v průběhu stavby povede zhotovitel přesnou evidenci o druhu, množství a způsobu 
likvidace. K předání stavby pak stavebník předloží doklady o tom, jak byly odpady vzniklé při stavbě 
využity, případně předány k využití nebo odstranění. 

Zhotovitel musí dbát o minimalizaci zatížení okolí stavby znečištěním a to především čištěním 
vozidel před výjezdem z prostoru staveniště, opatřením proti znečištění komunikací převáženým 
materiálem a zabezpečením před únikem ropných látek ze stavebních strojů. 

j) Požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin 

Stavba nemá požadavky na asanace ani demolice. Při stavbě budou odstraňovány dřeviny 
v množství několika kusů v místě realizace tůní. Kácení je pospáno v SO.02. 

k) Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu 
nebo pozemků určených k plnění funkce lesa 

Stavbou jsou dotčené pozemky zemědělského půdního fondu. PUPFL nebudou dotčeny.  
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l)  Územně technické podmínky 

Návrh spočívá ve výstavbě několika tůní. Tento návrh je technicky proveditelný. 
Stavba bude přístupná po obecních pozemcích v současné době využívané jako orná půda a 

trvalý travní porost. 
Stavba není určená k užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace a není 

navržena jako bezbariérová, což je v souladu s §1 vyhlášky č. 398/2009 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů, která stanoví obecné technické požadavky zabezpečující užívání staveb osobami s 
omezenou schopností pohybu a orientace. 

m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Výstavba je závislá na klimatických a vegetačních podmínkách. Zemní práce je možné provádět 
pouze mimo období sněhové pokrývky a zmrzlé půdy. Vzhledem k podloží z plastických jílů se 
nedoporučuje realizace ve vlhkých ročních obdobích. Doporučené období pro realizaci je červen – 
září.  
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n) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umisťuje 

Tabulka 1: Pozemky dotčené stavbou v k.ú. Studánky u Všerub 

Parcelní 
číslo 

Číslo 
LV 

Celková 
výměra 
[m2] 

Dočasná 
výměra 
dotčená 
[m2] 

Typ 
parc
ely 

Druh pozemku Vlastník 

451 1 7046 7046 PKN 
Ostatní plocha, jiná 
plocha 

Městys Všeruby, č. p. 77, 34507 
Všeruby  

454 1 3270 3270 PKN 
Ostatní plocha, jiná 
plocha 

475 1 4096 4096 PKN 
Ostatní plocha, jiná 
plocha 

476 1 318 318 PKN 
Ostatní plocha, jiná 
plocha 

481 1 4634 1100 PKN Ostatní plocha 

487 1 3196 3196 PKN Ostatní plocha 

486 10002 2643 1300 PKN 
Vodní plocha, koryto 
VT umělé 

Česká republika, právo hospodařit: 
Státní pozemkový úřad, Husinecká 
1024/11a, Žižkov, 13000 Praha 3 

 
 

o) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 
bezpečnostní pásmo 

Není řešeno 

B.2. Celkový popis stavby 

B.2.1.  Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby  

Jedná se o výstavbu nových tůní.  

b) Účel užívání stavby 

Účelem nádrže je retence vody v krajině, zajištění ekologické stability území a zvýšení 
biodiverzity. 

c) Trvalá nebo dočasná stavba  

Jedná se o trvalou stavbu.  

d) Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

Stavba není určená k užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace a není 
navržena jako bezbariérová, což je v souladu s §1 vyhlášky č. 398/2009 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů, která stanoví obecné technické požadavky zabezpečující užívání staveb osobami s 
omezenou schopností pohybu a orientace. 
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e) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných 
právních předpisů 

Projektová dokumentace respektuje veškeré známé požadavky dotčených orgánů.  

f) Údaje o ochraně stavby dle jiných právních předpisů 

Nevztahuje se k danému projektu. 

g) Navrhované parametry stavby 

Celkem je navrženo 7 tůní s plochou v hladině od 215 do 1275 m2. Celková plocha tůní je 
3650 m2.  Hloubka tůní bude 0,7-1,3 m. Jedná se o počáteční stav, který bude v následujících letech 
ponechán přirozenému vývoji. Vlivem zarůstání mokřadní vegetací, ukládáním organické hmoty 
rostlin pod hladinu a splachem z polí bude docházet k postupnému zanášení tůní. 
 

h) Základní bilance stavby 

Stavba je navržená s vyrovnanou bilancí zemin. 

i) Základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy) 

Stavba je členěna na 2 stavební objekty: 
SO 01 Tůně 
SO 02 Vegetační úpravy 
 
Stavba je závislá na klimatických podmínkách. Zemní a betonářské práce je možné provádět 

pouze mimo období sněhové pokrývky a zmrzlé půdy. Práce bude nutné provádět v suchém období, 
kdy bude staveniště vysychat a nebude rozbředlé. Použití kolových mechanizačních prostředků je 
vyloučené. 

 
Etapy výstavby: 

- Zařízení staveniště 
- Skrývka ornice 
- Výstavba tůní 
- Opevněn břehů 
- Rozprostření ornice 
- Vegetační úpravy 
- Zrušení zařízení staveniště 
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Orientační náklady stavby 

Předpokládané náklady jsou 2,0 mil. Kč bez DPH. 

B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Realizace prací je navržena tak, aby nedošlo k narušení stávajícího stavu prostředí mimo parcely 
přímo dotčené pracemi. 

Projektovaná stavba bude realizována jako plošná stavba. Dojde k výstavbě tůní a vzniku vodních 
sedmi ploch v krajině.  

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné 
řešení 

Tůně budou řešeny jako zemní terénní prohlubně. Zemní val bude z návodní strany opevněn 
pohozem z kameniva 32/63 s proštěrkováním frakcí 0/32. Zbytek povrchů mimo vodní hladinu bude 
překryt skrytou svrchní vrstvou zeminy. Veškeré plochy mimo vodní hladiny budou zpevněné travním 
drnem. 

Výsadba dřevin se předpokládá pouze na pozemku p.č. 454 v počtu 3 ks solitérních stromů 
(duby). Stávající náletové dřeviny budou ponechány v maximální možné míře. Výsadba dřevin okolo 
tůní není navržena a bude ponechána přirozenému vývoji. 

B.2.3. Dispoziční, technologické a provozní řešení 

V návrhu stavby nevznikají nároky na provozní řešení. 

B.2.4. Bezbariérové užívání stavby 

Stavba není určená k užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace a není 

navržena jako bezbariérová, což je v souladu s § 1 vyhlášky č. 398/2009 Sb., která stanoví obecné 

technické požadavky zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a 

orientace. 

B.2.5. Bezpečnost při užívání stavby 

Stavba svým charakterem nevyžaduje zvláštní opatření pro zajištění bezpečnosti při jejím užívání. 
Pro užívání tohoto druhu stavby jsou závazné obecně platné předpisy, vyhlášky a zákony. 

B.2.6.  Základní technický popis staveb 

Tůně 

Celkem je navrženo 7 ks tůní shodného technického řešení. Tůně jsou navrženy s vyrovnanou 
bilancí zemin. Zemina vytěžená při hloubení terénní prohlubně bude použita k vytvoření širokého 
zemního valu tvořící hrázku tůně. Val bude s korunou šířky min. 3,0 m, sklony svahů max. 1:4. Koruna 
valu bude vodorovná, pouze v zavázání bude snížena o 0,2-0,3 m. Návodní svah bude pokryt 
pohozem z kameniva 63/125 s proštěrkováním 0/32. V jednom ze zavázání bude vždy zřízeno 
obtočné korýtko pro převod vody do níže položené tůně. V místě hrázky bude korýtko zpevněno 
příčným prahem z kamene nad 200 kg. 

Břehy tůní budou ve sklonu 1:3-1:6 dle místních podmínek. Tůně budou hloubky 0,7 – 1,3 m. Při 
výstavbě je žádoucí zvýšení členitosti tvaru a hloubky tůně dle místních podmínek.  

Do každé tůně budou umístěny pařezy stromů i s kořeny částečně vystupující nad hladinu. 
Vhodné jsou pařezy stromů o průměru 0,40-0,80 m. Počet pařezů bude 1 ks na 100 m2 hladiny. 
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Kořeny budou tvořit úkryty pod hladinou. Část pařezu nad hladinou bude vhodné stanoviště 
například pro vodní ptactvo. 

Vegetační úpravy 

Stávající náletové dřeviny budou ponechány v maximální možné míře. Budou odstraněny stromy 
v místě budovaných tůní. Celkem bude odstraněno 14 kusů vrb a dva keře s celkovou plochou 
v koruně 15 m2. Podrobně je zásah do vegetace popsán v D.2.1. a D.2.2. Na pozemku p.č. 454 budou 
vysazeny 3 ks dubu jako solitérní stromy. 

 
Ostatní plochy budou ponechány přirozenému vývoji a náletu. Výsadba většího množství dřevin 

není z ekologického důvodu potřebná a vyžaduje nepřiměřené prostředky investora na výsadbu a 
následnou péči. 

Erozní ohroženost území 

Dle veřejného registru půdy (LPIS) je území mírně erozně ohrožené. Na mapě níže je vyobrazená 
zdrojová vrstva pro zařazení půdních celků a odtokové linie.  
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Na níže uvedené mapě je zobrazeno zařazení půdních celků do erozní ohroženosti, což má vliv na 
omezení způsobu hospodaření na uvedených pozemcích. 

 
 
  

B.2.7. Základní popis technických a technologických zařízení. Zásady řešení zařízení, 
potřeby a spotřeby rozhodujících médií. 

V rámci provozu stavby nejsou předpokládány žádné technologické postupy, výrobní programy, 
ani manipulace s materiálem. Manipulace s materiálem při době výstavby bude řešena vnitřními 
bezpečnostními předpisy zhotovitele stavby. V rámci stavby nejsou řešeny pomocné provozy. 

B.2.8. Požárně bezpečnostní řešení 

Staveniště bude umístěno v zemědělsky využívané krajině, případný požár budou likvidovat 
složky HZS na základě telefonického ohlášení.  

Všechna zařízení a stavební objekty budou z hlediska požární bezpečnosti splňovat zákon 
č. 183/2006 Sb. v platném znění a zákon č. 103/1990 Sb. v platném znění, tak i zákon o požární 
ochraně č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů i všechny závazné normy týkající se požární 
bezpečnosti. 

V oblasti požární ochrany budou při realizaci stavby dodržovány platné předpisy, nařízení 

a doporučení zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, prováděcí 

vyhlášky 246/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

a) rozdělení stavby a objektů do požárních úseků 

Stavba není rozdělena do požárních úseků. 

b) výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti 

Vzhledem k charakteru stavby není požární riziko počítáno. 
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c) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně 
požadavků na zvýšení požární bezpečnosti stavebních konstrukcí 

Stavba je tvořena z nehořlavých materiálů a tak nevzniká požární riziko. Tudíž není vzhledem 
k charakteru objektu nutné zřizovat zvláštní opatření z hlediska požární ochrany. 

d) zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest 

Objekt se nachází ve venkovním prostoru. Vzhledem k charakteru stavby není posouzení 
počítáno. 

e) zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru 

Objekt se nachází ve venkovním prostoru. Vzhledem k charakteru stavby není posouzení 
počítáno. 

f) zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně 
rozmístění vnitřních a vnějších odběrných míst 

Pro potřeby požární vody vyhovují stávající obecní zdroje a vodní zdroje pro stavbu. 

g) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové komunikace, 
zásahové cesty) 

Příjezd pro hasičské jednotky je po pozemcích obce od Hájku podél potoka proti proudu. Tyto 
pozemky budou zpevněny pro potřeby přístupu stavby.  

h) zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí, 
vzduchotechnika) 

Stavba neobsahuje technická ani technologická zařízení 

i) posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními 

U pracích na toku a objektech není vzhledem k charakteru stavby nutné zřizovat během výstavby 
zvláštní opatření z hlediska požární ochrany, protože při stavbě nevzniká požární riziko. 

j) rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek 

Stavby a pracoviště musí být ohrazeny nebo jinak zabezpečeny proti vstupu nepovolaných 
fyzických osob, při dodržení následujících zásad: 

 staveniště se nachází v blízkosti komunikace pro pěší, kde se předpokládá veřejný 
přístup. Je nutné minimálně ohrazení výstražnou páskou ve výšce cca 1,10 m na 
provizorních sloupcích zaražených do země. Staveniště musí být po obvodu označeno 
informativními a výstražnými tabulkami, které budou upozorňovat na probíhající 
stavební práce. Dodavatel stavebních prací je povinen zajistit staveniště z hlediska zdraví 
tak, aby se vyloučilo ohrožení života – musí tedy zajistit například otvory, jámy, nestabilní 
konstrukce, stavební díly či stroje., 

 u liniových staveb nebo u stavenišť popřípadě pracovišť, na kterých se provádějí pouze 
krátkodobé práce, lze ohrazení provést zábradlím skládajícím se alespoň z horní tyče 
upevněné ve výši 1,1 m na stabilních sloupcích a jedné mezilehlé střední tyče, 

 nepoužívané otvory, prohlubně, jámy, propadliny a jiná místa, kde hrozí nebezpečí pádu 
fyzických osob, musí být zakryty, ohrazeny podle přílohy č. 3 části III. bodu 2. k nařízení 
vlády č. 591/2006 Sb. v aktuálním znění, nebo zasypány. 
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Zhotovitel zajistí zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných fyzických osob, zajistí 

označení hranic staveniště tak, aby byly zřetelně rozeznatelné i za snížené viditelnosti, a stanoví lhůty 

kontrol tohoto zabezpečení. Zákaz vstupu nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen 

bezpečnostní značkou (NV č. 11/2002 Sb. v aktuálním znění) na všech vstupech, a na přístupových 

komunikacích, které k nim vedou. Případné výkopy a jiné překážky budou ohraničeny tak, aby 

nemohlo dojít k pádu osob do výkopu. 

B.2.9. Úspora energie a tepelná ochrana 

Stavba nepatří do kategorie staveb, kde se hospodaří s energiemi. 

a) kritéria tepelně technického hodnocení 

Stavba nepatří do kritérií tepelně technického hodnocení. 

b) energetická náročnost stavby 

Stavba nemá energetickou náročnost. 

c) posouzení využití alternativních zdrojů energie 

Stavba nevyžaduje žádné energie. 

B.2.10. Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 

Dokumentace splňuje požadavky stanovené stavebním zákonem a vyhláškou o obecných 

technických požadavcích na výstavbu č.268/2009 Sb. ve znění vyhlášky č. 20/2012 Sb. Dokumentace 

je v souladu s dotčenými hygienickými předpisy a závaznými ČSN a požadavky na ochranu zdraví a 

zdravých životních podmínek dle vyhlášky č. 268/2009 Sb. ve znění vyhlášky č. 20/2012 Sb. 

Dokumentace splňuje příslušné předpisy a požadavky pro vliv stavby na životní prostředí. 

B.2.11. Zásady ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 

U navrhované stavby není navržena ochrana proti radonu. 

b) ochrana před bludnými proudy 

V blízkosti stavby se nevyskytují zdroje bludných proudů. 

c) ochrana před seismicitou 

Navrhovaná stavba není v seizmicky aktivní oblasti. V místech stavby nebyly zaznamenány žádné 
sesuvy půdy, a proto zde nejsou navržena žádná opatření proti sesuvům půdy. 

d) ochrana před hlukem 

U navrhované stavby není řešena ochrana před hlukem v chráněném venkovním prostoru 
a chráněném prostoru stavby. Samotná stavba není zdrojem hluku. 

e) protipovodňová opatření 

Nejsou navrhována. 
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f) ochrana před ostatními účinky 

Nejsou zjištěny žádné ostatní účinky. 

B.3. Připojení na technickou infrastrukturu 

a) napojovací místa technické infrastruktury, přeložky 

Vzhledem k charakteru stavby nejsou navrženy rozvody užitkové a pitné vody, které by byly 
využity pro provoz této stavby.  

Voda pro potřebu výstavby bude dovážena zhotovitelem stavby např. z mobilních cisteren.  
Odvádění srážkových vod ze staveniště bude do přilehlého terénu a musí být zabezpečeno tak, 

aby nedošlo k rozmáčení pozemků staveniště a pozemků pod staveništěm, nenarušovala 
a neznečišťovala se odtoková zařízení pozemních komunikací a jiných ploch přiléhajících ke staveništi 
a nezpůsobilo se jejich podmáčení. 

V průběhu stavby budou zařízení vyžadující elektrickou energii napájena agregátem. 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Stavba nemá nároky na napojení na technickou infrastrukturu. 

B.4. Dopravní řešení 

a) Popis dopravního řešení 

Stavbou nejsou dotčeny pozemní komunikace. Přístup je zajištěn po pozemcích obce od Hájku. 

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Přístup je zajištěn po pozemcích obce od Hájku. 
  
Při provádění prací nesmí docházet ke znečišťování či jinému poškození komunikace ani ostatního 

silničního příslušenství, nesmí dojít ke zhoršení odtokových poměrů v dotčeném úseku, vč. přilehlých 
pozemků a staveb. 

c) doprava v klidu 

Vzhledem k charakteru stavby, nemá stavba žádné nároky na technickou a dopravní 
infrastrukturu, a proto není řešena ani doprava v klidu. 

B.5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) terénní úpravy 

Při stavbě budou realizovány terénní úpravy v místě navržených tůní a jejich bezprostředním 
okolí. 

b) použité vegetační prvky 

V projektu je navržena výsadba solitérních dřevin dle SO.02 Vegetační úpravy a odstranění dřevin 
v místě navržených tůní. 
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c) biotechnická opatření 

Návrh nepočítá s biotechnickým opatřením. 

B.6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

Předmětné území se nenachází v chráněných územích ani jejich ochranných pásmech. 

a) vliv stavby na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Z hlediska charakteristiky stavby nemá stavba negativní vliv na životní prostředí. 
Pouze během realizace může dojít k dočasnému zvýšení prachových emisí. Stavba bude řízena 

tak, aby významným způsobem nenarušovala přilehlé části staveniště. 
Navržená stavba není při provozu zdrojem hluku. Po dobu výstavby musí dodavatel stavby 

dodržovat hygienické limity přípustné hladiny hluku definované v obecně platných předpisech 

(zejména NV 272/2011 Sb. ve znění NV č. 217/2016 Sb.). 

Zhotovitel musí dbát o minimalizaci zatížení okolí stavby znečištěním a to především čištěním 
vozidel před výjezdem z prostoru staveniště, opatřením proti znečištění komunikací převáženým 
materiálem a zabezpečením před únikem ropných látek ze stavebních strojů. 

Práce je nutné provádět tak, aby nedocházelo k odplavování materiálu do vodního toku. 

b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, 
ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb 
v krajině 

Při výstavbě nedojde ke kácení významných a chráněných stromů. Ponechávaná vzrostlá zeleň 
v obvodu staveniště, kde by mohlo hrozit riziko poškození stavební mechanizací, bude před 
zahájením stavebních prací ošetřena v souladu s požadavky ČSN 83 9061. Jedná se především o 
zakrytí kmenů vzrostlých dřevin bedněním s polštářováním (měkkým vypodložením). Zhotovitel 
stavby musí provádět veškeré práce v blízkosti vzrostlé zeleně tak, aby nedošlo k jejímu poškození či 
poškození kořenového systému. 

Likvidace odpadů bude prováděna v rámci platných předpisů o likvidaci odpadu. Nakládání 
s odpady, které vzniknou při realizaci stavby, musí respektovat požadavky zákona 185/2001 Sb. 
v platném znění. Po dokončení stavby je nutné odstranit veškerý vzniklý odpad. 

Hlučnost během stavby bude omezována všemi dostupnými opatřeními pro snížení hlučnosti a 
zejména prašnosti (plachty, kropení, zohlednění technologie). 

Stavbou nedojde k významnému omezení ekologicko-stabilizační funkce významného krajinného 
prvku ani k jeho výraznému poškození nebo zničení. 

Zásah do významného krajinného prvku proběhne pouze v rozsahu nezbytně nutném k realizaci a 
existenci stavby 

c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 

Stavba se dotýká soustavy chráněných území Natura 2000  

d) způsob zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 

Netýká se tohoto projektu. 

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 
podle jiných právních předpisů 

Stavbou nejsou navrhována ochranná ani bezpečnostní pásma.  
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B.7. Ochrana obyvatelstva 

Stavba splňuje základní požadavky na situování a stavební řešení stavby z hlediska ochrany 
obyvatelstva podle vyhlášky č. 380/2002 Sb. 

Stavba nebude mít žádné negativní vlivy na hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí. 
Likvidace odpadů bude prováděna v rámci platných předpisů o likvidaci odpadu. Nakládání 

s odpady, které vzniknou při realizaci stavby, musí respektovat požadavky zákona č. 185/2001 Sb. 
O odpadech, v platném znění, související vyhlášky 383/2001 Sb. O podrobnostech nakládání 
s odpady, ve znění vyhlášky č. 83/2016 Sb. 

Investor, příp. jím pověřená osoba, předloží při závěrečné kontrolní prohlídce stavby doklad o 
využití nebo odstranění odpadů vzniklých realizací výše uvedené stavby (např.: stavební odpady, 
obaly od nátěrových a stavebních hmot, zemina a kamení aj.) v souladu se zákonem o odpadech a 
prováděcích právních předpisech. Odpady lze převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich 
převzetí podle ustanovení § 12 odst. 3 zákona o odpadech. 

B.8. Zásady organizace výstavby 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Potřeba materiálu vznikne pouze pro stavbu samotnou. Při stavbě budou použity materiály 
kámen, štěrk, zemina. Dočasně pro převod vody bude použito plastového potrubí, podpěrných 
konstrukcí ze dřeva a geotextilie. Při běžném provozu nebude navrhovaná stavba vyžadovat další 
materiály a suroviny. 

b) odvodnění staveniště 

Splaškové vody budou po dobu výstavby řešeny v prostorách staveniště. Objednatel požaduje 
umístění mobilních WC na stavbě a jejich používání. 

Dešťové vody budou v době výstavby odváděny do stávajícího toku. 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Stavba je přístupná po cestě směrem od Hájku a dále po kraji pole v majetku Obce, který je dle 
PSZ určen pro vybudování polní cesty. 

Při provádění prací nesmí docházet ke znečišťování či jinému poškození komunikace ani ostatního 
silničního příslušenství, nesmí dojít ke zhoršení odtokových poměrů v dotčeném úseku, vč. přilehlých 
pozemků a staveb. 

Vzhledem k charakteru stavby nejsou navrženy rozvody užitkové a pitné vody, které by byly 
využity pro provoz této stavby. V průběhu stavby budou zařízení vyžadující elektrickou energii 
napájena agregátem. 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Stavba bude mít negativní dopad během provádění, jde o znečištění a hlučnost. Vliv bude 
omezován na nejnutnější míru dodržováním postupu výstavby a prováděnou koordinací všech prací. 

Při vlastní výstavbě je nutno zajistit minimalizaci případných dočasných negativních účinků 
stavební činnosti. Zejména je nutno zajistit opatření proti znečištění staveniště a okolních komunikací 
prachem nebo blátem. 
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e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 
dřevin 

Ochrana stavby před vniknutím nepovolaných osob bude zajištěna podle NV č. 591/2006 Sb. 
nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích, ve znění zákona č. 136/2016 Sb. 

 

f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

Tabulka 2: Pozemky dotčené stavbou v k. ú. Studánky u Všerub 

Parcelní 
číslo 

Číslo 
LV 

Celková 
výměra 
[m2] 

Dočasná 
výměra 
dotčená 
[m2] 

Typ 
parc
ely 

Druh pozemku Vlastník 

451 1 7046 7046 PKN 
Ostatní plocha, jiná 
plocha 

Městys Všeruby, č. p. 77, 34507 
Všeruby  

454 1 3270 3270 PKN 
Ostatní plocha, jiná 
plocha 

475 1 4096 4096 PKN 
Ostatní plocha, jiná 
plocha 

476 1 318 318 PKN 
Ostatní plocha, jiná 
plocha 

481 1 4634 1100 PKN Ostatní plocha 

487 1 3196 3196 PKN Ostatní plocha 

486 10002 2643 1300 PKN 
Vodní plocha, koryto 
VT umělé 

Česká republika, právo hospodařit: 
Státní pozemkový úřad, Husinecká 
1024/11a, Žižkov, 13000 Praha 3 

 

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

Stavba není určená k užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace a není 
navržena jako bezbariérová, což je v souladu s § 1 vyhlášky č. 398/2009 Sb., která stanoví obecné 
technické požadavky zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a 
orientace. 

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 
likvidace 

Na stavbě bude likvidace, nakládání a případně další využití odpadů řízeno vnitřními předpisy 
stavby a platnými zákony. 

S veškerými odpady bude náležitě nakládáno ve smyslu ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., o 
odpadech, vyhlášce č. 381/2001 Sb., vyhlášce č. 383/2001 Sb. a předpisů souvisejících. Původce 
odpadů je povinen odpady zařazovat podle druhů a kategorií podle § 5 a § 6, zajistit přednostní 
využití odpadů v souladu s § 11. Odpady, které sám nemůže využít nebo odstranit v souladu se 
zákonem č.185/2001 Sb. a prováděcími právními předpisy, převést do vlastnictví pouze osobě 
oprávněné k jejich převzetí podle § 112 odst. 3, a to buď přímo, nebo prostřednictvím k tomu zřízené 
právnické osoby. Odpady lze ukládat pouze na skládky, které svým technickým provedením splňují 
požadavky pro ukládání těchto odpadů. Rozhodujícím hlediskem pro ukládání odpadů na skládky je 
jejich složení, mísitelnost, nebezpečné vlastnosti a obsah škodlivých látek ve vodním výluhu, 
podrobněji v § 20 zákonu č. 185/2001 Sb. 



“Vodohospodářská opatření v k.ú. Studánky u Všerub” DSP/DPS 
 B. Souhrnná technická zpráva

    

18 
 

Charakteristika a zatřídění předpokládaných odpadů ze stavby dle Katalogu odpadů z vyhlášky č. 
381/2001 Sb.: 

 

Kód Název odpadu Původ 

17 02 Dřevo, sklo a plasty Stavební činnost 

17 04 Kovy (včetně jejich slitin) Stavební činnost 

17 05 Zemina, kamení, písek a vytěžená hlušina stavební činnost 

20 03 Ostatní komunální odpady Provoz na staveništi 

 
S odpadem, který vznikne v důsledku stavební činnosti v průběhu realizace, bude nakládáno s 

respektováním příslušných norem a vyhlášek. 
Pro odvoz na skládku a následné likvidaci odpadového materiálu bude zhotovitelem vybrána 

firma, která má oprávnění podle zákona o odpadech k nakládání se stavebním odpadem. 
Veškerý odpad vzniklý v průběhu provádění stavby bude tříděn na materiály (dřevo, papír, kov 

apod.), které jsou recyklovatelné a budou odvezeny do sběrny surovin k následnému využití. 
K převzetí stavby budou předloženy doklady o způsobu odstranění odpadů ze stavební činnosti 

nebo případně jejich další využití. 
 

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Vlastní stavba nevyvolává nároky na energie a spotřebu vody. Při výstavbě bude třeba přesunů 
zemin v rámci výkopů a násypů.  

 
Stavba je navržena s vyrovnanou bilancí zemin. 
 
Dočasné deponie zeminy budou řešeny v obvodu staveniště 
 
Tabulka 3: Bilance zemin a konstrukcí stavby 

tůň č. 
plocha 
skrývky 

[m2] 

objem 
skrývky 

[m3] 

výkop 
bez 

skrývky 
[m3] 

celková 
kubatura 
výkopů 

[m3] 

násyp 
zeminy po 

skrývce 
včetně 
pohozu 

[m3] 

čistá 
kubatura 
násypů 

[m3] 

plocha 
pohozu 
hráze 
[m2] 

objem 
pohozu 
hráze 
[m3] 

plocha 
pohozu 

odtokového 
korýtka 

[m2] 

objem 
pohozu 

odtkového 
korýtka 

[m3] 

1 499 150 130 288 240 229 53 11 42 8 

2 750 225 60 290 498 474 122 24 27 5 

3 2096 629 420 1061 825 764 306 61 59 12 

4 1182 355 148 513 632 603 147 29 54 11 

5 1784 535 654 1196 1192 1140 261 52 36 7 

6 585 176 43 225 459 439 101 20 34 7 

7 817 245 182 446 392 372 98 20 95 19 

SUM 7713 2314 1637 4020 4238 4020 1088 218 347 69 

 
 

j) ochrana životního prostředí při výstavbě 

V průběhu výstavby dojde k částečnému narušení kvality životního prostředí (hluk, prach, provoz 
zemních strojů apod.). Zhotovitel stavby bude povinen snížit tyto negativní vlivy na minimum 
optimalizací postupu výstavby. Stroje a zařízení použité při realizaci stavby musí odpovídat platným 
technickým a hygienickým normám. Před zahájením prací je třeba provést proškolení pracovníků 
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stavby k získání techniky zásahu v případě ekologické havárie a povodňové situace. Standardně se u 
mechanizmů na stavbě vyžaduje používání ekologických olejů, aby se v předstihu zabránilo 
ekologické havárii. Stavba bude řízena tak, aby významným způsobem nenarušovala přilehlé části 
staveniště. Pouze během realizace může dojít k dočasnému zvýšení prachových emisí. 

Při výstavbě nedojde ke kácení významných a chráněných stromů. Ponechávaná vzrostlá zeleň v 
obvodu staveniště, kde by mohlo hrozit riziko poškození stavební mechanizací, bude před zahájením 
stavebních prací ošetřena v souladu s požadavky ČSN 83 9061. Jedná se především o zakrytí kmenů 
vzrostlých dřevin bedněním. Zhotovitel stavby musí provádět veškeré práce v blízkosti vzrostlé zeleně 
tak, aby nedošlo k jejímu poškození či poškození kořenového systému. 

Navržená stavba není při provozu zdrojem hluku. Po dobu výstavby musí dodavatel stavby 
dodržovat hygienické limity přípustné hladiny hluku definované v obecně platných předpisech 
(zejména NV č.502/2000 Sb.). 

Veškeré odpady vzniklé při realizaci stavby musí být využity nebo odstraněny v souladu se 
zákonem o odpadech č.185/2001 Sb. v platném znění, přičemž musí být převedeny do vlastnictví 
pouze osobě oprávněné k jejich převzetí podle § 12 odst. 3 Zákona o odpadech. O všech odpadech 
vzniklých v průběhu stavby povede zhotovitel přesnou evidenci o druhu, množství a způsobu 
likvidace. Při převzetí stavby pak stavebník předloží doklady o tom, jak byly odpady vzniklé při stavbě 
využity, případně předány k využití nebo odstranění. 

Zhotovitel musí dbát o minimalizaci zatížení okolí stavby znečištěním a to především čištěním 
vozidel před výjezdem z prostoru staveniště, zabezpečením proti znečištění komunikací převáženým 
materiálem a zabezpečením před únikem ropných látek ze stavebních strojů. 

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi  

Při realizaci stavby a při použití mechanizačních prostředků a technických pracovních pomůcek, je 
nezbytné dodržení veškerých platných předpisů a souvisejících technických norem. Dále je třeba 
dodržovat předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále BOZP) ve vztahu ke stavebním 
pracím, nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a příslušná ustanovení Zákoníku práce. Již při přípravě musí 
dodavatelé vypracovat podrobné technologické postupy a zásady pro zajišťování BOZP, týkající se 
všech zainteresovaných osob při pracích a používání mechanizmů. Všechny zainteresované subjekty 
budou prokazatelně seznámeny s riziky vyplívajících z pracovních činností a dotčeného prostředí. 
Musí dojít k vzájemné písemné výměně těchto rizik a všechny osoby musí být prokazatelně 
proškoleni z BOZP a požární ochrany. Dále musí být vybaveni osobními ochrannými pracovními 
prostředky. Pracoviště bude vybaveno lékárničkami první pomoci podle rizik a traumatologickým 
plánem s přílohou první pomoci. Na dostupném a viditelném místě bude uveden přehled rizik, 
přehled základních bezpečnostních a požárních předpisů včetně interních směrnic, dále čísla 
tísňového volání včetně telefonů na důležité státní a místní orgány. Důležitou součástí je i požární 
řád, požární poplachové směrnice, požární evakuační plán, eventuálně havarijní plán. 

Kromě obecně platných předpisů, je nutno dodržet zejména nejdůležitější legislativu BOZP a PO: 

 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce v aktuálním znění 

 Zákon 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 
pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci) v aktuálním znění 

 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích v aktuálním znění 

 Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí v 
aktuálním znění 

 Vyhláška č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších 
předpisů v aktuálním znění 
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 Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci 
ve znění nařízení vlády č. 523/2002 Sb. a nařízení vlády č. 441/2004 Sb. v aktuálním znění. 

 Nařízení vlády kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, 
technických zařízení, přístrojů a nářadí 

 Vyhláška č. 48/1982 Sb., kterým se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a 
technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů 

 Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky v aktuálním znění 

 Dále je nutno respektovat a dodržovat zejména: 

 Zákon č. 7/1992 Sb. o životním prostředí v aktuálním znění 

 Zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny č. vyhl. č. 395/1992 Sb. k jeho provádění v 
aktuálním znění 

 Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách a změně některých zákonů (Vodní zákon) v aktuálním znění 

 Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon) v aktuálním znění 

 Nutno brát v úvahu i technické normy např.: 

 ČSN 34 3108 - Bezpečnostní předpisy o zacházení s elektrickým zařízením 

 ČSN 73 0820 - Požární bezpečnost staveb 

 ČSN 73 3050 - Zemní práce 

 ČSN EN 340 - Ochranné oděvy 

 
V rámci prevence rizik na pracovišti zhotovitel aktualizuje plán bezpečnosti práce a ochrany 

zdraví na pracovišti v souladu s § 15 zákona 309/2006 Sb. odstavec 2 a s nařízením vlády č. 591/2006 
příloha č.5 v aktuálním znění. Zejména se jedná o práce nad vodou nebo v její těsné blízkosti spojené 
s bezprostředním nebezpečí utonutí. 

Dodavatel stavby aktualizuje Havarijní a povodňový plán a seznámí s ním pracovníky stavby. 
Zejména se jedná o způsoby zabezpečení proti vzniku ekologické havárie a postupu v případě 
povodňové situace a odsunutím techniky z koryta vodního toku. 

Předpokládá se, že realizační práce budou zahrnovat všechny stavební objekty, ale že celková 
doba trvání prací nebude delší než 30 pracovních dní a nebude na nich pracovat více než 20 fyzických 
osob (po dobu delší než 1 pracovní den), a objem prací nepřesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu 
na jednu fyzickou osobu, tudíž investor ze zákona NENÍ povinen zahájení prací oznámit oblastnímu 
inspektorátu práce. 

Projektant na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu § 14 odst. 1 zákona č. 
309/2006 Sb., v účinném znění. Jestliže zhotovitel hodlá realizovat stavbu způsobem, při kterém by 
povinnost určení koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora po 
potřebnou dobu osobou k tomu oprávněnou a objednatelem předem schválenou. Zhotovitel nese 
veškeré náklady s tím spojené. 

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Stavba není určená k užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace a není 
navržena jako bezbariérová, což je v souladu s § 1 vyhlášky č. 369/2001 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů, která stanoví obecné technické požadavky zabezpečující užívání staveb osobami s 
omezenou schopností pohybu a orientace. 

m) zásady pro dopravně inženýrská opatření 

Přístup na staveniště je limitován šířkou příjezdových cest a jejich směrovým vedením. 
Standardní mechanizaci a nákladní vozidla po těchto cestách projedou. V případě nadrozměrných 
nákladů a vozidel délky přes 8 m bude nutné prověřit konkrétní podmínky vzhledem ke směrovému 
vedení lesních cest a konkrétní šířce v daném místě. 
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Stavební práce budou prováděny mimo plochu pozemních komunikací. 

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za 
provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 

Stavba neklade žádné speciální podmínky pro výstavbu. V průběhu realizace budou rovněž 
učiněna všechna opatření proti úniku provozních kapalin do vodního prostředí. 

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny výstavby 

Termíny výstavby 

Celkový počet normohodin potřebný pro realizaci stavby činí dle Katalogů směrných cen ÚRS 

Praha 2766 Nh. Při předpokládaném jednosměnném provozu a průměrnému počtu pěti pracovníků 

(s pracovní dobou 8,0 hodiny a 5 pracovními dny v týdnu) zhotovitele činí lhůta výstavby 69 dní, tj. 14 

týdnů, což odpovídá přibližně 4 měsícům. 

 

Lhůty výstavby 

Předpokládaná lhůta výstavby jsou 4 měsíce.  
 

Postup výstavby 

 Odstranění dřevin 

 Skrývka ornice 

 Výstavba tůní 

 Pohoz svahů tůní kamenivem 

 Terénní úpravy okolo tůní a rozprostření ornice 

 Výsadby 

 

Plán kontrolních prohlídek stavby 

 Na vyžádání vodoprávního úřadu 

 Dokončené dílo 

 

 

Při výstavbě se předpokládá součinnost autorského dozoru stavby především před zahájením 

stavebních prací a v jejich průběhu. Další součinnost AD bude dle požadavků TDS. Provedena bude 

závěrečná prohlídka stavby. 

Při prohlídce stavby  TDS doporučujeme sledovat zejména: 

 kvalita základových spár hrázek tůní 

 řádně provedené převody vody 

 kvalita a kvantita prováděných prací 

 míra zátěže okolí stavbou 

 

B.9. Celkové vodohospodářské řešení 

Cílem výstavby tůní je zvýšení retenční schopnosti lokality. 
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Odvádění srážkových vod ze staveniště bude do přilehlého terénu a musí být zabezpečeno tak, 
aby nedošlo k rozmáčení pozemků staveniště a pozemků pod staveništěm, 
nenarušovala a neznečišťovala se odtoková zařízení pozemních komunikací a jiných ploch 
přiléhajících ke staveništi a nezpůsobilo se jejich podmáčení. 

B.10. Příloha 

 
p 


