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Specifikace díla

Vysoká Libeň – polní cesty VPC6a, VPC6b a DO13, LBC 290 a LBK 83

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce spojené s výstavbou polních cest a výsadba dřevin v k.ú. Vysoká Libeň.

Polní cesta VPC6a  
Začátek rekonstruované polní cesty začíná stávajícím sjezdem z komunikace I/16 u kterého dojde k rekonstrukci, dále pokračuje jihovýchodním směrem podél biokoridoru a biocentra. Na konci biocentra se cesta stáčí směrem na sever a vede v trase dnešní nepoužívané úvozové cesty k cestě DO6 a odklání se směrem na východ, kde vede podél meze po bloku orné půdy. Cesta končí u katastrální hranice a dále nepokračuje. Cesta je navržena do kategorie vedlejší polní cesta – P 3,5/20 (3,0 + 2x0,25m krajnice) jako obousměrná jednopruhová komunikace. Na cestě jsou vzhledem k délce polní cesty navrženy 4 výhybny. Délka polní cesty je 1795,38 km. 
	
Skladba vozovky
· živičný nátěr dvouvrstvý	N DV		20 mm		(ČSN EN 12271)
· pojivo			1,0-1,6/0,7-1,4 kg/m2
· kamenivo (1. vrstva)	fr. 8-16 6-8 kg/m2
· kamenivo (2. vrstva)	fr. 4-8 3-4 kg/m2
· penetrační makadam		PMH		100 mm	(ČSN 73 6127-2)
· štěrkodrť			ŠD,A		150 mm	(ČSN 73 6126-1)
· štěrkodrť			ŠD,B		150 mm	(ČSN 73 6126-1)
celkem 						420 mm

V řešeném území se nacházejí inženýrské sítě, které budou před zahájením stavby vytyčeny zhotovitelem a ochráněny předepsaným způsobem tak jak stanový norma včetně práce v ochranném pásmu.

Pro odvodnění polní cesty bude provedena vsakovací rýha délky cca 850+630 m a šířky 800 mm. Dno rýhy bude min. 250 mm pod úrovní pláně, celková hloubka rýhy bude cca 1000 mm. Rýha bude do výšky 800 mm vysypána štěrkem fr. 16/32, pro zamezení zanášení rýhy jemnými částicemi bude celý štěrkový objem obalen vodopropustnou filtrační netkanou geotextilií s gramáží min. 200 g/m2. Rýha bude překryta filtrační vrstvou tl. min. 150 mm z kameniva fr. 4-8 + filtrační netkanou geotextilií s gramáží min. 200 g/m2. Plocha po obou stranách rýhy bude zatravněna v šířce cca 1,0 m, tím bude vytvořena plocha pro předčištění zachycených vod.

Polní cesta VPC6b  
Cesta vede od křižovatky s VPC6a podél navrženého biocentra LBC 290 v trase bývalé úvozové cesty. Cesta končí u katastrální hranice. Cesta je navržena do kategorie vedlejší polní cesta – P 3,5/20 (3,0 + 2x0,25m krajnice) jako obousměrná jednopruhová komunikace. Polní cesta je vzhledem k délce navržena bez výhyben. Délka polní cesty je 185,34 km. Polní cesta je umístěna na pozemku p.č. 646 k.ú. Vysoká Libeň.

Skladba vozovky
· živičný nátěr dvouvrstvý	N DV		20 mm		(ČSN EN 12271)
· pojivo			1,0-1,6/0,7-1,4 kg/m2
· kamenivo (1. vrstva)	fr. 8-16 6-8 kg/m2
· kamenivo (2. vrstva)	fr. 4-8 3-4 kg/m2
· penetrační makadam		PMH		100 mm	(ČSN 73 6127-2)
· štěrkodrť			ŠD,A		150 mm	(ČSN 73 6126-1)
· štěrkodrť			ŠD,B		150 mm	(ČSN 73 6126-1)
celkem 						420 mm

Pro odvodnění polní cesty bude provedena vsakovací jímka.  Jímka bude provedena jako štěrková s nepravidelným tvarem daným hranicemi pozemku a morfologií terénu. Plocha jímky bude cca 55,0 m2, hloubka 2,0 m. Prostor VJ bude vyplněn kamenivem fr. 32/63. Pro zamezení zanášení jímky jemnými částicemi bude celý štěrkový objem obalen vodopropustnou filtrační netkanou geotextilií s gramáží min. 200 g/m2. VJ bude překryta filtrační vrstvou tl. min. 150 mm z kameniva fr. 4-8 + filtrační netkanou geotextilií s gramáží min. 200 g/m2.

Polní cesta DO13  
Polní cesta je napojena na konec polní cesty VPC6a, dále je vedena severním směrem podél katastrální hranice až k silnici III/27219. Cesta je navržena do kategorie doplňkové polní cesty šířky 3,0 m. Polní cesta je vzhledem k délce a rovnému přehlednému úseku navržena bez výhyben. Délka polní cesty je 653,11 km. Polní cesta je umístěna na pozemku p.č. 743 k.ú. Vysoká Libeň.

Skladba vozovky

	- štěrkopísek 				ŠP	  	250 mm	
  celkem						250 mm
Parametry pro výstavbu štěrkového trávníku:
· materiál		částice písku, zeminy     	20 - 40 %
                               		štěrk                                     	60 - 80 %
· travní pokryv     	suchý způsob výsevu   	 	25 - 35 g/m2 
							(osivo bez dodání vody a hnojiva)
                               		hydroosev                          	5 - 7 g/m2 
								(osivo včetně hnojiva, vody, pojiva
								a půdního kondicionéru)                   
· hnojení                	po dokončení prací a osetí
· travní směs        	druhy s příměsí Achillea millefolium
· zavlažování        	20 l/m2 v rozmezí 5-10 dnů
· sečení                  	3–6 x za rok (vč. odvozu posekané trávy)

V rámci stavby polní cesty bude i provedena rekonstrukce stávajícího sjezdu na komunikaci III/27219, konstrukce sjezdu stejně jako prvních 20 m komunikace je navržena z ACO pro možnost očištění zemědělských strojů před vjezdem na navazující komunikaci.           

Pro polní cesty zhotovitel provede na základě provedeného inženýrsko-geologického průzkumu a vlastností zemin zlepšení podloží. Stávající konstrukce polní cesty bude odtěžena na úroveň zemní pláně (-0,420). Obnažená zemní plán bude urovnána a řádně zhutněna dle požadavků uvedených v ČSN 73 6133. Min. požadovaný modul přetvárnosti pláně je Edef,2=min. 45MPa (DO13 – Edef,2= 25MPa). Po odkrytí pláně bude hlavním geologem stavby provedena zkouška únosnosti podloží, na základě, které bude upřesněn rozsah a typ sanačních opatření. Pro potřeby projektové dokumentace a rozpočtových prací je uvažováno se zlepšením podloží vápněním v celé ploše polní cesty.

Lokální biocentrum LBC 290  
Veškerá zeleň je umístěna pouze na pozemku p.č. KN 648 k.ú. Vysoká Libeň, který je v majetku Obce Mělnické Vtelno. Práce budou zahájeny zatravněním orné půdy a výstavbou oplocenek. Nové dřevinné porosty rozvolněného lesního charakteru budou založeny v rámci dané parcely do 3 dílčích oplocenek. Údolní poloha bude zatravněna krajinnou luční směsí. Stávající remízek bude ponechán bez zásahu. Porosty dřevin budou založeny plošným lesnickým způsobem z poloodrostků 80+cm. U některých druhů např. DB je doporučeno použít menší výsadbový materiál 51-80 cm (lépe se ujímá). Keřové druhy (prostokořenné nebo kontejnerované minimálně se 3 vitálními výhony) budou použity na označené (v situaci) vnější okraje porostů. Navržený spon je 2x2 m. Kvalita sadebního materiálu bude odpovídat ČSN 48 2115 „Sadební materiál lesních dřevin“ nebo ČSN 46 4902-1 „Výpěstky okrasných dřevin – všeobecná ustanovení a ukazatele jakosti“.


Přehled navržené výsadby:
	č. oplocenky
	 
	1
	2
	3
	celkem

	výměra m2
	 
	6550
	8240
	2120
	16910

	délka oplocení m
	 
	351
	357
	327
	1035

	poloodrostky 51+ do sponu 2x2m
	 
	 
	 
	 
	 

	dub letní
	Quercus robur
	800
	900
	200
	1900

	habr obecný
	Carpinus betulus
	200
	300
	100
	600

	jilm vaz
	Ulmus laevis
	200
	200
	100
	500

	lípa srdčitá
	Tilia cordata
	200
	300
	100
	600

	třešeň ptačí
	Prunus avium (Cerasus avium)
	100
	100
	 
	200

	CELKEM SROMY
	 
	1500
	1800
	500
	3800

	keře kontejner 30cm+
	 
	 
	 
	 
	 

	střemcha obecná
	Prunus padus
	10
	20
	10
	40

	ptačí zob obecný
	Ligustrum vulgare
	50
	100
	 
	150

	hloh obecný
	Crataegus laevigata
	40
	60
	10
	110

	líska obecná
	Corylus avellana
	40
	80
	10
	130

	CELKEM KEŘE
	 
	140
	260
	30
	430

	CELKEM
	 
	1640
	2060
	530
	4230



Součástí realizace musí být i 5letá rozvojová péče o založenou zeleň. Výsadby budou každoročně 2x ožnuty, bude prováděna pravidelně kontrola a oprava oplocenek. Počítá se s dosadbami v 1. a 2. roce po výsadbě v celkovém rozsahu 25 %. Vzhledem k riziku přísušků je počítáno se zalitím v průběhu celé rozvojové péče po výsadbě! Počítáno v období jaro a podzim 1x za 3 týdny, v letním období 1x týdně, celkem 18x ročně. Luční porost bude minimálně 1x ročně posečen, pro případ výskytu nežádoucích agresivních „plevelů“ je v počátku (první dva roky) počítáno dvojí sečení louky.

Lokální biokoridor LBK 83  
Veškerá zeleň je umístěna pouze na pozemku p.č. KN 648 k.ú. Vysoká Libeň, který je v majetku Obce Mělnické Vtelno. K výsadbám stromových druhů budou použity stromky s balem do průměru 40 cm, o výšce nadzemní části 150+ cm, obvod kmínku 8/10 cm. Výška nasazení koruny není podstatná.  Stromky budou upevněny ke třem kůlům a opatřeny drátěným nebo plastovým oplůtkem upevněným ke kůlům, viz nákres výsadby na situaci. Stromky budou namulčovány kůrovým substrátem o mocnosti 8 cm na ploše 1 m2 kolem stromku. Schema vzorové výsadby je uvedeno na situaci. Kvalita sadebního materiálu bude odpovídat ČSN 48 2115 „Sadební materiál lesních dřevin“, nebo ČSN 46 4902-1 „Výpěstky okrasných dřevin – všeobecná ustanovení a ukazatele jakosti“.
Přehled navržené výsadby:
	druh
	 
	počet ks

	dub letní
	Quercus robur
	7

	jeřáb obecný
	Sorbus aucuparia
	6

	javor babyka
	Acer campestre
	5

	lípa srdčitá
	Tilia cordata
	3

	třešeň ptačí
	Prunus avium (Cerasus avium)
	4

	CELKEM
	 
	25



Součástí realizace musí být i minimálně 3letá rozvojová péče o založenou zeleň. Výsadby budou každoročně 2x ožnuty, bude provedena kontrola a oprava chrániček a upevnění ke kůlům, v posledním roce budou kůly i oplůtky odstraněny a kmínky stromků budou opatřeny novou chráničkou. Počítá se s dosadbami v 1.a 2.roce po výsadbě v celkovém rozsahu 25 %. Vzhledem k riziku přísušků je počítáno se zalitím v průběhu celé rozvojové péče po výsadbě! Počítáno v období jaro a podzim 1x za 3 týdny, v letním období 1x týdně, celkem 18x ročně. V posledním roce se počítá s opětovnou výchovnou prořezávkou.
Specifické podrobnosti zpracovaného díla jsou součástí platné projektové dokumentace odsouhlasené ve stavebním řízení.

UPŘESNĚNÍ ROZSAHU ČINNOSTI ZHOTOVITELE A PŘEDMĚTU SMLOUVY 
Součástí předmětu smlouvy pro účely této smlouvy se rovněž rozumí: 

· zpracování a průběžná aktualizace časového harmonogramu postupu provádění díla dle požadavků objednatele 
· odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění, v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech, v platném znění 
· dodržování podmínek správců sítí dle jejich vyjádření, včetně vytýčení všech stávajících inženýrských sítí před započetím prací a jejich zpětné předání správcům; 
· zhotovitel zajistí povinné zkoušky rozvodů a zařízení technického vybavení, vyhotovení potřebných protokolů a revizních zpráv; pokud to bude nutné, zajistí kontrolu, odsouhlasení a převzetí díla správci sítí
· zajištění dodávek materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla. Součástí díla je i výsadba doprovodné zeleně
· provedení všech činností souvisejících s provedením díla nezbytných pro řádné dokončení díla (dodávky, služby, bezpečnostní opatření apod.)
· koordinace veškerých činností, jež jsou součástí realizace díla
· geodetické vytyčení pozemků pro stavbu před zahájením provádění díla (příslušná parcelní čísla pozemků a vytyčovací body jsou uvedeny v projektové dokumentaci). 
· geodetické zaměření skutečně provedeného díla včetně případných geometrických plánů pro kolaudační řízení a zajištění zápisu díla do katastru nemovitostí katastrálním úřadem
· zhotovitel zajistí předběžný záchranný archeologický výzkum
· pokud dojde v průběhu provádění předběžného záchranného archeologického výzkumu v rámci přípravy a realizace stavby k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen umožnit provedení záchranného archeologického výzkumu v průběhu realizace díla dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
· [bookmark: _Hlk13050140][bookmark: _Hlk16772920]dojde-li během přípravy a realizace stavby k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k nálezům munice či k archeologickým nálezům dle §176, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), je zhotovitel povinen neprodleně oznámit nález objednateli, stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce v místě nálezu přerušit
· [bookmark: _Hlk13050168][bookmark: _Hlk13051636]zajištění všech dalších nepředvídatelných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, jejichž potřeba by vznikla během realizačních prací (dle čl. II bod 2. i) bude řešeno jako dodatečné práce dle této smlouvy, nebo novým samostatným výběrovým/zadávacím řízením
· zajištění a provedení všech opatření organizačního charakteru nezbytných k řádnému provedení díla
· zřízení staveniště, jeho zařízení, napojení na inženýrské sítě a po zhotovení stavby jeho odstranění
· ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí
· projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, popř. dalších pozemků, včetně úhrady vyměřených poplatků
· zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění díla, uvedení prováděním díla dotčených pozemků do původního stavu po ukončení provádění díla, úhrada náhrad za dočasné zábory ploch, dočasné a trvalé stavby a poplatků za uložení odpadů na skládku
· zajištění dopravního značení k dopravním omezením vč. případné světelné signalizace, jejich údržba, přemisťování a následné odstranění
· [bookmark: _Hlk16500257]zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla 
· prověření mocnosti finální vrstvy kontrolními vrty provedenými na své náklady, v místech, kde určí objednatel, a to nejméně 2x na 500 m délky u cest s povrchem z asfaltové směsi
· respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby, a to zejména vedením přehledu o případně vytěžené ornici a o nakládání s ní při respektování zásad její ochrany
· zajištění ochrany a vytyčení podzemních inženýrských sítí uvedených v projektové dokumentaci


