Příloha č. 1 smlouvy o dílo

Specifikace díla

Nebužely – polní cesta C4 se zelení a polní cesta C5
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce spojené s výstavbou polních cest a výsadba dřevin v k.ú. Nebužely

Polní cesta C4  
Jedná se o stávající nezpevněnou polní cestu, která začíná na křižovatce se silnicí III/27316, vede jižním směrem, po cca 1950 m se podél meze stáčí na západ a pokračuje kolem meze a železniční trati, napojuje se přes železniční přejezd na cestu C5. Podél cesty bude navrženo ozelenění: LBK54, IP8, IP9 a IP10. Polní cesta bude provedena v rozsahu parcely č. 2021. Dále parcel č. 2023, 2028, 2099, 2103, 2129 v k.ú. Nebužely. Polní cesta C4 celková délka 2,412 km, kategorie P 5/30, jednopruhová šířky 5.0 m, povrch asfaltový, bez krajnic a jednostranný příkop. Výhybny jsou navrženy po 400 m dle platné ČSN. Nově realizovat se budou pouze sjezdy zpřístupňující pozemky po pravé straně cesty.
	
Skladba vozovky
asfaltový beton střednězrnný tř.II	ACO 11 35/50 		40 mm 		ČSN EN 13108–1
spojovací postřik, asfaltový 		PS – A 			0.25 kg/m² 	ČSN 766129
obalované kamenivo tř.II 		ACP 16+ 50/80 	80 mm 		ČSN EN 13108–1
infiltrační postřik, asfaltový 		PI – A 			1.50 kg/m² 	ČSN 766129
štěrkodrť 				ŠDA 0/63 		150 mm 	ČSN 736126–1
štěrkodrť 				ŠDA 0/63 		200 mm 	ČSN 736126–1
celkem								470 mm

V řešeném území se nacházejí inženýrské sítě, které budou před zahájením stavby vytyčeny zhotovitelem a ochráněny předepsaným způsobem tak jak stanový norma včetně práce v ochranném pásmu.

Odvodnění pláně komunikace bude pravostranným odvodňovacím příkopem. Příkop je navržen trojúhelníkový při jedné straně cesty. Sklon vnitřního svahu je 1:1.5 a sklon svahu protilehlého je 1:1. Podélný sklon příkopu sleduje sklon komunikace. Příkop bude proveden jako zatravněný ohumusování v tl. 150 mm a oset travním semenem.

Polní cesta C5  
[bookmark: _GoBack]Jedná se o stávající polní cestu, která spojuje silnici II/273 (Mělník – Mšeno) přes železniční přejezd s cestou C4. Na cestu C5 se napojuje vedlejší polní cesta C6 a C54. Cesta bude zpřístupňovat zemědělské pozemky. Polní cesta C5 je kategorie P 5/30, jednopruhová šířky 5.0 m, povrch asfaltový, bez krajnic a jednostranný trativod, celková délka 0,083 km. Polní cesta bude provedena v rozsahu parcely č. 2025. Vzhledem k délce polní cesty zde není nutné navrhovat výhybnu, jsou zde navrženy dva sjezdy.

Skladba vozovky
asfaltový beton střednězrnný tř.II	ACO 11 35/50 		40 mm 		ČSN EN 13108–1
spojovací postřik, asfaltový 		PS – A 			0.25 kg/m² 	ČSN 766129
obalované kamenivo tř.II 		ACP 16+ 50/80 	80 mm 		ČSN EN 13108–1
infiltrační postřik, asfaltový 		PI – A 			1.50 kg/m² 	ČSN 766129
štěrkodrť 				ŠDA 0/63 		150 mm 	ČSN 736126–1
štěrkodrť 				ŠDA 0/63 		200 mm 	ČSN 736126–1
celkem								470 mm

V řešeném území se nacházejí inženýrské sítě, které budou před zahájením stavby vytyčeny zhotovitelem a ochráněny předepsaným způsobem tak jak stanový norma včetně práce v ochranném pásmu.

Odvodnění pláně komunikace bude jednostranným trativodem vyústěným do stávajícího příkopu podél železniční trati. 

Interakční prvky IP8, IP9 a IP10
IP8 – souvislý blok orné půdy v lokalitě Kostkov, kde je navržena výsadba liniové zeleně podél cesty C4 s doplňkovou estetickou funkcí, IP9 – mez podél cesty C4 zarostlá trnkou pichlavou, bezem černým, IP10 – remízek u cesty C4. Ovocné stromy budou vysazeny ve tvaru vysokokmenů, prostokořenné. Pro výsadbu budou použity staré krajové odrůdy na vzrůstné podnoži, nejlépe na semenáči. Odrůdy musí odpovídat rajonizaci ovocných dřevin, v tomto případě nadmořské výšce 311 m n. m. Vhodné by bylo použít výpěstky místních ovocných školek. Bude vysazeno: 60 ks jabloní, 6 ks slivoní, 39 ks třešní ve starých odrůdách (vysokokmeny) a 4 ks jeřábu Sorbus aucuparia ´Edulis´ - velikost 8/10.

Biokoridor 
Biokoridor bude založen na pozemku p.č. 2091. Stromy budou vysazeny do jam velikosti 0,05-0,125 3 bez výměny zeminy. Stromy budou ukotveny třemi kůly (v zemi impregnovanými) a chráněny proti okusu drátěným pletivem výšky 1,5 m. Stromy budou přihnojeny hnojivem Silvamix forte v množství 5 ks/strom, po výsadbě budou mulčovány borkou.

Počet dřevin v ks:
Stromy vel. 150-200 celkem                147
Acer platanoides – javor mléč		 15
Carpinus betulus – habr obecný		 40
Fraxinus excelsior – jasan ztepilý	 12
Quercus petrea – dub zimní		 30
Sorbus torminalis – jeřáb břek		 20
Tilia cordata – lípa srdčitá		 30

Keře celkem 		                        1175
Cornus sanquinea – svída krvavá	 250
Corylus avellana – líska obecná		 200
Crataegua monogyna – hloh
jednosemenný				275
Lonicera xylosteum – zimolez pýřitý	100
Prunus spinosa – trnka obecná		150
Rosa canina – růže šípková		200




Součástí ozelenění společných zařízení v k.ú. Nebužely je i následná rozvojová péče o založenou zeleň, a to tříletá a pětiletá následná údržba. 

Specifické podrobnosti zpracovaného díla jsou součástí platné projektové dokumentace odsouhlasené ve stavebním řízení.
UPŘESNĚNÍ ROZSAHU ČINNOSTI ZHOTOVITELE A PŘEDMĚTU SMLOUVY 
Součástí předmětu smlouvy pro účely této smlouvy se rovněž rozumí: 

· zpracování a průběžná aktualizace časového harmonogramu postupu provádění díla dle požadavků objednatele 
· odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění, v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech, v platném znění 
· dodržování podmínek správců sítí dle jejich vyjádření, včetně vytýčení všech stávajících inženýrských sítí před započetím prací a jejich zpětné předání správcům; 
· zhotovitel zajistí povinné zkoušky rozvodů a zařízení technického vybavení, vyhotovení potřebných protokolů a revizních zpráv; pokud to bude nutné, zajistí kontrolu, odsouhlasení a převzetí díla správci sítí
· zajištění dodávek materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla. Součástí díla je i výsadba doprovodné zeleně
· provedení všech činností souvisejících s provedením díla nezbytných pro řádné dokončení díla (dodávky, služby, bezpečnostní opatření apod.)
· koordinace veškerých činností, jež jsou součástí realizace díla
· geodetické vytyčení pozemků pro stavbu před zahájením provádění díla (příslušná parcelní čísla pozemků a vytyčovací body jsou uvedeny v projektové dokumentaci). 
· geodetické zaměření skutečně provedeného díla včetně případných geometrických plánů pro kolaudační řízení a zajištění zápisu díla do katastru nemovitostí katastrálním úřadem
· zhotovitel zajistí předběžný záchranný archeologický výzkum
· pokud dojde v průběhu provádění předběžného záchranného archeologického výzkumu v rámci přípravy a realizace stavby k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen umožnit provedení záchranného archeologického výzkumu v průběhu realizace díla dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
· [bookmark: _Hlk13050140][bookmark: _Hlk16772920]dojde-li během přípravy a realizace stavby k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k nálezům munice či k archeologickým nálezům dle §176, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), je zhotovitel povinen neprodleně oznámit nález objednateli, stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce v místě nálezu přerušit
· [bookmark: _Hlk13050168][bookmark: _Hlk13051636]zajištění všech dalších nepředvídatelných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, jejichž potřeba by vznikla během realizačních prací (dle čl. II bod 2. i) bude řešeno jako dodatečné práce dle této smlouvy, nebo novým samostatným výběrovým/zadávacím řízením
· zajištění a provedení všech opatření organizačního charakteru nezbytných k řádnému provedení díla
· zřízení staveniště, jeho zařízení, napojení na inženýrské sítě a po zhotovení stavby jeho odstranění
· ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí
· projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, popř. dalších pozemků, včetně úhrady vyměřených poplatků
· zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění díla, uvedení prováděním díla dotčených pozemků do původního stavu po ukončení provádění díla, úhrada náhrad za dočasné zábory ploch, dočasné a trvalé stavby a poplatků za uložení odpadů na skládku
· zajištění dopravního značení k dopravním omezením vč. případné světelné signalizace, jejich údržba, přemisťování a následné odstranění
· [bookmark: _Hlk16500257]zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla 
· prověření mocnosti finální vrstvy kontrolními vrty provedenými na své náklady, v místech, kde určí objednatel, a to nejméně 2x na 500 m délky u cest s povrchem z asfaltové směsi
· respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby, a to zejména vedením přehledu o případně vytěžené ornici a o nakládání s ní při respektování zásad její ochrany
· zajištění ochrany a vytyčení podzemních inženýrských sítí uvedených v projektové dokumentaci


