Příloha č. 1 smlouvy o dílo

Specifikace díla

[bookmark: _GoBack]Byšice – cesty HC2 a HC3  
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce spojené s výstavbou polních cest a výsadba dřevin v k.ú. Byšice

Polní cesta HC2  
Jedná se o polní cestu HC2, která začíná stávajícím hospodářským sjezdem z kom. I/16, cesta je dále vedena JV směrem mezi bloky orné půdy, konec cesty je napojen na stávající polní cestu. Cesta je navržena do kategorie P 4/30 jako obousměrná jednopruhová komunikace. Cesta je navržena bez odvodnění, s levostrannou zelení. Na cestě jsou navrženy tři výhybny. Celková délka polní cesty je 961,23 m umístěna na pozemku p.č. 1436 k.ú. Byšice.   
	
Skladba vozovky
živičný nátěr dvouvrstvý			NDV	 		20 mm 		ČSN EN 12271
· pojivo			1,0-1,6/0,7-1,4 kg//m² 	
· kamenivo			fr. 8-16 			6-8 kg//m²
· kamenivo			fr. 4-8 			3-4 kg//m²
penetrační makadam			PHM 			150 mm 	ČSN 736127–2
štěrkodrť 				ŠDA  			150 mm 	ČSN 736126–1
štěrkodrť 				ŠDA 	 		150 mm 	ČSN 736126–1
celkem								420 mm

Konstrukce sjezdů a 20 m cesty pro údržbu
asfaltový beton		 		ACO11 		40 mm		ČSN EN 13108-1
- pojivo 		 					0,25 kg/m2
spojovací postřik 			PS-A 					ČSN 73 6129
asfaltový beton 				ACP 16+		80 mm 		ČSN EN 13108-1
infiltrační postřik			PI-E 					ČSN 73 6129
- pojivo 							0,9 kg/m2
štěrkodrť 				ŠD,A 			150 mm 	ČSN 73 6126-1
štěrkodrť 				ŠD,B 			150 mm 	ČSN 73 6126-1
celkem 							420 mm

V řešeném území se nacházejí inženýrské sítě, které budou před zahájením stavby vytyčeny zhotovitelem a ochráněny předepsaným způsobem, tak jak stanový norma včetně práce v ochranném pásmu.

Odvodnění povrchu komunikace je gravitační s využitím příčného a podélného vyspádování vozovky. Voda bude svedena do mělkého průlehu mezi komunikací a navrženým pásem zeleně.

Polní cesta HC3  
Jedná se o polní cestu HC3, která začíná stávajícím hospodářským sjezdem z kom. I/16, cesta je dále vedena SZ směrem mezi bloky orné půdy, dále pokračuje podél lesních pozemků, konec cesty je napojen na stávající polní cestu. Cesta je navržena do kategorie P 4/30 jako obousměrná jednopruhová komunikace. Cesta je navržena bez odvodnění, s levostrannou zelení. Na cestě jsou navrženy tři výhybny. Celková délka polní cesty je 970,80 m umístěna na pozemku p.č. 1403 k.ú. Byšice.   

Skladba vozovky
živičný nátěr dvouvrstvý			NDV	 		20 mm 		ČSN EN 12271
· pojivo			1,0-1,6/0,7-1,4 kg//m² 	
· kamenivo			fr. 8-16 			6-8 kg//m²
· kamenivo			fr. 4-8 			3-4 kg//m²
penetrační makadam			PHM 			150 mm 	ČSN 736127–2
štěrkodrť 				ŠDA  			150 mm 	ČSN 736126–1
štěrkodrť 				ŠDA 	 		150 mm 	ČSN 736126–1
celkem								420 mm

Konstrukce sjezdů a 20 m cesty pro údržbu
asfaltový beton		 		ACO11 		40 mm		ČSN EN 13108-1
- pojivo 		 					0,25 kg/m2
spojovací postřik 			PS-A 					ČSN 73 6129
asfaltový beton 				ACP 16+		80 mm 		ČSN EN 13108-1
infiltrační postřik			PI-E 					ČSN 73 6129
- pojivo 							0,9 kg/m2
štěrkodrť 				ŠD,A 			150 mm 	ČSN 73 6126-1
štěrkodrť 				ŠD,B 			150 mm 	ČSN 73 6126-1
celkem 							420 mm

V řešeném území se nacházejí inženýrské sítě, které budou před zahájením stavby vytyčeny zhotovitelem a ochráněny předepsaným způsobem, tak jak stanový norma včetně práce v ochranném pásmu.

Odvodnění povrchu komunikace je gravitační s využitím příčného a podélného vyspádování vozovky. Voda bude svedena do mělkého průlehu mezi komunikací a navrženým pásem zeleně.

Ozelenění podél polních cest HC2 a HC3
Zeleň bude založena jako jednostranná linie podél polních cest. Zeleň o šíři 2,5-3 m je součástí parcely komunikace. Linii bude tvořit 1 řada stromových druhů ve sponu 10 nebo 15 m, podle druhu dřeviny a potřeb rozčlenění linie. Pomístně (na cca 40 %) plochy budou mezi stromy zařazeny keřové výsadby ve sponu 1 m. V linii jsou ponechány mezery pro vjezdy na určené parcely orné půdy. Rozvržení výsadeb je uvedeno v podrobné situaci projektové dokumentace. 
	HC2 – malé stromky s balem 8/10 nebo odrostky 150+
	
	

	druh
	 
	počet ks

	javor babyka
	Acer campestre
	10

	javor mléč
	Acer platanoides
	15

	jilm vaz
	Ulmus laevis
	5

	jeřáb obecný
	Sorbus aucuparia
	2

	lípa srdčitá
	Tilia cordata
	28

	třešeň ptačí
	Prunus (Cerasus) avium
	3

	CELKEM
	 
	63

	keře kontejner 30 cm+
	 
	 

	zimolez pýřitý
	Lonicera xylosteum
	39

	ptačí zob obecný
	Ligustrum vulgare
	52

	svída krvavá
	Cornus sanguinea (Swida sang.)
	52

	trnka obecná
	Prunus spinosa
	65

	líska obecná
	Corylus avellana
	91

	CELKEM KEŘE
	 
	299



	HC3 – malé stromky s balem 8/10 nebo odrostky 150+
	
	

	druh
	 
	počet ks

	javor babyka
	Acer campestre
	4

	javor mléč
	Acer platanooides
	7

	jeřáb obecný
	Sorbus aucuparia
	13

	lípa srdčitá
	Tilia cordata
	11

	třešeň ptačí
	Prunus (Cerasus) avium
	3

	CELKEM
	 
	38

	keře kontejner 30 cm+
	 
	 

	zimolez pýřitý
	Lonicera xylosteum
	26

	svída krvavá
	Cornus sanguinea (Swida sang.)
	52

	trnka obecná
	Prunus spinosa
	39

	líska obecná
	Corylus avellana
	52

	CELKEM KEŘE
	 
	169



Součástí ozelenění společných zařízení v k.ú. Byšice je i rozvojová péče o založenou zeleň, a to tříletá následná údržba. 

Specifické podrobnosti zpracovaného díla jsou součástí platné projektové dokumentace odsouhlasené ve stavebním řízení.
UPŘESNĚNÍ ROZSAHU ČINNOSTI ZHOTOVITELE A PŘEDMĚTU SMLOUVY 
Součástí předmětu smlouvy pro účely této smlouvy se rovněž rozumí: 

· zpracování a průběžná aktualizace časového harmonogramu postupu provádění díla dle požadavků objednatele 
· odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění, v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech, v platném znění 
· dodržování podmínek správců sítí dle jejich vyjádření, včetně vytýčení všech stávajících inženýrských sítí před započetím prací a jejich zpětné předání správcům; 
· zhotovitel zajistí povinné zkoušky rozvodů a zařízení technického vybavení, vyhotovení potřebných protokolů a revizních zpráv; pokud to bude nutné, zajistí kontrolu, odsouhlasení a převzetí díla správci sítí
· zajištění dodávek materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla. Součástí díla je i výsadba doprovodné zeleně
· provedení všech činností souvisejících s provedením díla nezbytných pro řádné dokončení díla (dodávky, služby, bezpečnostní opatření apod.)
· koordinace veškerých činností, jež jsou součástí realizace díla
· geodetické vytyčení pozemků pro stavbu před zahájením provádění díla (příslušná parcelní čísla pozemků a vytyčovací body jsou uvedeny v projektové dokumentaci). 
· geodetické zaměření skutečně provedeného díla včetně případných geometrických plánů pro kolaudační řízení a zajištění zápisu díla do katastru nemovitostí katastrálním úřadem
· zhotovitel zajistí předběžný záchranný archeologický výzkum
· pokud dojde v průběhu provádění předběžného záchranného archeologického výzkumu v rámci přípravy a realizace stavby k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen umožnit provedení záchranného archeologického výzkumu v průběhu realizace díla dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
· [bookmark: _Hlk13050140][bookmark: _Hlk16772920]dojde-li během přípravy a realizace stavby k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k nálezům munice či k archeologickým nálezům dle §176, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), je zhotovitel povinen neprodleně oznámit nález objednateli, stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce v místě nálezu přerušit
· [bookmark: _Hlk13050168][bookmark: _Hlk13051636]zajištění všech dalších nepředvídatelných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, jejichž potřeba by vznikla během realizačních prací (dle čl. II bod 2. i) bude řešeno jako dodatečné práce dle této smlouvy, nebo novým samostatným výběrovým/zadávacím řízením
· zajištění a provedení všech opatření organizačního charakteru nezbytných k řádnému provedení díla
· zřízení staveniště, jeho zařízení, napojení na inženýrské sítě a po zhotovení stavby jeho odstranění
· ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí
· projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, popř. dalších pozemků, včetně úhrady vyměřených poplatků
· zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění díla, uvedení prováděním díla dotčených pozemků do původního stavu po ukončení provádění díla, úhrada náhrad za dočasné zábory ploch, dočasné a trvalé stavby a poplatků za uložení odpadů na skládku
· zajištění dopravního značení k dopravním omezením vč. případné světelné signalizace, jejich údržba, přemisťování a následné odstranění
· [bookmark: _Hlk16500257]zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla 
· prověření mocnosti finální vrstvy kontrolními vrty provedenými na své náklady, v místech, kde určí objednatel, a to nejméně 2x na 500 m délky u cest s povrchem z asfaltové směsi
· respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby, a to zejména vedením přehledu o případně vytěžené ornici a o nakládání s ní při respektování zásad její ochrany
· zajištění ochrany a vytyčení podzemních inženýrských sítí uvedených v projektové dokumentaci


