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A Průvodní zpráva 

A.1 Identifikační údaje 

A.1.1 Údaje o stavbě 

a) název stavby,  

Polní cesta HPC 5 

b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků) 

Místo stavby – Kristiánov 

Katastrální území – Kristiánov 

Parcelní čísla – 1082 

c) předmět dokumentace 

Předmětem projektové dokumentace je rekonstrukce hlavní polní cesty HPC 5 v délce 425m. 
Dále odvodňovací příkop v délce 202,9m a ŽB propustek DN 400 v délce 11,35m 

A.1.2  Údaje o stavebníkovi 

Česká Republika – Státní pozemková úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, 

zastoupený Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem KPÚ pro Liberecký kraj 

U Nisy 745/6a 

460 57 Liberec 

A.1.3  Údaje o zpracovateli dokumentace 

a)  jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba 
podnikající) nebo obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická 
osoba) 

Hlavní projektant: 

 

 

Zodpovědný projektant: 
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Vypracovali: 

b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci 
autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných 
inženýrů a techniků činných ve výstavbě s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho 
autorizace 

c)  jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace včetně čísla, pod 
kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo 
Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě s vyznačeným oborem, 
popřípadě specializací jejich autorizace 
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A.2  Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 

Stavba je členěna následovně: 

SO 001 Bourací práce 

SO 101 Hlavní polní cesta HPC 5 

SO 301 Odvodnění komunikace 

A.3 Seznam vstupních podkladů 

 Podklady z katastru nemovitostí 
 Výškopisné a polohopisné zaměření (03/2019) 
 Vyjádření o existenci inženýrských sítí 
 Inženýrskogeologický, hydrologický a geotechnický průzkum (06/2019) 
 PSZ (2/2013) 

 ÚP Heřmanice (04/2009) 
 Vlastní fotodokumentace
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B Souhrnná technická zpráva 

B.1 Popis území stavby 

a) charakteristika území a stavebního pozemku, 

Řešené území se nachází v k.ú. Kristiánov. Celé území je možné stručně charakterizovat jako 
zemědělskou krajinu. Jedná se o funkční hlavní polní cestu HPC5 v celkové délce 700m se 
zpevněnou asfaltovou drtí. Začíná napojením na místní komunikaci v k.ú. Kristiánov a kříží se s 
polní cestou HPC6. Její západní strana je ozeleněna. 

Předmětem projektové dokumentace je rekonstrukce části polní cesty v délce 425m a 
částečné odvodnění jednostranným příkopem. Je zde navržen 1 propustek. 

b)  údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní 
smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, 

Nejsou známy. 

c)  údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, 
včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci 

Stavba je v souladu s platnou územně plánovací dokumentací - Územní plán Heřmanice, 
z dubna 2009 a všech platných změn ÚP (2013, 2019). 

d) Informace o vydaných rozhodnutích a povolení výjimky z obecných požadavků na 
využívání území, 

Nejsou známy. 

e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů, 

ČEZ Distribuce, a.s. 

Zmíněná stavba je v blízkosti vrchního vedení nízkého napětí (do 1kV), které není chráněno 
OP. Při činnostech prováděných v jeho blízkosti je nutné dodržet vzdálenosti dané ČSN EN 
50110-1 

Orgán státní správy lesů 

V průběhu realizace stavby ani později nesmí být sousední lesní pozemky a na nich rostoucí 
lesní porosty poškozovány, ani jinak využívány, např. pro skládkování stavebního materiálu, 
nebo ukládání přebytečné zeminy. 

Krajské ředitelství policie Libereckého kraje 

- Doplněno „+E13: MIMO VOZIDLA STAVBY“ 
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Cetin, a.s. 

V některých úsecích vede stávající kabel CETIN v komunikaci a v případě poruchy by muselo 
dojít k narušení asfaltu. V místech, kde sdělovací kabel vede pod asfaltem (celkem v délce 
206m), bude provedeno odkrytí kabelu a jeho uložení do půlené chráničky. Případně, dle 
skutečné hloubky uložení a krytí vedení, bude založena jen rezervní chránička např.

pod konstrukční vrstvu (s dostatečným přesahem mimo asfalt). Veškeré práce spojené s 
dodatečnou ochranou vedení budou provedeny na náklady investora stavby. 

Případné kolize s tel. vedením, postup prací a způsob ochrany vedení musí být řešeny na 
místě, po provedení vytyčení vedení a ručně kopaných sond, se správcem sítě CETIN -

V průběhu stavebních prací požadujeme dodržení všech podmínek platného vyjádření o 
existenci sítě elektronických komunikací č.j. 827122/19 ze dne 5.12.2020, za kterých lze 
provádět zemní, nebo jiné práce v blízkosti tel. vedení. 

Během stavby musí být zajištěna taková opatření, aby nedošlo k poškození tel. vedení a 
zařízení (trasu tel. kabelů vytyčit, prokazatelně seznámit pracovníky provádějící zemní práce 
na průběh tel. vedení, zemní práce v blízkosti vedení SEK provádět ručně). 

V prostoru odkrytého tel. vedení musí být zaměstnanci společnosti CETIN provedena před 
záhozem kontrola uložení kabelů. 

Doplněno do TZ D.1. 

f) výčet a závěry provedených průzkumů a měření – geotechnický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, korozní průzkum, geotechnický průzkum materiálových nalezišť 
(zemníků), stavebně historický průzkum apod., 

V březnu 2019 bylo provedeno polohopisné a výškopisné zaměření. 

Byl proveden inženýrskogeologický, hydrogeologický a geotechnický průzkum včetně 
posouzení vsakovací kapacity podzemního prostředí pro plánovanou rekonstrukci 
komunikace. Realizovaly se 2 IG sondy. 

Přírodní poměry širšího území 

Obec Heřmanice se nachází v okrese Liberec, kraj Liberecký. Obec leží v těsné blízkosti 
hraničního přechodu do Polska, směrem na Bogatynii a dále na Hirschfelde a Zittau v 
Německu. 

Orograficky území náleží k Jizerským horám, ke Krkonošsko-jizerskému krystaliniku, k lužické 
oblasti sudetské soustavy. Krajinný reliéf širšího okolí má svůj původ v geologické minulosti a 
je výsledkem vzájemného působení endogenních a exogenních sil, jež daly krajině v Českém 
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masivu dnešní podobu. Zájmová cesta je ze západní strany ozeleněna.  Má nadmořskou výšku 
kolem 360 m se stoupáním jižním směrem. 

Z klimatického hlediska území spadá do okrsku, který je spíše chladný, s delší zimou a kratším 
svitem slunce. Průměrná roční teplota je 7⁰C. Průměrný úhrn srážek za rok 802 mm – nejbližší 
srážkoměrná stanice ČHMÚ Frýdlant. Hloubka promrzání stanovena z počtu mrazových dní je 
hpr = 0,90 m. 

Geologické poměry 

Skalní podloží: 

V předkvartérním podkladu je území budováno: 

V severní partii alkalickými vulkanity, jako bazaltoidy, olivinickými bazaltoidy a nefelinity. U 
Heřmanic je dnes již opuštěný čedičový Kodešův lom.V jižní partii a na jih od budoucího 
staveniště pak i kyselými magmatity, jako metagranity aortorilami. 

Tyto horniny při povrchových partiích zvětrávají na eluvium charakteru písčité zeminy, která 
tvoří přechod ke kvarterním pokryvným vrstvám. 

Kvartérní pokryv tvoří humozní horizont o mocnosti 0,20 – 0,40 m a hlinito-písčito-kamenitý 
sediment, místy s polohami jílů a písků, či písčitých hlín. V jihovýchodní partii blíže potoku i 
nivní sedimenty. 

Hydrogeologické poměry 

Podzemní voda nebyla zastižena žádnou sondou. Nesaturovaná zóna má mocnost 
minimálně 3 m. Propustnost relevantních připovrchových kvartérních vrstev je dána 
koeficientem vsaku Kv v hodnotách 10-6

 m/s až 10-5
 m/s. Tyto vrstvy nejsou zvodnělé. 

g) ochrana území podle jiných právních předpisů 

Stavba se nenachází v památkové zóně, památkové rezervaci a v blízkosti není ani kulturní 
památka - dle zákona č. 20/1987 Sb. O státní památkové péči. 

Lokalita nevyžaduje zvláštní ochranu dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. 

Stavba se dotýká ochranných pásem těchto IS: 

ČEZ Distribuce, a.s. - VN nadzemní 

Cetin, a.s. - sdělovací vedení 

h)  poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., 

Nejedná se ani o záplavové a poddolované území. 

i)  vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry 
v území, 
Dokončená stavba nebude mít žádný negativní vliv na okolní pozemky a stavby na nich. Jedná 
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se o rekonstrukci stávající polní cesty se zpevněným povrchem.  

Odtokové poměry budou upraveny realizací nového příkopu a propustku. Nedojde ke zhoršení 
odtokových poměrů.  

Po dobu stavebních prací dojde ke zhoršení životního prostředí v blízkosti stavby, které bude 
minimalizováno organizačními opatřeními při výstavbě. 

Pro vlastní realizaci stavby jsou navrženy pracovní postupy s negativními dopady na životní 
prostředí. V průběhu realizace stavby budou stavebníkem a všemi dodavateli stavby 
dodržována taková opatření, aby byla hlučnost a prašnost omezena na minimum. 

Pro splnění požadavků daných Nařízením vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně před nepříznivými 
účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů je zhotovitel povinen dbát těchto 
opatření: 

- pro omezení negativního dopadu hluku na okolí bude stavební činnost prováděna pouze v 
omezeném časovém úseku, a to v pracovních dnech (případně i o víkendech) mezi 7:00 a 
21:00 hod 

- v pracovních přestávkách budou stroje vypínány 

- při stavbě budou použity stavební stroje v řádném technickém stavu, opatřené předpisovými 
kryty pro snížení hluku 

- hluk ze stavby nepřekročí stanovených 65 dB 

Při realizaci stavby musí zhotovitel učinit taková opatření, aby se zabránilo riziku úniku ropných 
látek (stavební mechanismy). Odpad, který vznikne při výstavbě, bude likvidován dle 
příslušných předpisů a vyhlášek (dle zákona 185/2001 Sb., č. 188/2004 Sb. a vyhlášky č. 
381/2001 katalog odpadů). Při provozu nemá hotová stavba žádné nároky na likvidaci 
jakýchkoli odpadů. Při provozu bude mít hotová stavba nároky na spotřebu elektrické energie, 
která bude zajištěna z vnitřního rozvodu objektu. Stavba nebude mít při svém provozu žádné 
dopravní nároky. 

j)  požadavky na asanace, demolice, kácení zeleně, 

Stavba nevyžaduje kácení dřevin. Bude odstraněn stávající rozrušený asfaltový kryt včetně 
podkladních vrstev o celkové ploše 1.534 m2

. 

Staveniště musí být řádně zabezpečeno proti vstupu nežádoucích osob. 

k)  požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo 
pozemků určených k plnění funkce lesa, 

Stavba se nenachází na pozemcích  PUPFL a ZPF. 
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l)  územně technické podmínky – zejména možnost napojením na stávající dopravní 
a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě, 

Polní cesta HPC5 je napojena na stávající místní komunikaci v obci Kristiánov. 

Napojení na technickou infrastrukturu není vzhledem k charakteru stavby vyžadováno. 

m)  věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice. 

Nejsou. 

n)  seznam pozemků a staveb podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a 
provádí, 

Seznam pozemků dotčených stavbou je uveden v tabulce níže. 

Dotčené pozemky 

Parc. 

čísla dle 
KN 

Vlastník Číslo LV 
Výměra 

(m
2
) 

Druh pozemku / 

způsob využití 
Způsob ochrany 

1082 
Obec Heřmanice, č. p. 2, 46401 

Heřmanice 
10001 7885 

ostatní 
plocha/ostatní 

komunikace 

Parcela nemá 
evidované BPEJ 

 

o)  seznam pozemků a staveb podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 
bezpečnostní pásmo, 

Ochranná nebo bezpečnostní pásma nevzniknou. 

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1  Celková koncepce řešení stavby 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby, 

Změna stavby dokončené. Jedná se o rekonstrukci stávající polní cesty. 

b) účel užívání stavby, 

Základní dopravní infrastruktura území – polní cesta. 

c) trvalá nebo dočasná stavby, 

Trvalá stavba. 
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d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na 
stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby nebo souhlasu 
s odchylným řešením z platných předpisů a norem, 

  Nejsou požadována. Charakter stavby nevyžaduje bezbariérové využívání. 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů, 

ČEZ Distribuce, a.s. 

Zmíněná stavba je v blízkosti vrchního vedení nízkého napětí (do 1kV), které není chráněno 
OP. Při činnostech prováděných v jeho blízkosti je nutné dodržet vzdálenosti dané ČSN EN 
50110-1 

Orgán státní správy lesů 

V průběhu realizace stavby ani později nesmí být sousední lesní pozemky a na nich rostoucí 
lesní porosty poškozovány, ani jinak využívány, např. pro skládkování stavebního materiálu, 

nebo ukládání přebytečné zeminy. 

Krajské ředitelství policie Libereckého kraje 

- Doplněno „+E13: MIMO VOZIDLA STAVBY“ 

Cetin, a.s. 

V některých úsecích vede stávající kabel CETIN v komunikaci a v případě poruchy by muselo 
dojít k narušení asfaltu. V místech, kde sdělovací kabel vede pod asfaltem (celkem v délce 
206m), bude provedeno odkrytí kabelu a jeho uložení do půlené chráničky. Případně, dle 
skutečné hloubky uložení a krytí vedení, bude založena jen rezervní chránička např.

pod konstrukční vrstvu (s dostatečným přesahem mimo asfalt). Veškeré práce spojené s 
dodatečnou ochranou vedení budou provedeny na náklady investora stavby. 

Případné kolize s tel. vedením, postup prací a způsob ochrany vedení musí být řešeny na 
místě, po provedení vytyčení vedení a ručně kopaných sond, se správcem sítě CETIN - 

V průběhu stavebních prací požadujeme dodržení všech podmínek platného vyjádření o 
existenci sítě elektronických komunikací č.j. 827122/19 ze dne 5.12.2020, za kterých lze 

provádět zemní, nebo jiné práce v blízkosti tel. vedení. 

Během stavby musí být zajištěna taková opatření, aby nedošlo k poškození tel. vedení a 
zařízení (trasu tel. kabelů vytyčit, prokazatelně seznámit pracovníky provádějící zemní práce 
na průběh tel. vedení, zemní práce v blízkosti vedení SEK provádět ručně). 
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V prostoru odkrytého tel. vedení musí být zaměstnanci společnosti CETIN provedena před 
záhozem kontrola uložení kabelů. 

Doplněno do TZ D.1. 

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů, 

Stavbou „Polní cesta HPC5“ nebudou dotčeny památkové ani jinak chráněné objekty. 

g) Navrhované parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, 
počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod., 

Předmětem projektové dokumentace je rozšíření a rekonstrukce stávající polní cesty 
s rozrušeným asfaltovým krytem v délce 425 m, vybudování nového odvodňovacího příkopu a 
ŽB propustku. 

Stavba je členěna na 3 stavební objekty. 

SO 001 Bourací práce 

Stavba nevyžaduje kácení dřevin. Bude odstraněn stávající rozrušený asfaltový kryt včetně 
podkladních vrstev tl. 100 mm o celkové ploše 1.534 m2.  

SO 101 Hlavní polní cesta HPC 5 

Celková zastavěná plocha včetně sjezdů je 2.148 m2.  
Polní cesta je navržena šířky 4,5 m včetně 0,5 m krajnice.  
Na polní cestě jsou umístěny celkem 3 hospodářské sjezdy o šířce 4 a 6 m na 0,22093 
km,  0,26692km, 0,31755km a 1 výhybna o rozměrech 31,8 x 2 m. 
Krajnice a sjezdy jsou navrženy ze štěrkodrti, polní cesta s asfaltovým krytem.  

 

SO 301 Odvodnění komunikace 

Je navržen jednostranný příkop. Délka příkopu 202,9 m, šířka 2,2 - 2,9 m, hloubka 0,34 -0,62 

m, svahy ve sklonu1:1,5-1:2. Příkop začína na 0,21013 km a končí nátokem do navrženého 
propustku před napojením polní cesty HPC5 na místní komunikaci. 

V místě napojení na stávající místní komunikaci 0,00085 km je pod polní cestou HPC5 navržen 
nový ŽB propustek DN 400 v délce 11,35m. Voda z navrženého propustku bude přivedena do 
stávajícího propustku DN 200. 

Zemní pláň je odvodněna pomocí podélné drenáže  - drenážní trubka DN 160. Potrubí bude 
obsypáno kamenivem frakce 8-32. Ochrana je zajištěna filtrační geotextílií 200g/m2. Drenáž 
bude vyústěna do navrženého příkopu. 
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h) základní bilance stavby -potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 
vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti 
budov apod., 

Dešťová voda bude odvedena pomocí příčného sklonu do přilehlých zemědělských pozemků a 
do příkopu, kde bude pomocí nového propustku převedena do stávajícího propustku DN 200. 

Hluk a exhalace z dopravy se nezmění, nedojde k navýšení intenzity dopravy. 

Při provádění stavby budou vznikat odpady. Jejich specifikace a způsob zneškodnění či uložení 
budou řešeny v souladu s platnou legislativou. Výstavbou dojde ke zhoršení životního prostředí 
zvýšením hlučnosti a prašnosti, zejména pak realizací přeložek IS. 
 

Při provádění stavby mohou vznikat následující odpady: 
č. katalogu    kategorie odpadu 

17 03 02 asfaltové směsi     O 

17 05 01 zemina nebo kameny    O 

17 05 02 vytěžená hlušina     O 

17 07 01 směsný stavební a/nebo demoliční odpad  N 

 

O – ostatní, N – nebezpečný, Odpad – charakterizovaný jako “nebezpečný” bude po 
předchozím rozboru odvážen na k tomuto účelu vhodnou skládku. 

 

i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy, 

Předpokládané zahájení výstavby je v roce 2020. 

Předpokládaná lhůta výstavby je max. 3 měsíce 

Výstavba nebude rozdělena na etapy. 

j) orientační náklady stavby. 

Předpokládaná cena stavby je 3,75 mil. Kč. 

B.2.2 Celkové, urbanistické, architektonické řešení 

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení, 

Jedná se o polní cestu – dopravní liniovou skladbu. Cesta vede z obce Kristiánov a napojuje se 
na polní cestu HPC6. 

b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení. 

Jedná se o polní cestu – dopravní liniovou skladbu – architektonické řešení nebylo 
posuzováno. 
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B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Charakter stavby toto řešení nevyžaduje. Součástí stavby nejsou technologická zařízení. 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Charakter stavby toto řešení nevyžaduje. 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Nejsou žádné speciální podmínky. Návrhová rychlost polní cesty je 30 km/hod. 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

a) stavební řešení, 

Stávající polní cesta má rozrušený asfaltový kryt, který bude odstraněn spolu s podkladními 
vrstvami a nahrazen novým. Jedná se o místní komunikaci. Polní cesta bude rozšířena, budou 
zřízeny 3 hospodářské sjezdy na přilehlé pozemky  a 1 výhybna. Je navržen jednostranný 
příkop a ŽB propustek DN 400 

b) Konstrukční a materiálové řešení, 

Bude odstraněn stávající kryt včetně podkladních vrstev tl. 100mm o celkové ploše 1.534 m2.
. 

 

SO 001 Bourací práce 

Bude odstraněn stávající kryt včetně podkladních vrstev tl. 100 mm o celkové ploše 1.534 m2. 

 

SO 101 Hlavní polní cesta HPC 5 

Polní cesta je navržena v šířce 3,5 m, po obou stranách bude nezpevněná krajnice ze šířky 0,5 
m. Celková délka upravovaného úseku je 425 m. Příčný sklon je navržen jednostranný 2,5 %. 
Povrch komunikace bude z asfaltového betonu pro obrusné vrstvy, nezpevněná krajnice ze 
štěrkodrti. Řešená polní cesta je navržena v kategorii P 4,5/30. 

V rámci rekonstrukce budou zřízeny 3 hospodářské sjezdy na přilehlé pozemky o šířce 4 a 6 m 
na 0,22093 km,  0,26692km, 0,31755km. Dále bude umístěna výhybna o rozměrech 31,8 x2 m 

na0,21310 km.  

Polní cesta je ve směrových obloucích rozšířena dle možnosti dotčené parcely. V místě křížení 
s polní cestou HPC6 je komunikace rozšířena dle vlečných křivek. 
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Skladba polní cesty - asfaltový povrch 

Asfaltový beton modifikovaný beton pro obrusné vrstvy ACO11 40 mm  

Spojovací postřik-kationaktivní  
(modifikovaná asfaltová emulze zbytk. množství)  0,4kg/m2  

Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP16+  60 mm  

Infiltrační postřik kationaktivní 
(modifikovaná asfaltová emulze zbytk.množství)  1kg/m²     

 Štěrkodrť tř.A frakce 0-32               ŠDA  150 mm     Edef,2 ≥ 65 MPa   

Štěrkodrť tř. B fr. 0-63    ŠDB  150 mm Edef,2 ≥ 45 MPa   

Zemní pláň - zhutněná zemina           Edef,2 ≥ 30 MPa 

 

Podloží bude stabilizováno na 60 % plochy navržené komunikace, přesný rozsah a způsob 
sanace budou upřesněny po odkrytí pláně za účasti TDI a AD. 
  

Předpokládaný rozsah: 
- stabilizace hydraulickým silničním pojivem (30% vápna) do hl. 400 mm 4% hmotnosti mimo 
ochranná pásma sítí 
  

Návrh vychází z IGP – 2 sondy a z geodetického zaměření současného stavu. 

 

Skladba sjezdů – štěrkodrť 

Štěrkodrť tř.B frakce 0-32  ŠDB  200 mm Edef,2 ≥ 50 MPa   

Zemní pláň - zhutněná zemina          Edef,2 ≥ 30 MPa 

  

SO 301 Odvodnění komunikace 

Odvod dešťových vod je zajištěn příčným a podélným sklonem do přilehlých zemědělských 
ploch, popř. navrženého odvodňovacího příkopu. Příkop začíná na 0,21013 km a končí v místě 
navrhovaného ŽB propustku. 
 

Délka příkopu je 202,9 m, tvar lichoběžníkový, šířka dna je 0,2 m, šířka příkopu 2,7 – 2,9m, 

hloubka je 0,34 - 0,63 m, svahy ve sklonu 1:1,5 - 1:2. Dno a paty příkopu budou opevněny 
štěrkem fr 16/32. Do dna příkopu budou vkládány kameny - LK do 200 kg. Kameny budou 

vyskládány jako stupně vzdálených od sebe cca 6 m. 

Na 0,00085 km v místě napojení řešené polní cesty na stávající místní komunikaci bude 



 

 

POLNÍ CESTA HPC 5 

Atelier M.A.A.T., s.r.o. 

 

11 

 

umístěn nový ŽB propustek DN 400.  Voda z navrženého propustku bude přivedena do 
stávajícího propustku DN 200. Čela propustku budou opevněna kamennou dlažbou. 

Zemní pláň je odvodněna pomocí podélné drenáže  - drenážní trubka DN 160. Potrubí bude 
obsypáno kamenivem frakce 8-32. Ochrana je zajištěna filtrační geotextílií 200g/m2. Drenáž 
bude vyústěna do navrženého příkopu. 

c)  mechanická odolnost a stabilita. 

Stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící v průběhu výstavby a během užívání 
nemělo za následek zřícení stavby ani její části, větší stupeň nepřípustného přetvoření, 
poškození technických zařízení a instalovaného vybavení a poškození v případě, kdy je rozsah 

neúměrný původní příčině. 

Životnost objektu je zajištěna správnou skladbou cesty dle TP 170. 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

Vyjma výše uvedených stavebních objektů nejsou další vymezeny. 

B.2.8  Zásady požárně bezpečnostního řešení 

Charakter stavby toto řešení nevyžaduje. 

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 

Charakter stavby toto řešení nevyžaduje. 

B.2.10 Hygienické požadavky na st avby, požadavky na pracovní prostředí 
Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, 
odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost, 
apod.). 

Hluk a exhalace z dopravy se nezmění, nedojde k navýšení intenzity dopravy. 

Zásady řešení parametrů stavby:  

• Větrání – s ohledem na charakter stavby se neřeší 

• Osvětlení – s ohledem na charakter stavby se neřeší 

• Vytápění – s ohledem na charakter stavby se neřeší 

• Odpady – dokončená stavba sama o sobě neprodukuje žádné odpady,  exhalace z dopravy se 

nezmění, nedojde k navýšení intenzity dopravy 

 

Zásady řešení vlivu stavby na okolí:  

• Vibrace –vibrace z dopravy se nezmění, nedojde k navýšení intenzity dopravy 

• Hluk – hluk z dopravy se nezmění, nedojde k navýšení intenzity dopravy 

• Prašnost – prašnost z dopravy se nezmění, nedojde k navýšení intenzity dopravy 
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Technické zařízení stavby je v souladu s příslušnými ČSN, zákony a nařízeními. Během realizace 
lze očekávat dočasné zvýšení prachových emisí a určité znečištění ovzduší oxidy dusíku při 
zemních pracích, dopravě zemin a materiálu a provozu stavebních strojů. Ovlivnění ovzduší se 
projeví v bezprostředním okolí jednotlivých stavenišť a nebude mít dopad na širší okolí stavby. 
Samotný provoz stavby nebude mít negativní dopad na složky životního prostředí. Lze je tedy 

hodnotit jako málo významné, až nevýznamné. 

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží, 

Stavba neslouží k užívání osob, ani k bydlení, případný výskyt radonu nemá na stavbu ani 
obyvatelstvo vliv. 

b) ochrana před bludnými proudy, 

Existence bludných proudů se nepředpokládá. Případná ochrana je zajištěná materiálovým 
provedením stavby. 

c) ochrana před technickou seizmicitou, 

zvýšená seizmicita se v daném území nepředpokládá. Stavba běžné seizmicitě odolá. 

d) ochrana před hlukem, 

Stavba neslouží k užívání osob, ani k bydlení, hluk nemá na stavbu žádný vliv. 

e) protipovodňová opatření 

Stavba se nenachází v záplavovém území. 

f) Ostatní účinky – vliv poddolování, výskyt metanu apod., 

S ohledem na charakter stavby není řešeno. 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

a) napojovací místa technické infrastruktury, 

Stavba nevyžaduje připojení na TI. 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky. 

Není řešeno. 
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B.4 Dopravní řešení 

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérového opatření pro přístupnost a užívání stavby 
osobám se sníženou schopností pohybu nebo orientace, 

Řešená polní cesta je navržena v kategorii P 4,5/30. 

Účel stavby nevyžaduje bezbariérové řešení. 

Dopravně inženýrská opatření budou řešena zhotovitelem stavby v závislosti na postupu 
výstavby. Během stavby bude realizováno dopravní značení dle směrnice TP – 66 – omezení – 

úplná uzavírka po nezbytně nutnou dobu. Délka a charakter stavebního úseku budou voleny v 
závislosti na charakteru realizace stavby a minimálním omezení dopravy zhotovitelem stavby. 
Před zahájením prací na komunikaci je zhotovitel povinen si nechat odsouhlasit pracovní 
postup, a to vlastníkem a dopravním inspektorátem policie. Zhotovitel bude postupovat podle 
harmonogramu stavby, který vyhotoví v rámci přípravy stavby. Při stavebních pracích je nutno 
provést zabezpečení výkopu v souladu s platnými bezpečnostními předpisy (ohraničení 
bezpečnostní páskou, mobilní zábradlí, pěší přechody apod.).  

Z hlediska významnosti se jedná o omezení dopravy na místní komunikaci. K příjezdu na 
staveniště bude možné využít místní komunikace vedoucí z Kristánova. Po dobu stavby i při 
zřízení úplné uzavírky musí zhotovitel umožnit vjezd do stavby vozidlům IZS a majitelům 
přilehlých nemovitostí. 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu, 

Stavba je přístupná z místní komuninkace v Kristiánově a polní cesty HPC6. 

c) doprava v klidu, 

Charakter stavby toto řešení nevyžaduje. 

d) pěší a cyklistické stezky. 

HPC5 není využita jako cyklistická stezka. 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

V rámci realizace dojde k výkopovým pracím dle návrhu úpravy nivelety stávající polní cesty 
(viz výkresová část). Po dokončení stavby objektu budou pozemky dotčené stavbou navráceny 
do původního stavu. Podél cesty je navrženo stromořadí. Byly zvoleny kultivary nenáročné na 
údržbu, plané druhy s malými plody. Celkem je navržena výsadba 30ks. Doprovodná zeleň je 
tovořená Jabloní lesní (Malus sylvestris) 8ks, Slivoní švestkou (Prunus domestica) 6ks, Hlohem 

jednosemenným (Crataegus monogyna) 16ks. 
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a) terénní úpravy, 

Dojde k sejmutí ornice tl. 150 mm v místech rozšíření polní cesty. Ornice sejmutá při zemních 
pracích bude použita na úpravu ploch dotčených stavbou při dokončovacích pracích. 

b) použité vegetační prvky, 

Přehled navržených druhů: 

Ozn. 
Český název Odborný název Šířka 

(m) 

Výška 
(m) 

Barva Stanoviště 

1 Trnka obecná Prunus spinosa 3-5 2-4 zelená slunce 

2 Slivoň švestka Prunus domestica 4-8 5-10 zelená slunce 

3 Hloh jednosemenný Crataegus monogyna 4-8 2-4 zelená slunce 

 

Rozmístění výše uvedených dřevin je patrné z koordinační situace. Stromy jsou umístěny tak, aby 
nebránily vjezdu a obsluze komunikace a svými kořeny nebyly v kolizi s podzemními vedeními 
inženýrských sítí (stromy alespoň 1m vzdálenost od kmene k vedení). 
Po ukončení stavební činnosti je nutné plochy určené pro ozelenění vyčistit od všech nežádoucích 
materiálů, zejména od stavebních zbytků a obalů. Půdu znečištěnou látkami ohrožujícími rostliny 
je nutné vyměnit. Před rozprostřením svrchní vrstvy půdy je nezbytné rozrušit podkladní vrstvu do 
hloubky minimálně 15 cm a napravit zhutnění způsobené použitím nářadí a strojů. Podmínkou 
úspěšné realizace sadovnických úprav je v případě nutnosti rozprostření ornice o minimální vrstvě 
20 cm na předem rozrušený podklad. 
 

Výsadba dřevin bude provedena do kvalitní půdy rozprostřené v místech plánované výsadby. Při 
výsadbě bude proveden srovnávací (komparativní) řez stromu, jedná se o druh řezu, jenž upravuje 
poměr nadzemní a podzemní části stromu při jeho výsadbě na trvalé stanoviště. Stromy budou 
dodány se zapracovaným kořenovým balem. 

 

Výsadba stromů 

Sazenice se zapěstovanými kořenovými baly budou vysazeny do vyhloubené jámy o velikosti 
nejméně dvojnásobku jejich balu. Výkopek (50%) bude promíchán s pískem (25%) a kompostem 
(25%). Dno a stěny výsadbové jámy budou zdrsněny, aby kořeny nevytvářely květníkový efekt. 
Nová zemina pod balem se utuží, aby nedocházelo k přílišnému sedání sazenice stromu, jeho 
kořenový krček musí být v úrovni země. 
Stromy budou ukotveny ke 3 kůlům zaraženým do dna výsadbové jámy – „Holandské kotvení“. 
Kůly se špicí o délce 250 cm a průměru 7 cm budou umístěny svisle z obou stran kmínku. 
Zapuštěny budou 40 cm do země. Kmen je ke kůlům fixován pomocí úvazků z přírodních 
(kokosové vlákno a jutové provazy). Úvazky by měly být široké, hladké, elastické a pevné. Místo na 
kmeni pod úvazkem je vhodné podkládat, aby nedocházelo k odírání kůry dřevin. Úvazky se fixují 
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mezi kmenem a kůly osmičkovým uzlem. Úvazky je potřebné včas odstraňovat, popřípadě 
převázat, aby nedocházelo k jejich zarůstání do kmínku. 

Pokud nebude sazenice zavětvená až k zemi, je potřebné obalit kmínek jutou na ochranu před 
sluneční spálou. 

c) biotechnická, protierozní opatření. 

Nejsou. 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

a) vliv stavby na životní prostředí 

Stavba nebude mít svým charakterem vliv na životní prostředí. Jedná se o rekonstrukci 
stávající polní cesty. Nebude znečisťovat ovzduší ani půdu, nebude zdrojem hluku. Dokončená 
stavba nebude mít vliv na kvalitu povrchových či podzemních vod.  

Komunální a staveništní odpad bude likvidován v souladu se zákonem o odpadech. 

V řešeném území se, vzhledem k navrženému funkčnímu využití, nepředpokládá vznik tuhého 
komunálního odpadu. Pro stavbu budou použity materiály, jejichž odpad je recyklovatelný 
nebo ho lze ukládat na skládku TKO. Veškeré odpady musí být předány k likvidaci osobám 
oprávněným ve smyslu zákona o odpadech. S ostatními případnými odpady a nebezpečnými 
odpady (jejichž vznik se nepředpokládá) se bude nakládat v souladu se zákonem o odpadech v 
platném znění.  

Při provádění stavby budou vznikat odpady. Jejich specifikace a způsob zneškodnění či uložení 
budou řešeny v souladu s platnou legislativou. Při provádění stavby si dodavatelská firma bude 
uchovávat doklady o předání odpadů od oprávněné firmy, které doloží při kolaudaci stavby. 
Ustanovením zák. č.185/2001 Sb. o odpadech vzniká povinnost původci odpadů (ať to bude 
investor, či smluvně vázaný dodavatel stavby) jednak třídit a skladovat odpady utříděné podle 
jednotlivých druhů v souladu s Katalogem odpadů dle vyhlášky 381/2001 Sb., a dále povinnost 

vedení evidence odpadů a to jak vzniklých, tak i využitých či zneškodněných v souladu s 
vyhláškou 383/2001 Sb. Shromažďování a skladování nebezpečných odpadů musí být v 
souladu s touto vyhláškou. 

S veškerými odpady bude nakládáno dle platné legislativy: 

- zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech 

- vyhláška č.383/2001 Sb., o podrobnostech s nakládání s odpady 

- vyhláška č.381/2001 Sb., kterou se stanoví katalog odpadů 

- vyhláška č. 294/2005 Sb., o podrobnostech ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na 
povrchu terénu 
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b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana 
rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině, 

Nepředpokládá se narušení ekologických funkcí či vazeb v krajině. Dokončená stavba nebude 

mít vliv na přírodu a ekologické funkce a vazby v krajině. 

c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000, 

V lokalitě se nenachází chráněné území Natura 2000. 

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní 
prostředí, je-li podkladem, 

Charakter stavby nevyžaduje posouzení vlivu záměru na životní prostředí. 

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní 
parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované 
povolení, bylo-li vydáno, 

Stavba nespadá do režimu zákona o integrované prevenci. 

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle 
jiných právních předpisů. 

Nejsou stavbou stanovena. Stavba nevyvolá vznik nových ochranných a bezpečnostních 
pásem. 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

V souvislosti s provozem stavby se nepočítá se vznikem závažných havárií. 

Stavba nebude sloužit účelům civilní ochrany. 

Stavba musí být řádně zajištěna z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob. Jedná se 
především o označení nebezpečných prostorů, jejich oplocení a zamezení přístupu, aby 
nemohlo dojít k úrazu osob. Přístupové komunikace je nutné zajistit tak, aby byl znemožněn 
přístup nepovolaným osobám na staveniště. Za tyto úpravy zodpovídá investor s dodavatelem 
stavby 

B.8 Zásady organizace výstavby 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění, 

Materiál na stavbu bude dovážen kontinuálně dle potřeby stavby, k jeho uskladnění bude na 
pozemku investora vyhrazeno příslušné místo. Jiné další zásobování bude zajištěno v průběhu 
stavby s uskladněním také na pozemku investora. 

Přípojné místo elektrické energie bude možné získat po dohodě s majitelem odběrného místa 
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a zároveň provozovatelem distribuční sítě NN. Variantně je možné k výrobě elektrické energie 
použít elektrocentrály. 
 

b) odvodnění staveniště, 

Dešťová voda bude na místě vsakována, v případě nutnosti bude odčerpána pomocí kalových 
čerpadel dle pokynů zhotovitele stavby.   

c) napojení stavby na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 

Příjezd na staveniště bude z místní komunikace v Kristiánově. 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky, 

Po dobu výstavby bude vliv stavby na okolní stavby a pozemky dočasně negativní. 
Dodavatelská firma musí přijmout opatření pro minimalizaci dopadu její činnosti na obytné 
prostředí okolí. 

Stavební činnost způsobující nadměrný hluk bude prováděna pouze v denních hodinách, 
mimo dny pracovního klidu. 

Zhotovitel použije technologické postupy výstavby, které budou dávat nezbytnou záruku 

prevence ekologického dopadu nadměrného hluku, prachu, vibrací atd. na pracovníky, místní 
obyvatele, chodce, řidiče apod. (vše dle Nařízení vlády č. 272/2011). Preventivní opatření 
budou provedena i podél přepravních tras. 

Při dodržení zásad popsaných v této kapitole nemá provádění stavby negativní vliv na 
sousední pozemky a stavby. 

e)ochrana okolí staveniště a požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin, 

Nebezpečná místa (zejména výkopy) budou ohrazena zabezpečena proti pádu ve tmě nebo 
nevidomé osoby (zarážka pro bílou hůl ve výšce 100 – 250 mm), samotné označení 
výstražnými páskami je nedostačující. 

U vstupu na staveniště musí být umístěna informační a výstražná tabule se zákazem vstupu 
nepovolaných osob. 

Likvidace odpadu 

Postup a způsob likvidace odpadního materiálu musí být prováděn dle veškerých platných 
předpisů. V rámci předání a převzetí díla zhotovitel doloží způsob likvidace a uložení odpadu 
příslušným protokolem. 

Realizační firma musí provést likvidaci odpadů vzniklých při výstavbě v souladu se zákonem 
185/2001 Sb. Zákon o odpadech a souvisejícími právními předpisy zejm. vyhlášky MŽP 
381/2001 Sb. Katalog odpadů a 383/2001 Sb. Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady 
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Veškeré odpady z činnosti při výstavbě vzniklé je nutno likvidovat na k tomu určených místech 
a takovéto chování dokladovat objednateli a dalším kompetentním orgánům, které si to 
vyžádaly či vyžádají. 

 Ochrana proti hluku a vibracím 

Ochrana okolí staveniště proti hluku z výstavby musí odpovídat parametrům daných 
nařízením vlády č. 272/2011 Sb. „O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací“ 
tj. max. 65 dB v uvažovaném čase výstavby od 7 -21 hod. 

Zhotovitel stavebních prací je povinen používat především stroje a mechanismy v dobrém 
technickém stavu a jejichž hlučnost nepřekračuje hodnoty stanovené v technickém osvědčení. 
Při provozu hlučných strojů v místech, kde vzdálenost umístěného zdroje od okolní zástavby 
nesnižuje hluk na hodnoty stanovené hygienickými předpisy, je nutno zabezpečit ochranu 
pasivní (kryty, akustické zástěny apod.). 

Stavební práce budou probíhat v limitu a v časovém pásmu předepsaném hygienikem. 

Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě 

Stavba samotná svými důsledky nezmění životní prostředí této lokality. Při vlastní výstavbě je 
nutné dodržovat příslušné právní normy na ochranu životního prostředí i související vyhlášky a 
hygienické předpisy. V průběhu realizace dojde k dílčímu zhoršení životního prostředí, které je 
nutné eliminovat potřebnými opatřeními. Největší zátěží bude zvýšená prašnost a hlučnost. 
Prováděcí firma musí dodržovat a dbát všech předpisů a podmínek ochrany životního 
prostředí při výstavbě. 

Ochrana proti znečišťování komunikací a nadměrné prašnosti 

V případě odvozu suti je suť při nakládání na auta třeba zvlhčit kropením. Případné znečištění 
komunikací musí být okamžitě odstraňováno. Zhotovitel zajistí techniku, která v případě 
potřeby bude odstraňovat nečistoty z veřejných komunikací a skrápět vnitro staveništní 
komunikace. Denní úklid staveniště provádí zhotovitel stavby. 

Ochrana proti znečišťování ovzduší výfukovými plyny 

Nasazování stavebních strojů se spalovacími motory omezovat na nejmenší možnou míru. 

Ochrana proti znečištění podzemních vod a povrchových vod a kanalizace 

Po dobu výstavby je nutno při provádění stavebních prací a provozu zařízení staveniště 
vhodným způsobem zabezpečit, aby nemohlo dojít ke znečištění podzemních a povrchových 
vod. 

Ochrana před chemickým znečištěním 
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Vegetační plochy nesmějí být znečištěny látkami škodlivými pro rostliny nebo půdu, např. 
rozpouštědly, minerálními oleji, kyselinami, louhy, solemi, barvami, cementem nebo jinými 
pojivy. 

Při realizaci stavby budou zajištěna taková opatření, aby nedošlo ke znečištění povrchových 
vod a podzemních vod závadnými látkami. Na stavbě budou prostředky pro zneškodnění 
případné havárie. 

f)  maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé), 

Trvalý zábor staveniště je vymezen vnějšími hranicemi stavebního pozemku. 

Budou pouze dočasné  - po dobu výstavby komunikace.  Během stavby, budou zajištěny 
provizorní přístupy do objektů. Majitelé nemovitostí budou informováni o termínu stavebních 
prací a o uzavření daných úseků. Zábory pro případné mezideponie budou jen po dobu 
výstavby.  

Hranice staveniště je vymezena vnějšími hranicemi stavebního pozemku. 

g)  požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

Charakter stavby toto řešení nevyžaduje. Nejsou dotčeny pěší komunikace. 

h)  maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace, 

Při provádění stavby budou vznikat odpady. Jejich specifikace a způsob zneškodnění či uložení 
budou řešeny v souladu s platnou legislativou. Výstavbou dojde ke zhoršení životního prostředí 
zvýšením hlučnosti a prašnosti. 

 

V rámci žádosti o povolení stavby je třeba: 

• předložit specifikaci druhů a množství odpadů vzniklých v procesu výstavby a doložit způsob 
jejich odstraňování, 

• jednat o možnostech využití přebytku výkopku s městskými a obecními úřady, případně 
soukromými subjekty, 

• vytvořit v rámci zařízení staveniště podmínky pro třídění a shromažďování jednotlivých 
druhů odpadů v souladu se stávajícími předpisy v oblasti odpadového hospodářství; o 
vznikajících odpadech v průběhu stavby a způsobu jejich odstraňování nebo využití bude 
vedena odpovídající evidence. 

Při výstavbě budou vznikat odpady související především se stavebními a demoličními pracemi. 

Vznikající odpady bude nutno ze staveniště odstranit – odvézt ke konečnému uložení, 
případně, pokud to jejich mechanicko-fyzikální a chemické vlastnosti umožní (a v případě 
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poptávky) nabídnout materiál k dalšímu využití (zeminy ve stavebnictví, dřevo jako topivo). 

V průběhu výstavby budou vznikat i další odpady (komunální odpad z provozu zařízení 
staveniště, odpady z údržby techniky apod.), které však budou z hlediska množství a nároků na 
řešení jejich odstraňování méně podstatné. 

Předpokládaný charakter a kubatura odpadů, vznikajících v průběhu výstavby (ve smyslu 
vyhlášky MŽP č. 381/ 2001 Sb.) uvádí tabulka: 

Katalogové číslo Název dle katalogu odpadů      Množství 

17 03 01 Asfaltové směsi obsahující dehet      23 t 

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03    131 t 

17 07 01 Směsný stavební a/nebo demoliční odpad     0,01 t 

 

Pozn. Výkopová zemina a ornice nejsou odpady ve smyslu zákona č.185/2001 Sb., o odpadech 
v platném znění. 

i)  bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin, 

Sejmutí ornice 177m
3
 

Dovoz ornice  26m
3
 

Výkop celkem  628m
3
 

Zásyp celkem  36m
3
 

j)  ochrana životního prostředí při výstavbě, 

Při dodržování projektu, všech platných a použitých norem a správném provedení všech prací 
bude stavba vykazovat minimální negativní vlivy na životní prostředí. 

Problematika odpadů ze stavební činnosti bude řešena ve smlouvách o dílo s dodavateli 
stavebních objektů, kteří se postarají o jejich řádné zneškodnění. 

TDO bude produkován minimálně a bude zajištěna odbornou firmou na základě smluvního 
vztahu. 

Zhotovitel stavby v rámci své předvýrobní přípravy zohlední možnosti snížení prašnosti, 
vyvolané stavební činností na únosnou mez. Výstavbou dojde ke zhoršení životního prostředí 
zvýšením hlučnosti a prašnosti. V období sucha budou kontejnery skrápěny. Po dobu výstavby 
bude zakázáno spalování odpadů z důvodu zamezení znečištění ovzduší. 

Musí být dodrženo nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací. Motory stavebních strojů a staveništních vozidel budou při delším stání 
vypínány a budou pod ně vkládány úkapové vany. V průběhu stavby budou vznikat běžné 
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odpady ze stavební činnosti. Za nakládání s odpady z výstavby bude zodpovědný zhotovitel 

provádějící výstavbu. 

Hlučnost při provádění stavby nepřekročí ekvivalentní hladinu hluku L Aekv = 60 dB (A) v denní 
době od 07 - 19 hodin. Mimo tuto dobu nesmí být hlučné stavební práce prováděny. 

Stavbou, jejím provozem a údržbou nesmí být rušen telefonní a telegrafní provoz, příjem 
rozhlasu a televize. 

V průběhu stavby musí investor zajistit udržování navazujících komunikací v čistotě, před 
výjezdem aut z prostoru staveniště musí být podběhy a pneumaticky očištěny. Při znečištění 
komunikace musí být neprodleně provedeno její očištění. Stavba bude prováděna tak, aby 
byla omezena prašnost stavby, např. kropením materiálu nebo plachtováním. 

Stavbou nesmí být způsobeny škody na zemědělských kulturách a nemovitostech. 

Provedení stavby nemá negativní vliv na životní prostředí. 

k)  zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 

V průběhu stavby musí být přijata taková opatření, aby byla zajištěna ochrana nově 
prováděných částí stavby. Musí být dodržena bezpečnost a ochrana zdraví při práci, včetně 
podmínek pro poskytnutí první pomoci. Pracovníci musí být seznámeni s bezpečnostními, 
provozními a protipožárními směrnicemi platnými v budovaných objektech. 

Musí být zajištěna požární bezpečnost provozu a provádění stavby v souladu s platnou 
legislativou. 

Na stavbě bude udržován pořádek a čistota, a to včetně přilehlých veřejných prostranství. 

Na zhotoviteli je požadováno, aby k zahájení prací na kontraktu uspořádal školení zabývající se 
bezpečností. Důraz musí být kladen na celkový bezpečnostní program, který bude obsahovat 
mezi jiným: úklid, prevenci nehod, hlášení, ochranu životního prostředí, nošení 
bezpečnostních přileb a speciálního bezpečnostního vybavení. Účast na tomto školení 
veškerého staveništního personálu bude potvrzena na prezenční listině podpisy jednotlivých 
pracovníků. V odsouhlasených intervalech se budou tyto schůze opakovat se zajištěním stejné 
prezenční listiny. 

Veškeré stavební práce musí být prováděny v souladu s platnými technologickými předpisy, 
bezpečnostními předpisy a ustanoveními ČSN. Zejména vyhlášku č. 324/1990 sb. Českého 
úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu ze dne 31.7.1990 o bezpečnosti práce a 
technických zařízení při stavebních pracích. Dále je potřeba dodržovat vyhlášku č. 48/1982 Sb. 
českého úřadu bezpečnosti práce, která stanoví základní požadavky na zajištění bezpečnosti 
práce a technických zařízení. 

Velkou pozornost s hlediska bezpečnosti práce je nutné věnovat pracím v nebezpečném 
prostředí při zemních pracích (ochrana inženýrských sítí). 
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Při pracích v ochranných pásmech zařízení elektrizační soustavy a plynárenských zařízení je 
nutno dodržet ustanovení zákona č. 458/2000 Sb. 

Hlavní právní předpisy: 

Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu 

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví 

Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při 
práci 

Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 

Vyhl. č.48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a 
technických zařízení, ve znění vyhl. č.324/1990 Sb. a č. 207/1991 Sb. 

Veškeré materiály použité na stavbě musí vyhovovat příslušným ČSN, případně evropským 
normám a musí být vybaveny patřičnými atesty, platnými v ČR. 

l)  úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb, 

Výkopy a staveniště musí být zabezpečeny tak, aby nebyly ohroženy osoby s omezenou 
schopností pohybu nebo orientace ani jiné osoby. Požadavky na technické řešení jsou uvedeny 
v bodě 4. přílohy č. 2 k vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

m) zásady pro dopravně inženýrské opatření, 
Dopravně inženýrská opatření budou řešena zhotovitelem stavby v závislosti na etapizaci 
výstavby. Před zahájením prací na silnici je zhotovitel povinen si nechat odsouhlasit pracovní 
postup správcem a dopravním inspektorátem policie. Délka a charakter stavebního úseku 
budou voleny v závislosti na způsobu realizace stavby  a minimálním omezení dopravy 
zhotovitelem stavby. Zhotovitel stavby bude postupovat podle harmonogramu stavby, který 
vyhotoví v rámci její přípravy. Výjezdy ze staveniště musí být označeny a zajištěny dopravními 
značkami. Řízení dopravy bude zajištěno dle TP – 66. 

Během stavby bude instalováno přechodné dopravní značení v rámci návrhu DIO v reflexní 
úpravě třídy 1. Podrobně viz výkres DIO. 

Přehled dočasného dopravního značení: 

• IP 10a 

• B1 

• Z2 

• Z2 + E13 (MIMO VOZIDLA STAVBY) 

• B24a + E13 (MIMO VOZIDLA STAVBY) 

• A15 
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n)  stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby – řešení dopravy během výstavby, 
uzavírky, objížďky, výluky, opatření proti účinkům vnějšího prostředí, 

Nejsou stanoveny žádné speciální podmínky. 

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny. 
1.  Předání staveniště zhotoviteli a oznámení stavby 

2. Zřízení dočasného zařízení staveniště 

3. Vytyčení veškerých podzemních IS 

4. Vymezení stavebního úseku a úprava dopravního značení 
5. Vytyčení stavby 

6. Výkop pro těleso cesty 

7. Uložení stávajících sítí do chrániček a zahloubení 
8. Výstavba tělesa polní cesty 

9. Výstavba sjezdů a příkopu 

10. Likvidace dočasného zařízení staveniště 

11. Předání staveniště 

Jednotlivé pracovní procesy musí být prováděny v souladu s harmonogramem stavby 
zpracovaným zhotovitelem, s technickými podmínkami jednotlivých výrobků použitých na 
stavbě i s platnými ČSN pro pokládku a montáž potrubí. Musí být dodržena platná ustanovení 
o bezpečnosti práce. 

Zahájení výstavby se předpokládá v roce 2020. Stavba bude dokončena dle podmínek 
investora a provozovatele cca do 3 měsíců. 

B.9 Celkové vodohospodářské řešení 

Odvod dešťových vod je zjištěn příčným a podélným sklonem do přilehlých zemědělských 
pozemků a příkopu. 

Zemní pláň je odvodněna pomocí podélné drenáže – drenážní trubka DN  160. Potrubí bude 
obsypáno kamenivem frakce 8-32. Ochrana je zajištěna filtrační geotextilií 200g/m2

. Drenáž 
bude vyústěna do navrženého příkopu. 

Je navržen jednostranný příkop, který začíná na 0,21013 km a končí v místě navrhovaného 
ŽB propustku. Délka příkopu je 202,9 m, tvar lichoběžníkový, šířka dna je 0,2 m, šířka příkopu 
2,2 – 2,9m, hloubka se pohybuje v rozmezí 0,34 - 0,63 m, svahy ve sklonu 1:1,5 - 1:2. Dno a 

paty příkopu budou opevněny štěrkem fr 16/32. Do dna příkopu budou vkládány kameny - LK 

do 200 kg. Kameny budou vyskládány jako stupně vzdálených od sebe cca 6 m. 

Na 0,00085 km v místě napojení řešené polní cesty na stávající místní komunikaci bude 
umístěn nový ŽB propustek DN 400.  Navržený propustek odvádí vodu do stávajícího 
propustku DN 200.  
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Propustek P5 – DN 400, délka 11,35 m, sklon 1,5 %, konce propustku z prefabrikované šikmé 
vtokové trouby patkové ŽB DN 400. 

Čela propustku jsou navrženy ve sklonu 1:2, budou z obou stran zajištěny kamennou dlažbou 
z LK tl. 200 mm kladenou do betonu C25/30 XF2, t. 150 mm. 

Nátok do propustku bude opevněn kamennou dlažbou, sklony svahů 1:1. Stabilizace dna a 
svahů bude dlažbou z lomového kamene tl. 200 mm kladenou do betonu C25/30 XF2, t. 150 
mm.  Odtok bude opevněn v délce 1,4 m. 

Propustek bude uložen na betonových patkách 0,6x0,6 m, beton  C25/30 XF2. Propustek bude 

obetonovaný shora betonem C12/15 X0 tl. 120 mm s výztuží z kari sítě 6 mm 150x150 mm 
s krytím 30 mm. Uložení bude provedeno na na betonové lože C12/15 X0 tl. 200 mm s výztuží 
z kari sítě 6 mm 150x150 mm s krytím 30 mm.  Pod betonem bude zřízena vyrovnávací vrstva 
ze štěrkodrti frakce 0/32 tl 150 mm, hutněno na Edef > 45 MPa, zemní pláň bude hutněna na 
Edef > 30 MPa.  

 

 

 


