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A.  PRŮVODNÍ  ZPRÁVA 
 

1. Identifikační údaje 

 

2. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 
  

3. Seznam vstupních podkladů 

 

 

A.1  Identifikační údaje 
 

 

A.1.1. Údaje o stavbě 

 

a) Název stavby   Realizace lokálního biokoridoru LBK 11 v. k. ú. Nová Ves nad 
Popelkou 

b) Místo stavby  Obec    : Nová Ves nad Popelkou 

Kraj    : Liberecký 

Pověřený úřad  
s rozšířenou pravomocí :  Semily 

 

Katastrální území  : Nová Ves nad Popelkou 

 

Dotčené parcely   : KN 4186 

      

c) Předmět PD  Zpracování projektové dokumentace pro realizaci lokálního        
biokoridoru LBK 11 v k. ú. Nová Ves nad Popelkou 

 

A.1.2. Údaje o stavebníkovi a objednateli PD 
 

 Česká republika - Státní pozemkový úřad  
 Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3  
 Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, pobočka Semily  

Adresa: Bítouchovská 1, 513 01 Semily  
 IČ: 01312774 

 

A.1.3. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
Agroprojekce Litomyšl, spol. s r. o.  

Rokycanova 114/IV 

566 01 Vysoké Mýto 

IČO  64255611 
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A.2  Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 
 

Stavba je členěna na jednotlivé stavební objekty. 
SO – 01 LBK 11 

SO – 02.1 péče dokončovací 1. rok 

SO – 02.2 péče rozvojová 2.-3. Rok 

SO – 02.3 udržovací péče 4.-10. rok 

 

Ve stavbě se nevyskytují technická a technologická zařízení 
 

 

 

A.3  Seznam vstupních podkladů 

 

Pro zpracování projektové dokumentace „Realizace lokálního biokoridoru LBK 11 v k. ú. Nová 
Ves nad Popelkou“ byly použity následující podklady: 

-  smlouva s investorem  

-  mapy 1 : 10 000, 1 : 200 

- Územní plán Nová Ves nad Popelkou, Urbanplan, spol. s.r.o., Ing. Arch. Bedřich Falta, 

7/2014 

- KoPÚ v katastrálním území Nová Ves nad Popelkou a části k. ú. Ústí u Staré Paky: Plán spo-

lečných zařízení, Ing. Helena Krausová, 1/2010 

-  Rekognoskace terénu 

-   Informace správců o existenci sítí 
- Mapový podklad Zabaged 1 : 10 000 

-   požadavky zadavatele a dalších orgánů během projednávání „tužkového“ řešení 
-   vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů 
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B.   SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

 

 

B.1. Popis území stavby 

 

B.2. Celkový popis stavby 

 

B.3. Připojení na technickou infrastrukturu 

 

B.4. Dopravní řešení 
 

B.5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

 

B.6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

 

B.7. Ochrana obyvatelstva 

 

B.8. Zásady organizace výstavby 
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B.1. Popis území stavby 
 

B.1.a) Charakteristika stavebního pozemku 

Území dotčené stavbou leží v jihovýchodní části Libereckého kraje 17 km jihovýchodně 

od Semil a 3 km jihovýchodně od Lomnice nad Popelkou. Navrhovaný biokoridor LBK 11 (šíře 
11 až 15 m a délky 465 m) se nachází v katastrálním území Nová Ves nad Popelkou na parcele 

KN 4186. Pozemek určený pro založení biokoridoru je intenzivně obhospodařovaný zemědělský 
pozemek. Nachází se zde jeden stávající strom – dub (Quercus robur) na vedlejším pozemku, 

který je v dobré kondici a do budoucna perspektivní. Plocha je konkávní, svažující se k jihu, je 

snadno obhospodařovatelná. Podél staveniště vede účelová komunikace, polní cesta HPC 6. Bio-

koridor propojuje LBC 07 Rybníky Nová Ves a LBK 06. Navrhovaná část LBK propojuje LBC 
07 a stávající část LBK 11. 
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Zájmové území – stávající stav: 
 

 pohled od jihu (jižní část) 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pohled od severu, v pozadí rybník 
Taliňák 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pohled od jihu (severní část) 
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Zhodnocení stávajícího stavu území: 
 

Klimatické poměry: 
Zájmové území patří do klimatického regionu ČR dle vyhlášky č. 327/1998 Sb.: MT 4. 

Označení regionu MT 4 – mírně teplý, vlhký. Suma teplot nad 10°C: 2 200 – 2 400, vláhová jis-

tota nad 10, suchá vegetační období (%) 5 - 15, průměrné roční teploty (°C) 6 – 7, roční úhrn 
srážek (mm) 650 - 750.  

 

K. ú. obce Nová Ves nad Popelkou leží v rozmezí nadmořských výšek 400 a 500 m n. m. Zá-
jmové území se nachází zhruba mezi 435 a 470 m n. m. 
 

Hydrologické poměry 

Zájmové území spadá do povodí bezejmenného toku (IDVT 10180478), který vytýká z rybníka 
Taliňák a je levostranným přítokem řeky Popelky, patřící do povodí Labe. Přímo v zájmovém 
území se nenachází žádný vodní tok. 
 

Půdní poměry 

Navrhovaný biokoridor se nachází na rozmezí tří bonitovaně půdně ekologických jednotek 
(BPEJ). 

 

Kód BPEJ 7.30.11 - velká většina zájmového území 
Hlavní půdní jednotky HPJ : 30 (AB,(B) 3) 

Genetický půdní představitel dle KPP: kambizem modální eubazická (KAme´), kambizem 
modální mesobazická (KAma´), pararendzina modální (PRm), pararendzina kambická (PRk), 
pararendzina chromická (PRj), kambizem chromická (KAj), kambizem vyluhovaná (KAv) 

Půdotvorný substrát: permokarbonské horniny 

Skupina půdních typů: kambizemě 

Půdy se střední rychlostí infiltrace i při úplném nasycení, zahrnující převážně půdy středně 
hluboké až hluboké, středně až dobře odvodněné, hlinitopísčité až jílovitohlinité. 

 

Sklonitost: mírný sklon (sklon 3-7°) 
Skeletovitost: bezskeletovitá, s příměsí, slabě skeletovitá 

Hloubka půdy: půda hluboká, půda středně hluboká (hloubka od 30 cm) 

Kambizemě litické, kambizemě modální, kambizemě rankerové a rankery modální na pev-

ných substrátech bez rozlišení, v podorničí od 30 cm silně skeletovité nebo s pevnou horninou, 

slabě až středně skeletovité, v ornici středně těžké lehčí až lehké, převážně výsušné, závislé na 
srážkách. 

Kód BPEJ 8.50.04 – jižní okraj zájmového území 
Hlavní půdní jednotky HPJ : 50 ((A),B,(B) 4) 

Genetický půdní představitel dle KPP: kambizem oglejená (KAg), pseudoglej modální 
(PGm), pseudoglej kambický (PGk), pseudoglej dystrický (PGd), kambizem glejová (KAq) 

Půdotvorný substrát: žula, rula, svor, filit, opuka 

Skupina půdních typů: pseudogleje 

 

Půdy s nízkou rychlostí infiltrace i při úplném nasycení, zahrnující převážně půdy s málo pro-

pustnou vrstvou v půdním profilu a půdy jílovitohlinité až jílovité.  
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Sklonitost: úplná rovina, rovina (sklon 0 - 3°) 
Skeletovitost: středně slkeletovitá 

Hloubka půdy: půda hluboká, půda středně hluboká (hloubka od 30 cm) 

Pseudogleje vznikají v místech periodicky se opakujícího převlhčování a vysušování půdního 
profilu, to znamená, že vznikají především v místech terénních depresí a v zaplavovaných úze-

mích kolem řek. Základním procesem probíhajícím v pseudoglejových půdách je proces ogleje-

ní. To souvisí se střídáním zaplavení a vysušení, při čemž se zároveň střídá redukce a oxidace 
železa a manganu. Díky tomu vznikají skvrny, pruhy, mramorování či bročky železa a manganu. 

Kód BPEJ 7.31.11 – severní okraj zájmového území 

Hlavní půdní jednotky HPJ : 30 (AB,B,BD 2(3)) 

Genetický půdní představitel dle KPP: kambizem arenická (KAr), kambizem arenická euba-

zická (KAre´), kambizem arenická mesobazická (KAra´), pararendzina arenická (PRr), 
pararendzina kambická arenická (PRkr) 

Půdotvorný substrát: pískovce, opuky 

Skupina půdních typů: kambizemě 

 

Půdy s vysokou rychlostí infiltrace i při úplném nasycení, zahrnující převážně hluboké, dobře 
až nadměrně odvodněné písky nebo štěrky. 

 

Sklonitost: mírný sklon (sklon 3 -7 °) 
Skeletovitost: bezskeletovitá, s příměsí, slabě skeletovitá 

Hloubka půdy: půda hluboká, půda středněhluboká (hloubka od 30 cm) 

Kambizemě litické, kambizemě modální, kambizemě rankerové a rankery modální na pev-

ných substrátech bez rozlišení, v podorničí od 30 cm silně skeletovité nebo s pevnou horninou, 

slabě až středně skeletovité, v ornici středně těžké lehčí až lehké, převážně výsušné, závislé na 
srážkách. 

 

Geomorfologie:  

Systém - Hercynský, provincie - Česká vysočina 

Subprovincie – Krkonošsko - Jesenická 

Oblast – Krkonošská, celek – Krkonošské podhůří 
Podcelek – Podkrkonošská pahorkatina 

Okrsek – Lomnická vrchovina  

Podle mapy potenciální přirozené vegetace patří zájmové území do biotopu Biková bučina 

(Luzulo-fagetum). 

Podle geobotanické mapy spadá zájmové území do potenciální vegetace Bikové bučiny (Lu-

zulo-Fagion). 

Fytogeografické členění:  
fytogeografická oblast: Mezofytikum (Mesophyticum) 

Fytogeografický obvod: Českomoravské mezofytikum (Mesophyticum Massivi bohemici )  

Okrsek: Jilemnické podkrkonoší (56b) 
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Přírodní lesní oblasti - PLO: 

PLO č. 23 Podkrkonoší 
 

Soubor lesních typů:  

4. BUKOVÝ lesní vegetační stupeň, nejbližší soubory lesního typu (SLT): 4S2 - svěží bučina (4 
(AB)B 3) a 4K3 - kyselá bučina (4 A AB 3). 
 

 

Geobiocenologie: 

Základními jednotkami pro vymezení typů geobiocénů jsou skupiny typů geobiocénů (STG), do  

nichž jsou sdružovány typy geobiocénů s podobnými trvalými ekologickými podmínkami. 

 

STG – 4 AB 3 jedlodubové bučiny (Fageta abietino quercina) 

Všechny zbytky přírodě blízkých porostů s převahou buku a také porosty s vyšším zastoupením 
jedle patří do kostry ekologické stability. V naprosté většině navrhovaných lesních biocenter 
převládají v současné době smrkové monokultury, které je třeba postupně přeměňovat na porosty 
s přirozenou dřevinnou skladbou s převahou buku. I v této skupině lze v lokálních biocentrech 
ponechávat přirozeně zmlazený smrk, nikdy však jako převažující dřevinu. V biokoridorech a 
interakčních prvcích v zemědělské krajině je účelné zvýšit oproti přirozené skladbě podíl dubu 
zimního. V nově zakládaných skladebných prvcích v zemědělské krajině je účelné začínat dřevi-

nami přípravného lesa (břízou bělokorou a jeřábem ptačím) a postupně doplňovat cílové dřeviny 
buk a jedli. 

 

 

Biogeografické členění: (Culek et al, 2005): 

V rámci biogeografické diferenciace, jež je nutná k potřebnému zajištění škály potenciál-

ních přírodních ekosystémů, je zájmové území součástí následujících jednotek. 
Biogeografické jednotky zájmového území. 
a) individuální:  

 provincie – středoevropských listnatých lesů  
 podprovincie – hercynská  
 region (bioregion) – 1.37 - Podkrkonošský 

 

b) typologické:  
 Biochory:  

4BL – erodované plošiny na permu 4. v. s. 
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B.1.b) Údaje o souladu u s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejno-

právní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem 

Projekt je v souladu s územním plánem obce Nová Ves nad Popelkou (7/2014) a KoPÚ Plá-
nem společných zařízení (1/2010). 

 

B.1.d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na 
využívání území 
 Parcela vyčleněná pro založení biokoridoru byla vyčleněna na základě provedené Komplexní 
pozemkové úpravy v k.ú. Nová Ves nad Popelkou a části k. ú. Ústí u Nové Paky (10/2013) viz 
Plán společných zařízení – hlavní výkres. 
 

B.1.e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů 

Informace o zohlednění podmínek závazných stanovisek dotčených orgánů jsou popisovány 
v příloze E. Dokladová část. Případné technické požadavky jsou zapracovány do výkresů a textu 
v části D.1.1.a Technické zprávy. 
 

B.1.f) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, hydrogeo-

logický průzkum, stavebně historický průzkum apod. 
Pro zhotovení projektové dokumentace nebyl geologický průzkum proveden, protože není pro 

výsadby relevantní. Lokalita byla zmapována při terénním šetření 6. ledna 2021. Při návrhu vý-
sadeb bylo přihlíženo ke klimatickým poměrům, geomorfologii, půdním poměrům v nejbližším 
okolí zájmové parcely, k mapě potenciální přirozené vegetace a ke geobiocenologii dané oblasti. 

 

B.1.g) Ochrana území podle jiných právních předpisů 

V okolí stavby bude jasně vyznačena plocha staveniště, kam není dovolen vstup nepovolaným 
osobám. 
 

B.1.h) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
Zájmové území se nenachází ve vyhlášeném záplavovém či poddolovaném území. 

 

B.1.i) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové po-

měry v území 
 Při dodržení předem stanovených podmínek pro provádění stavby v blízkosti inženýrských 
sítí a objektů a při dodržení předem vytyčených manipulační ploch a hranic záboru stavby nebu-

de mít realizace stavby negativní vliv na okolní stavby a pozemky.  

 Příjezd na stavbu bude zajištěn z polní cesty (Nová Ves nad Popelkou, KN 5170, ostatní plo-

cha, ost. komunikace). 

Ochrana okolí staveniště spočívá v důsledné ochraně volně stojících dřevin. Podle § 7 zákona 
ČNR č.114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny je nutno veškeré blízké dřeviny chránit před 
poškozením. Ochrana okolí staveniště související s ochranou životního prostředí je popsána níže 

(B.6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana).  

Jedná se o výsadbu dřevin v biokoridoru. Stavba nebude mít vliv na okolní stavby a pozemky, 
ochranu okolí. Je navržena tak, aby nedošlo během provádění výsadeb a po jejím dokončení k 
narušení stávajícího stavu prostředí mimo parcelu přímo dotčenou. Provádění prací neovlivní 
negativně odtokové poměry. 
 

B.1.j) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Asanace a demolice se zde nevyskytují, kácení dřevin se neuvažuje.  
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B.1.k) Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo 
pozemků určených k plnění funkce lesa 

Zemědělský půdní fond nebude stavbou zasažen. Stavba se nachází na pozemku druhu trvalý 
travní porost.  

 

Seznam parcel dotčených stavbou 

k. ú. Nová Ves nad Popelkou 

parcela KN 

č. 

Výměra 
parcely 

m
2
 

Dotčená 
plocha m

2
 

druh pozemku 

dle KN LV vlastník adresa 

4186 6506 6506 

Trvalý travní 
porost 10001 

obec Nová 
Ves nad Po-

pelkou 

Č. p. 244, 512 

71 Nová Ves 
nad Popelkou 

 

 

B.1.l) Územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě  

Přístup na stavbu bude možný ze současné účelové komunikace v majetku obce Nová Ves 
nad Popelkou (polní cesta HPC 6), která vede podél biokoridoru po východní straně. Tato komu-

nikace zároveň slouží jako cyklostezka č. 4277 (Nová Ves nad Popelkou – Bělá - Svojek). Mož-
nost bezbariérového přístupu je bezpředmětná. 

Zařízení staveniště nevyžaduje napojení na stávající technickou infrastrukturu. 

 

B.1.m) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Stavba nevyžaduje žádné věcné a časové vazby na stavby podmiňující, vyvolané nebo souvi-

sející investice.  
Časové omezení může vzniknout podmínkami životního prostředí. Setí je třeba provést v do-

bě výhodných vláhových podmínek, to je nejpozději do konce července, nebo naopak na jaře. 
Následnou výsadbu sazenic je třeba provádět až po dobrém zapojení travního porostu. Sazenice 
se budou vysazovat po opadu asimilačních orgánů a za optimálních klimatických podmínek. 

Oplocení je třeba ponechat na místě cca 7-10 let, ale maximálně 10 let, jedná se o stavbu dočas-

nou. 
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B.1.n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí 
 

 

Seznam parcel dotčených stavbou 

k.ú. Nová Ves nad Popelkou 

parcela KN 

č. 

Výměra 
parcely 

m
2
 

Dotčená 
plocha m

2
 

druh pozemku 

dle KN LV vlastník adresa 

4186 6506 6506 

Trvalý travní 
porost 10001 

obec Nová 
Ves nad 

Popelkou 

Č. p. 244, 512 71 
Nová Ves nad 

Popelkou 

 

 

 

Seznam parcel sousedních 

k.ú. Nová Ves nad Popelkou 

parcela 

KN č. 
Výměra parcely 

m
2
 

druh pozemku 

dle KN LV vlastník adresa 

5170 16486 Ostatní plocha 10001 

Obec Nová 
Ves nad Po-

pelkou 

Č. p. 244, 512 71 Nová Ves 
nad Popelkou 

4187 2853 Orná půda 315 

Dohnalová 
Michaela Ing.,  

Jilská 447/10, Staré Město, 
11000 Praha 1 

4173 63304 Orná půda 117 

Otmar Franti-

šek 

č.p. 244, Nová Ves nad 
Popelkou 

4185 12093 

Trvalý travní po-

rost 117 

Otmar Franti-

šek 

č.p. 244, Nová Ves nad 
Popelkou 

 

B.1.o) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 
bezpečnostní pásmo 

V okolí stavby bude jasně vyznačena plocha staveniště, kam není dovolen vstup nepovo-

laným osobám. 
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B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

B.2.a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich součas-

ném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a vý-
sledky statického posouzení nosných konstrukcí 

Jedná se o nové výsadby dřevin biokoridoru. 

 

B.2.b) účel užívání stavby 

Jedná se o realizaci lokálního biokoridoru na pozemcích vymezených v KoPÚ jako součást 
ÚSES. Stavba spočívá v založení porostů dřevin a keřů a výsevu travní směsi. Lokální biokori-
dor jako součást územního systému ekologické stability je území, které neumožňuje rozhodující 
části organismů trvalou existenci. Podporuje ale migraci, šíření a vzájemné kontakty organismů 
mezi biocentry a tím vytváří z oddělených biocenter síť v krajině. Biokoridor bude mít převážně 
funkci biologickou, izolační a estetickou.  

 

B.2.c) trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o výsadby trvalého charakteru. 
 

B.2.d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na 
stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 

Stavba je navržena v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na 
stavby. 

Vzhledem k charakteru stavby je bezbariérové užívání staveb bezpředmětné. 
 

B.2.e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů 

Informace o zohlednění podmínek závazných stanovisek dotčených orgánů jsou popisovány 
v příloze E. Dokladová část. Případné technické požadavky jsou zapracovány do výkresů a textu 
v části D.1.1.a Technické zprávy. 

 

B.2.f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Taková ochrana není. V místě stavby se nenachází žádné památkové rezervace, zvláště chrá-
něné území apod. Území nezasahuje do žádného jiného prvku ÚSES. 
 

B.2.g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, 
počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod. 

 

SO - 01 LBK 11 

Navrhovaný biokoridor LBK 11 se rozkládá na parcele šíře 11 až 15 m a délky 465 m – na 

parcele KN 4186 v k.ú. Nová Ves nad Popelkou. 

Množství a rozmístění stromů a keřů podle druhů je patrné z výkresů D.1.1.1. Návrhová situ-

ace, D.1.1.2. Vytyčovací výkres a podrobné z jednotlivých osazovacích plánů D.1.1.4. a D.1.1.5. 

 

Travní směs a sazenice dřevin budou zajištěny dodavatelskou firmou, na trhu jsou běžně do-

stupné, doporučen je jejich odběr z blízkých školek. 
 

 



„ Realizace lokálního biokoridoru LBK 11 v. k. ú. Nová Ves nad Popelkou“  
  Dokumentace pro provádění stavby dle přílohy č.13 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. 
 

  

 Zakázka číslo 057 30-20 - 14 -    

  

 

Založení travních porostů        6 506 m
2
 

Kosení před výsadbou    6 506 m
2
 

Oplocení o celkové délce                          799,8 m 

výsadba stromů                                        60 ks 

výsadba keřů                                           317 ks 

 

B.2.h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s 
dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické 
náročnosti budov apod., 

Zásady hospodaření s energiemi: Vzhledem k charakteru stavby je bezpředmětné 

Požárně bezpečnostní řešení: Vzhledem k charakteru stavby je bezpředmětné 

 

Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot: 
 

SO – 01 Biokoridor LBK 11 

Založení travních porostů        6 506 m
2
 

Kosení před výsadbou    6 506 m
2
 

Oplocení o celkové délce                          799,8 m 

výsadba stromů                                        60 ks 

výsadba keřů                                           317 ks 

 

 

Navržené druhy dřevin a celkové počty kusů: 
stromy 

Buk lesní (Fagus sylvatica)       6 ks 

Dub zimní (Quercus petraea)    17 ks 

Bříza bělokorá (Betula pendula)    14 ks 

Jeřáb obecný (Sorbus aucuparia)     16 ks 

Jedle bělokorá (Abies alba)       7 ks 

celkem stromy      60 ks 

keře 
Bez hroznatý (Sambucus racemosa)    87 ks 

Ostružiník maliník (Rubus idaeus)    86 ks 

Krušina olšová (Frangula alnus)      6 ks 

Líska obecná (Corylus avellana)    49 ks 

Zimolez obecný (Lonicera xylosteum)   89 ks 

celkem keře      317 ks 
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B.2.i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy, 
Doba výstavby bude předmětem soutěžních podmínek při výběru zhotovitele stavby. Před-

běžně se počítá se zahájením stavby na jaře roku 2021 a dokončením stavby v roce 2021. Počá-
tek výstavby výše jmenované akce bude ovlivněn průběhem výběrového řízení, finančními mož-
nostmi investora apod.  

 

SO – 01 Biokoridor LBK 11 

 

Zásady organizace výstavby a termíny zakládání LBK: 
Výsadbě dřevin předchází založení lučního porostu, až po jeho dobrém zapojení lze provádět 

samotnou výsadbu sazenic. 
Předpokládaný začátek doby realizace  jaro  2021 

 

Pro materiál potřebný k realizaci LBK nebude zřizováno staveniště.  
Veškerý potřebný materiál a sadební materiál může být do doby realizace uskladněn na parce-

lách určených pro realizaci LBK. Za případné poškození takto uskladněného materiálu a sadební 
materiál je odpovědná výhradně realizační firma.  

Výsadby budou realizovány v termínu na podzim - od září do zámrazu půdy. V jiných termí-
nech se stromy velmi obtížně expedují a zvyšují se náklady na manipulaci, zálivku a úpravu ko-

runy stromu. Výsadba stromu by měla následovat bezprostředně po jeho dovozu na místo určení. 
Proto je lépe výsadbové jámy a materiál připravit předem.  

 

Základní časový rozvrh realizace:  
1.Odplevelení, Předseťová příprava, výsev lučního porostu: březen - duben  

2.Zřízení oplocení výsadeb: říjen  
3.Lokální příprava půdy pro výsadby: říjen  
4.Výsadby dřevin: říjen-listopad  

5.Ochrana a ošetření dřevinných výsadeb: říjen-listopad  

 

Další podmínky:  
Harmonogram zakládání by měl být realizační firmou předložen investorovi před zahá-

jením prací a časově upřesněn dle místních podmínek a momentálního stavu srážkových úhrnů v 
roce realizace.  

Současní uživatelé pozemků by měli být o zahájení prací informováni nejméně 1 měsíc 
před zahájením prací.  

Olistěné výpěstky prostokořenných opadavých listnatých dřevin nesmí být vysazovány.  
Nesmí být vysazováno do zmrzlé půdy, všechny výsadby musí být realizovány do zá-

mrazu půdy.  
Zřízení oplocení bude instalováno před zakládáním výsadeb.  

 

Stavba bude předána do provozu najednou, po dokončení stavebních prací. 
1. kontrolní prohlídka – v době předání staveniště 

2. kontrolní prohlídka – po realizaci přípravy půdy tj. před osevem 

3. kontrolní prohlídka – při výsadbě dřevin a realizaci oplocení 
4. kontrolní prohlídka – po provedení kompletních prací 

 

B.2.j) orientační náklady stavby. 
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Orientační náklady stavby SO.01 - cca.  1 mil. Kč. Položkový rozpočet bude zpracován v ka-

pitole I. Náklady. 
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 
Prostorové rozmístění dřevin je zvoleno podle velikosti pozemku. Kombinace jednotlivých 

druhů dřevin je volena s ohledem na růstové vlastnosti dřevin a keřů a s ohledem na funkci skla-

debného prvku. Minimální vzdálenost vysazovaného stromku od hranice pozemku je 3 m – 

s ohledem na Občanský zákoník (Zákon č. 89/2012 Sb., § 1017). Nestanoví-li jiný právní předpis 
nebo neplyne-li z místních zvyklostí něco jiného, platí pro výsadbu stromů dorůstajících obvykle 
výšky přesahující 3 m přípustná vzdálenost od společné hranice pozemků 3 m a pro ostatní stro-

my 1,5 m. To neplatí, je-li na sousedním pozemku les nebo sad a tvoří-li stromy rozhradu. 

 

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 
 Při návrhu biokoridoru bylo přihlíženo jednak k lokální příslušnosti jednotlivých druhů dřevin 
(autochtonní dřeviny). Dřeviny byly vybrány na základě zjištěných abiotických i biotických 
podmínek. Rozhodující pro volbu taxonů bylo zjištění STG. 
 V průběhu biokoridoru se budou střídat úseky pouze se stromy, hustěji zapojené se stromo-

vým i keřovým patrem a pouze s keřovým patrem. Díky tomu nebude lokální biokoridor jedno-

tvárný. 
 Realizace výsadeb dřevinných porostů bude probíhat pomocí osazovacích plánů. Osazovací 
plány - rozmístění stromů a keřů podle druhů je patrné z výkresů „Osazovací plán“ jednotlivých 
úseků (A1.1, A1.2, A2, A3, B1, B2) viz. příloha D.1.1.3. a D.1.1.4. Rozmístění jednotlivých osazo-

vacích plánů v rámci celé stavby je patrné z  přílohy D.1.1.1. Návrhová situace a D.1.1.2. Vytyčovací 
výkres. 

 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Charakter stavby nevyžaduje žádné provozní řešení ani speciální technologii výroby. Jedná se 
o výstavbu biokoridoru.  
 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo 
orientace včetně údajů o podmínkách pro výkon práce osob se zdravotním postižením. 

Vzhledem k charakteru stavby bezpředmětné. 
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Při běžném užívání stavby se nepředpokládá žádného nebezpečí.  
 

 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

 

a) stavební řešení 
 

 

SO - 01 LBK 11 
 

Ve stavebním objektu SO – 01 Biokoridor LBK 11 bude provedena půdní příprava, výsev 
travní směsi a následná výsadba dřevin, spojená se zajištěním ochrany výsadeb před okusem a 

před zarůstáním buření.  
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Stavební objekt SO – 02.1 následná péče 1. rok, SO – 02.2 následná péče 2. - 3. rok, SO – 

02.3 následná péče 4-10. rok zahrnuje následnou péči o provedenou výsadbu, včetně náhrady 
uhynulých sazenic. 
 

 

b) konstrukční a materiálové řešení 
 

SO - 01 LBK 11 

 

Použita bude luční květnatá travní směs obvyklá pro zdejší podmínky tj. alespoň o 25 druzích 
(botanicky a místně vhodných druhů trav a lučních bylin domácího původu - s minimálním za-

stoupením kvetoucích bylin v použité osevní směsi alespoň 5%). 
 

stromy 

Buk lesní (Fagus sylvatica) vk, 2×p, ok 8-10 

Dub zimní (Quercus petraea) vk, 2×p, ok 8-10 

Bříza bělokorá (Betula pendula) vk, 2×p, ok 8-10 

Jeřáb obecný (Sorbus aucuparia) vk, 2×p, ok 8-10 

Jedle bělokorá (Abies alba) 2×p, bal 125 - 150 

 

keře 

Bez hroznatý (Sambucus racemosa), 40 - 60 

Ostružiník maliník (Rubus idaeus), 40 - 60 

Krušina olšová (Frangula alnus), 40 - 60 

Líska obecná (Corylus avellana), 40 - 60 

Zimolez obecný (Lonicera xylosteum), 40 - 60 

 

Sazenice navržených druhů budou odebrány ze školek v blízkých lokalitách. 
 

c) mechanická odolnost a stabilita 

Vzhledem k charakteru stavby bezpředmětné. 
 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
a) technické řešení, 

Technická a technologická zařízení se ve stavbě nevyskytují. 
 

b) výčet technických a technologických zařízení. 
Ve stavbě se nevyskytují. 

 

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 
Pro stavbu není požadováno požárně bezpečnostní řešení. 

 

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 

Vzhledem k charakteru stavby bezpředmětné. 
 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 
Zásady řešení parametrů stavby - větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů 
apod., a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí - vibrace, hluk, prašnost apod. 

Vzhledem k charakteru stavby bezpředmětné. 
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B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží, 

Vzhledem k charakteru stavby bezpředmětné. 
 

b) ochrana před bludnými proudy, 
Vzhledem k charakteru stavby bezpředmětné. 

 

c) ochrana před technickou seizmicitou, 
Vzhledem k charakteru stavby bezpředmětné. 

 

d) ochrana před hlukem, 
Vzhledem k charakteru stavby bezpředmětné. 

 

e) protipovodňová opatření, 
Vzhledem k charakteru stavby bezpředmětné.  

 

f) ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod. 
Vzhledem k charakteru stavby bezpředmětné. 

 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

Vzhledem k charakteru stavby je bezpředmětné. 
 

a) napojovací místa technické infrastruktury 

Vzhledem k charakteru stavby je bezpředmětné. 
 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Vzhledem k charakteru stavby je bezpředmětné. 
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B.4 Dopravní řešení 
a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stav-

by osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace 

Vzhledem k charakteru stavby bezpředmětné. 
 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Přístup na stavbu bude z účelové komunikace, polní cesta HPC 6 (KN 5170).  

 

 
 

 

c) doprava v klidu 

Vzhledem k charakteru stavby bezpředmětné. 
 

d) pěší a cyklistické stezky 

Staveništěm neprochází pěší ani cyklistická stezka. Cyklistická stezka č. 4277 (Syřenov - No-

vá Ves nad Popelkou – Bělá - Svojek) prochází na sousední parcele (KN 5170). Po této parcele 

je také plánován přístup k biokoridoru. 
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B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) terénní úpravy 

V rámci projektu nedojde k terénním úpravám. 
 

b) použité vegetační prvky 

Použita bude luční květnatá travní směs obvyklá pro zdejší podmínky tj. alespoň o 25 druzích 
(botanicky a místně vhodných druhů trav a lučních bylin domácího původu - s minimálním za-

stoupením kvetoucích bylin v použité osevní směsi alespoň 5%). 
 

stromy 

Buk lesní (Fagus sylvatica) vk, 2×p, ok 8-10 

Dub zimní (Quercus petraea) vk, 2×p, ok 8-10 

Bříza bělokorá (Betula pendula) vk, 2×p, ok 8-10 

Jeřáb obecný (Sorbus aucuparia) vk, 2×p, ok 8-10 

Jedle bělokorá (Abies alba) 2×p, bal 125 - 150 

 

keře 

Bez hroznatý (Sambucus racemosa), 40 - 60 

Ostružiník maliník (Rubus idaeus), 40 - 60 

Krušina olšová (Frangula alnus), 40 - 60 

Líska obecná (Corylus avellana), 40 - 60 

Zimolez obecný (Lonicera xylosteum), 40 - 60 

 

Sazenice navržených druhů budou odebrány ze školek v blízkých lokalitách. 
 

c) biotechnická opatření. 
Nenavrhují se. 

 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Stavba nebude mít nepříznivý vliv na životní prostředí s výjimkou krátké doby výstavby. Bu-

de spočívat pouze v dočasném zvýšení provozu motorových vozidel po dobu stavby.  
Projekt je v souladu s navrhovanými opatřeními k ochraně a tvorbě ŽP, zvelebení krajiny a 

zvýšení její ekologické stability (návrh plánu ÚSES, podpora biodiverzity krajiny) dle plánu 
Komplexní pozemkové úpravě v k.ú. Nová Ves nad Popelkou z roku 2010. 

 

b) vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin 
a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod. 

Při dodržování vyhrazených přístupů nebude mít průběh stavby žádné zásadní negativní dů-
sledky na okolní přírodu a krajinu. Zvolené opatření nemá negativní vliv na stávající ekologické 
funkce a vazby v krajině.   

Při stavbě musí být zajištěna obecná ochrana živočichů.  
 

Přínos projektu pro biologickou rozmanitost: 
- Zvýšení a posílení biodiverzity: založením tohoto prvku ÚSES dojde k iniciovanému dodání 
původních rostlinných druhů do krajiny, umožní jejich přežití a rozmnožování. Po uchycení vy-

sazených dřevin bude prostor ponechán i pro nálety dřevin z okolní krajiny. Tímto budou vytvo-

řeny příhodné podmínky pro život také živočichům. Je očekáván kladný vliv na chráněné druhy 
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rostlin a živočichů dle vyhlášky č. 395/1992 Sb., v platném znění, ale i na všechny ostatní druhy, 

jejichž populace nebudou fragmentované a budou moci přicházet do kontaktu. 
-Možnosti migrace: Biokoridor je prvek ÚSES důležitý právě pro migraci druhů. Jeho důležitou 
funkcí je propojování relativně izolovaných přírodních enkláv v krajině. 
-Zadržení vody v krajině: protože srážková voda zůstane minimálně z části zachycena dřevinami 
a travním porostem, bude později využívána rostlinnými i živočišnými druhy. Dojde ke zlepšení 
mikroklimatu.  

-Protierozní funkce: úzce souvisí se zadržením vody v krajině. Biokoridor bude přirozeně dělit 
větší bloky polí do menších. Při suchém a větrném počasí budou dřeviny narušovat a zmírňovat 
činnost větrů, dojde k omezení pohybu nebezpečných prachových částic. Výsadba bude také 
překážkou pro vodu při stékání ze svahu a příznivě ovlivní LS faktor a bude bránit vodní erozi.  
 

Realizací lokálního prvku ÚSES (výsadbou dřevin) v území dojde ke zvýšení ekologické sta-

bility území a zvýšení estetické hodnoty krajiny.  
Souhrnně je LBK navržen tak, aby umožňoval úkryt, rozmnožování, odpočinek a především 

migraci různým živočichům ale i rostlinám. Výsadby jsou voleny tak, aby umožňovaly plynulý 
přechod mezi jednotlivými biocentry. 

 

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Stavba nemá vliv na chráněné území Natury 2000. 
 

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní 
prostředí, je-li podkladem 

Záměr svým charakterem a rozsahem nepodléhá posuzování vlivu na životní prostředí dle zá-
kona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů. 
 

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní para-

metry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované po-

volení, bylo-li vydáno 

Není vydáno. 
 

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle 

jiných právních předpisů 

V okolí stavby bude jasně vyznačena plocha staveniště, kam není dovolen vstup nepovolaným 
osobám. V místě stavby se nenachází žádné památkové rezervace, zvláště chráněné území apod. 
Území nezasahuje do žádného jiného prvku ÚSES. 
 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva 

Vzhledem k umístění stavby v terénu bezpředmětné.  
 

B.8 Zásady organizace výstavby 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
Potřeba rozhodujících medií bude vyčíslena v jednotlivých výkresech. Zajištění rozhodujících 

hmot a médií bude v režii dodavatelské firmy. Rozhodující média a hmoty jsou běžně na trhu 
dostupné. 
 

b) odvodnění staveniště 

Vzhledem k umístění stavby v terénu bezpředmětné.  
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c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Viz výše. 
 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Při výsadbě je třeba dbát na ochranu stávající zeleně (dle ČSN DIN 18 920 (839061) Techno-

logie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních 
pracích). 

 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 

Při dodržení předem stanovených podmínek pro provádění stavby v blízkosti inženýrských sí-
tí a objektů a při dodržení předem vytyčených hranic záboru stavby nebude mít realizace stavby 
negativní vliv na okolní stavby a pozemky.  

Ochrana okolí staveniště spočívá v důsledné ochraně volně stojících dřevin. Zhotovitel stavby 
je povinen v co největší míře šetřit stávající zeleň na sousedních pozemcích (dle ČSN DIN 
18 920 (839061) Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetač-
ních ploch při stavebních pracích). 

Asanace a demolice se zde nevyskytují, kácení dřevin se neuvažuje. 
 

f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště, 
Zemědělský půdní fond nebude stavbou zasažen. Stavba se nachází na pozemku druhu dle 

KN trvalý travní porost.  
 

 

Seznam parcel dotčených stavbou 

k.ú. Nová Ves nad Popelkou 

parcela KN 

č. 

Výměra 
parcely 

m
2
 

Dotčená 
plocha m

2
 

druh pozemku 

dle KN LV vlastník adresa 

4186 6506 6506 

Trvalý travní 
porost 10001 

obec Nová 
Ves nad 

Popelkou 

Č. p. 244, 512 71 
Nová Ves nad 

Popelkou 

 

 

Seznam parcel sousedních 

k.ú. Nová Ves nad Popelkou 

parcela 

KN č. 
Výměra parcely 

m
2
 

druh pozemku 

dle KN LV vlastník adresa 

5170 16486 Ostatní plocha 10001 

Obec Nová 
Ves nad Po-

pelkou 

Č. p. 244, 512 71 Nová Ves 
nad Popelkou 

4187 2853 Orná půda 315 

Dohnalová 
Michaela Ing.,  

Jilská 447/10, Staré Město, 
11000 Praha 1 

4173 63304 Orná půda 117 

Otmar Franti-

šek 

č. p. 244, Nová Ves nad 
Popelkou 

4185 12093 

Trvalý travní po-

rost 117 

Otmar Franti-

šek 

č. p. 244, Nová Ves nad 
Popelkou 
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g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

Požadavky na bezbariérové obchozí trasy nejsou. 

 

 

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 
Dle vyhlášky č. 93/2016 Sb., vyhláška o Katalogu odpadů je předpokládán tento výčet odpadů:   

Výčet předpokládaných odpadů: 
Druh Název Kategorie 

030102 Piliny z dočasných konstrukcí – bednění a podpůrných konstrukcí O 

030103 Hobliny, odřezky, dřevěná deska, dřevotřísková deska, dřevěná dýha O 

080101 Barva s obsahem halon. rozpouštědel a nebo lak s obsahem halon. rozpouštědel  N 

080102 Barva bez halon. rozpouštědel a nebo lak bez halon. rozpouštědel  N 

080105 Vytvrzená barva a nebo vytvrzený lak – ocelové konstrukce záchytného zařízení N 

080199 Odpad druhově blíže neurčený nebo výše neuvedený (plechovky od barev) N 

120101 Piliny a nebo třísky železných kovů – při řezání výztuže O 

120104 Ostatní neželezný odpad O 

120105 Plast O 

120113 Odpad ze svařování – svařování výztuže O 

140103 Ostatní rozpouštědla a nebo jejich směsi N 

150101 Papírový a nebo lepenkový obal – obal NAIP O 

150102 Plastový obal – obaly nátěrových hmot O 

150103 Dřevěný obal – Palety O 

150104 Kovový obal – Palety O 

150105 Kompozitní obal – obaly nátěrových hmot O 

150106 Směs obalových materiálů O 

200105 Drobné kovové předměty (např. plechovky) – balící materiál O 

Nakládání s odpady vznikajícími na místě stavby a v prostorech stavebních dvorů se bude ří-
dit příslušnými ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a ustanoveními vyhlášek MŽP 

č. 93/2016 Sb. a 383/2001 Sb. 
 

 

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Výsadbu stromků je nutné provádět do vykopaných jamek o rozměrech odpovídajících veli-
kosti kořenového systému (cca 0,02 do 0,05 m

3
). Sazenice keřů se budou vysazovat do jamek o 

průměru odpovídajícímu velikosti kořenového systému (cca 0,002 do 0,005 m
3
). Pokud bude 

zbývat zemina po vyhloubení výsadbové jámy a zasazení stromu, bude využita pro vytvoření 
závlahové mísy. Keře budou sázeny prostokořenné (tj. bez zemního balu) nebude tedy žádná 
zemina zbývat. 
 

j) ochrana životního prostředí při výstavbě 

Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržo-

vána preventivní opatření k zabránění případným únikům ropných látek. Při výstavbě nesmí dojít 
ke znečištění povrchových nebo podzemních vod, k ohrožení jejich jakosti nedovoleným naklá-
dáním se závadnými látkami. Provádění prací neovlivní negativně odtokové poměry. 

Odpad ze stavby bude likvidován v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. 

Po dobu realizace dojde k dočasnému zvýšení provozu motorových vozidel. 
 

 

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
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Během stavby je nutno se řídit všeobecně platnými bezpečnostními předpisy pro ochranu 
zdraví při práci a předpisy, zabraňující úniku ropných látek, úrazu elektrickým proudem a po-

dobně. 
Omezení rizikových vlivů bude zajištěno proškolenými pracovníky, kteří musí v tomto smys-

lu dbát všech bezpečnostních předpisů. Zvláštní požadavky na bezpečnost práce zde nejsou. 

 Z hlediska bezpečnosti práce je třeba dodržet při provádění stavebních prací všechny platné 
státní normy, vyhlášky a bezpečnostní nařízení pro osoby pracující v blízkosti elektrického zaří-
zení pod napětím. Dále dodržovat hygienické zásady a dohlížet na používání ochranných pomů-
cek.  

Bezpečnost práce ve stavebnictví řeší především zákon číslo 362/2005 Sb. Českého úřadu 
bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu v platném znění o bezpečnosti práce a technickém 
zařízení při stavebních pracích, dále pak zákon č. 309/2006 Sb. k zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zákon č. 591/2006 o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.  

Jedná se o jednoduchou stavbu s nízkou náročností na koordinaci, neobsahující žádná techno-

logická zařízení, proto se plán BOZP nebude zpracovávat.  
 

 

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Vzhledem k charakteru stavby je bezpředmětné. 
 

 

m) zásady pro dopravní inženýrská opatření 
Vzhledem k charakteru stavby je bezpředmětné. 

 

 

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - provádění stavby za provozu, 
opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod. 

Stavba nevyžaduje stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby.  
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o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

 

Podstatné fáze provádění stavby SO – 01 Lokální biokoridor 11 a sice: 

 

Základní časový rozvrh realizace:  
1.Odplevelení, Předseťová příprava, výsev lučního porostu: březen - duben  

2.Zřízení oplocení výsadeb: říjen  
3.Lokální příprava půdy pro výsadby: říjen  
4.Výsadby dřevin: říjen-listopad  

5.Ochrana a ošetření dřevinných výsadeb: říjen-listopad  

 

B.9 Celkové vodohospodářské řešení 
Vzhledem k charakteru stavby je bezpředmětné. 
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C. SITUAČNÍ VÝKRESY 

 
 

C.1.  Situační výkres širších vztahů     1 : 10 000 

C.2.  Katastrální situace        1 : 1 500 
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D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A 
TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ 

 
 

D.1.  DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽ. OBJEKTU  

 

   D.1.1. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ  

D.1.1.a) - Technická zpráva 

D.1.1.b) – Výkresová část  
     

D.1.1.1.  Návrhová situace.      1 : 400 

D.1.1.2.  Vytyčovací výkres     1 : 400 

D1.1.3.  Predikce vývoje     1 : 500 

D.1.1.4.  Osazovací plán úseků A1.1., A1.2, A2, A3 1 : 150 

D.1.1.5.  Osazovací plán úseku B1, B2   1 : 150 

 

  D.1.2. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ – neobsahuje 

  D.1.3. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ – neobsahuje 

D.1.4. TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB – neobsahuje 

 
  
D.2.  DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ 

– neobsahuje 
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D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 
 

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 
D.1.1.a) Technická zpráva – architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a provozní ře-

šení, bezbariérové užívání stavby; konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti 
stavby; stavební fyzika - tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika - hluk, vibrace - popis 

řešení, výpis použitých norem. 
Vzhledem k charakteru stavby bezpředmětné. 
 

Stavba je členěna na pět samostatných stavebních objektů: 

SO – 01 Biokoridor LBK 11 

SO – 02.1 dokončovací péče 1. rok 

SO – 02.2 rozvojová péče 2.-3. rok 

SO – 02.3 udržovací péče 4.-10. rok 

 

 

SO – 01 Biokoridor LBK 11 
 

Charakteristika území stavby  
 

Jedná se o založení lokálního biokoridoru LBK 11. Biokoridor LBK 11 se nachází v katast-

rálním území Nová Ves nad Popelkou na parcele KN 4186. Výměra zájmové plochy je 6 506 m². 
Parcela určená pro založení biokoridoru je 465 m dlouhá a 11 až 15 m široká. Parcela je 

v katastru nemovitostí vedena jako druh 
pozemku trvalý travní porost. Na soused-

ní parcele KN 5170 se nachází dub letní 
(Quercus robur). Vzhledem k dlouhému 
dožívanému věku (200 až 500 let) a dob-

rému stávajícímu stavu je jeho existence 
hodnocena jako dlouhodobá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stávající dub 
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Návrh  

Lokální biokoridor je skladebná část územního systému ekologické stability. Lokalita by měla 
zabezpečovat dílčí, ale základní životní funkce těch druhů organismů, které se zásadním způso-

bem podílejí na autoregulačních procesech v intenzivně využívaných, a proto méně stabilních 
společenstvech.  

Na základě výše uvedených základních místních povětrnostních a půdních podmínek 

a vzhledem k funkci lokálního biokoridoru a s přihlédnutím na přirozeně se vyskytující druhové 
složení dřevin v okolí jsou zvoleny k výsadbě níže uvedené dřeviny a keře.  
Je předpoklad, že běžnější druhy stromů a keřů v pozdější době obohatí svým přirozeným nalét-

nutím níže uvedené druhové složení. 
 

Přes lokální biokoridor prochází VTL plynovod, nadzemní síť VN a síť elektronických ko-

munikací:  
 Kolem sítě VTL plynovodu je dodrženo ochranné pásmo 4 m na obě strany, dřeviny ne-

budou do tohoto pásma vysazovány. Koruny dřevin mohou nad toto pásmo zasahovat. 
Do tohoto pásma nebude umístěno ani dočasné oplocení. 

 Dále je vymezeno ochranné pásmo VN nadzemní sítě, které je 7 m na obě strany od sítě. 
Do tohoto pásma nebudou vysazovány dřeviny dorůstající vyšší výšky než 3 m, ani do 
něho nebudou svými korunami po dosažení maximální velikosti zasahovat dřeviny vysa-

zené mimo ochranné pásmo. Pod vedením budou vysazeny keře dorůstající výšky menší 
než 3 m. 

 Do ochranného pásma ani v jeho blízkosti nebudou vysazovány žádné dřeviny. Oplocení 
výsadeb je navrhováno min 0,5 m od ochranného pásma. 

 Před započetím prací budou vytyčena všechna podzemní vedení! 
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Výsadba LBK 11 se nenachází u silnice. Podél prochází polní cesta HPC 6. 

 

Navržené druhy dřevin: 
 

stromy 

Buk lesní (Fagus sylvatica)       6 ks 

Dub zimní (Quercus petraea)    17 ks 

Bříza bělokorá (Betula pendula)    14 ks 

Jeřáb obecný (Sorbus aucuparia)     16 ks 

Jedle bělokorá (Abies alba)       7 ks 

celkem stromy      60 ks 

keře 

Bez hroznatý (Sambucus racemosa)    87 ks 

Ostružiník maliník (Rubus idaeus)    86 ks 

Krušina olšová (Frangula alnus)      6 ks 

Líska obecná (Corylus avellana)    49 ks 

Zimolez obecný (Lonicera xylosteum)   89 ks 

celkem keře      317 ks 

 

 

Plocha určena k osázení je nyní obdělávána jako orná půda. Zakládání částí ÚSES do orné 
půdy je nejméně vhodné, protože tyto pozemky se vyznačují vysokou zásobou semen plevelných 
druhů a vysokým obsahem živin. To vede k silnému zarůstání pozemků plevelem. Proto je třeba 
věnovat všem pracím náležitou pozornost. Nejjednodušším způsobem biologické ochrany je za-

travnění pozemku a následné pečlivé vyžínání plevelů. Při zapojení lučního porostu dojde k po-

tlačení plevelů a stabilizuje se hydrický režim půdy. Vzhledem k předpokladu velkého rozvoje 
plevelů, bude oseta plocha celá. Do dobře zapojeného lučního porostu bude provedena výsadba 
dřevin (při optimálním vzrůstu bylin již na podzim prvního roku). Předpoklad výsadeb je podzim 

následujícího roku po osetí celé plochy. 

 

Založení trvalého travního porostu 

    Příprava půdy - tato činnost je nutnou podmínkou pro uchycení a úspěšný rozvoj výsadby. 
Po sklizni zemědělských plodin bude pozemek zorán, usmykován a uvláčen. Odplevelení po-

zemku nesmí být chemické, ale pouze mechanické jak je popsáno výše (dle vyjádření Odboru 
životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Libereckého kraje, č. j. KUKL 4137/2020 ze 
dne 1.2.2021) Důležité je uválcování plochy před i po zasetí pro zajištění rovnoměrného vzchá-
zení. Travní porost musí být alespoň 3x pokosen v průběhu roku následujícího po výsevu. 

Optimální doba výsevu semen pro založení lučního porostu závisí především na dostatku 
přirozené dešťové vláhy a nelze ho tedy jednoznačně dopředu stanovit. Obecně platí, že je třeba 
setí provést v době výhodných vláhových podmínek, to je nejpozději do konce července, aby byl 
porost před zimou řádně vzrostlý a zakořeněný nebo naopak na jaře. Použita bude luční květnatá 
travní směs obvyklá pro zdejší podmínky tj. alespoň o 25 druzích (botanicky a místně vhodných 
druhů trav a lučních bylin domácího původu - s minimálním zastoupením kvetoucích bylin v 
použité osevní směsi alespoň 5%). Trvalé udržení travní plochy významně zvýší úživnou hodno-

tu celého biokoridoru. 

 

 

 



„ Realizace lokálního biokoridoru LBK 11 v. k. ú. Nová Ves nad Popelkou“  
  Dokumentace pro provádění stavby dle přílohy č.13 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. 
 

  

 Zakázka číslo 057 30-20 - 31 -    

  

 

Výsadba sazenic 

 Výsadbu sazenic dřevin je třeba provádět, až po dobrém zapojení travního porostu (při 
optimálním vzrůstu travin již na podzim prvního roku). Předpoklad výsadeb je podzim následují-
cího roku po osetí celé plochy. Výsadby se musí provádět tak, aby byl zachován co nejlepší stav 
sazenic. 

 Před výsadbou dřevin bude posekán nově založený travní porost a v místě přímé výsadby sa-

zenice bude „sloupnut“ drn přiměřené velikosti a po té uložen kořeny vzhůru 

na okraj jámy.  
  

Sazenice stromů se budou vysazovat po opadu asimilačních orgánů. 
 Pro výsadbu je nutné použít zapěstované sazenice navržených druhů s odběrem sazenic 

ze školek v blízkých lokalitách. Specifikace školkařských výpěstků: 
 

stromy 

Buk lesní (Fagus sylvatica) vk, 2×p, ok 8-10 

Dub zimní (Quercus petraea) vk, 2×p, ok 8-10 

Bříza bělokorá (Betula pendula) vk, 2×p, ok 8-10 

Jeřáb obecný (Sorbus aucuparia) vk, 2×p, ok 8-10 

Jedle bělokorá (Abies alba) 2×p, bal 125 - 150 

 

 

 U každého stromku bude 1 kůl s úvazkem, včetně jehličnatých, ke kterým se kůl nedává svisle 
jako k listnatým, ale zešikma a upevní se úvazkem mezi větvemi. Výsadbu je nutné provádět do 
vykopaných jamek o rozměrech odpovídajících velikosti kořenového systému (cca 50 x 50 x 50 
cm – 0,125 m

3
).  

 Sazenice keřů se budou vysazovat po opadu asimilačních orgánů. Pro výsadbu je nutné použít 
zapěstované sazenice navržených druhů s odběrem sazenic ze školek v blízkých lokalitách. Sa-

zenice jsou navrženy prostokořenné, které je ovšem nutné sázet za optimálních klimatických 
podmínek. Sazenice se budou vysazovat do jamek o průměru odpovídajícímu velikosti kořeno-

vého systému (30 x 30 x 30 cm – 0,027 m
3). K vysazenému keři bude zatlučen kolík (výška 1 m 

nad terén) pro označení sazenic při další údržbě. Specifikace školkařských výpěstků: 
 

keře 

Bez hroznatý (Sambucus racemosa), 40 - 60 

Ostružiník maliník (Rubus idaeus), 40 - 60 

Krušina olšová (Frangula alnus), 40 - 60 

Líska obecná (Corylus avellana), 40 - 60 

Zimolez obecný (Lonicera xylosteum), 40 - 60 

 

Vysazené keře budou důkladně zality. Sazenice musejí být kvalitní, s dostatečně vyvinutým 
kořenovým systémem. 
 

Příprava sazenic  
 U sazenic bude proveden srovnávací řez  
 zakráceny budou zbytečně dlouhé a vyčnívající kořeny, odstraněny budou poškozené ne-

bo nemocné části do zdravého dřeva,  
 Ponechané výhony budou zakráceny na 1/4 - 1/2 jejich původní délky. Výjimečně dle ta-

xonu může být řez ještě hlubší, 
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 Ošetřené prostokořenné sazenice budou namočeny před výsadbou na 2-4 hodiny do vody, 

případně uloženy pod plachtu, aby zbytečně nevysychaly 

 Nebezpečí zaschnutí může perspektivně odstranit postřik sazenic antitranspiračními pre-

paráty. 
Počty sazenic   

Spony a množství vychází s přihlédnutí k vyhlášce č. 248/1993 Sb. Tuto vyhlášku uvádí Ma-

děra a Zimová (eds.) v publikaci Metodické postupy projektování lokálního ÚSES jako vhodné 
vodítko při realizaci prvků ÚSES . 

Výsadbu je nutné realizovat dle osazovacích plánů viz. příloha Vytyčovací výkres D.1.1.2. a 
Osazovací plán úseků A1.1, A1.2, A2, A3, D.1.1.4. a Osazovací plán úseků B1, B2  D.1.1.5. 

Umístění jednotlivých osazovacích plánů v rámci biokoridoru je patrné z Návrhové situace 
D.1.1.1. a vytyčovacího výkresu D.1.1.2. 

 

 

Navržené druhy dřevin: 
 

stromy 

Buk lesní (Fagus sylvatica)       6 ks 

Dub zimní (Quercus petraea)    17 ks 

Bříza bělokorá (Betula pendula)    14 ks 

Jeřáb obecný (Sorbus aucuparia)     16 ks 

Jedle bělokorá (Abies alba)       7 ks 

celkem stromy      60 ks 

keře 

Bez hroznatý (Sambucus racemosa)    87 ks 

Ostružiník maliník (Rubus idaeus)    86 ks 

Krušina olšová (Frangula alnus)      6 ks 

Líska obecná (Corylus avellana)    49 ks 

Zimolez obecný (Lonicera xylosteum)   89 ks 

celkem keře      317 ks 

 

Způsob vázání, instalace a odstranění kůlů, použité materiály  

 Kmenové tvary dřevin uvnitř oplocenky budou kotveny pomocí vázacího materiálu k 
jednomu kůlu.  

 Stromy mimo oplocenku budou kotveny k individuální ochraně proti okusu, viz níže 

 Kůly budou odkorněné a dlouhé cca 10 cm pod korunkou, musí mít trvanlivost 3 roky. K 
impregnaci bude použit roztok zelené nebo modré skalice, fermežové barvy, karbolineum 

nebo komerčně vyráběnou impregnaci  
 Kůl bude zatlučen svisle, hlavy kůlů nesmí být po zatlučení roztřepené apod., případně se 

musí začistit; 
 Vázání ke kůlům bude provedeno osmičkovým propletem s mírnou vůlí vázacího materi-

álu, uvázání - ukotvení nesmí způsobit žádné poranění nebo zaškrcení kůry, úvazek musí 
být na kůlu zajištěn proti sklouznutí.  

 Materiály pro upevňování rostlin musí mít trvanlivost 3 roky. Nesmí poškozovat kmen. 
Musí být ploché, nebo tlusté. Nejvýhodnější jsou popruhy a provazy z přírodních materi-
álů (bavlna, len, juta, kokosové vlákno, konopí, nebo jejich směsi), které se přirozeně 
rozkládají.  

 Kůly budou včetně úvazku odstraněny po 3 letech od výsadby 
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Hnojení výsadeb  
Hnojení není navrženo. Zdůvodnění: zemědělsky využívané půdy jsou dobře zásobené živinami. 
I půdy degradované a poškozené erozí mají ještě dostatek živin pro vysazované listnaté dřeviny. 
Naopak nadbytek živin v půdě podporuje růst konkurenčních plevelů a buřeně. Jsou vybrány 
dřeviny, které odpovídají lokálním podmínkám zájmového území a není je tedy nutno podporo-

vat dalším hnojením, naopak by to bylo proti smyslu přirozenosti prvku ÚSES. 
 

 

Ochrana před okusem a výtlukem 

Bude zajištěna oplocením. Oplocení je třeba ponechat na místě cca 7-10 let. Po uplynutí této 
doby bude oplocení zrušeno, všechny součásti budou z plochy odstraněny – jde o stavbu dočas-

nou na dobu maximálně 10 let. Oplocení bude z lesnického pletiva vysokého 160 cm, síla drátu 
1,6/2,0 mm a s 23mi vodorovnými dráty, kůly o průměru do 20 cm frézované, impregnované a 
dlouhé 2 m. Zaražení kůlů á 3 m. Vzpěry v rozích a na každém třetím kůlu z kůlů frézovaných 
do prům. 15 cm. V protilehlých rozích budou zřízeny brány ze stejného materiálu. Oplocení se 
navrhuje postavit uvnitř parcely 0,5 m od okraje parcely.  

Biokoridor bude zaplocen po jednotlivých úsecích, dle Vytyčovacího výkresu D.1.1.2. - délka 
pletiva úseků je 164,2 m, 104 m, 280 m, 251,6 m – celkem 799,8 m, tj. 360 ks kůlů (včetně bra-

nek a vzpěr). Brány (- vjezdy do jednotlivých částí LBK) budou umístěné na obou stranách jed-

notlivých oplocených úseků. Brány (š. 5 m nebo 3 m) nebudou uzamykatelné. Širší brány - pěti-
metrové – jsou dvě, umístěny jsou pro vjezd z polní cesty do LBK. Třímetrových bran je šest 
umístěných mezi jednotlivými úseky biokoridoru. 

Oplocení bude instalováno před zakládáním výsadeb. Pletivo musí být ve spodní části přichy-

ceno k zemi takovým způsobem, aby nedošlo k nadzvednutí a možnému vniknutí zvěře do oplo-

cenky. 

Stromy mimo oplocení budou mít individuální ochranu proti okusu a výtluku, která bude zá-
roveň sloužit i jako kotvení stromu. Tato konstrukce bude vytvořena ze tří kůlů o průměru 10 – 

12 cm. Rozmístěny budou na půdorysu rovnostranného trojúhelníku 1x1x1 m. V polovině nad-

zemní výšky a na vrcholu budou zpevněny vzpěrami. Dřeviny budou vyvázány do tří směrů 
k jednotlivým kůlům. Ochrana proti okusu bude zahrnovat 2 vrstvy individuálního obalení pleti-
vem. Vnitřní vrstva bude obalovat kmínek stromu do výše 1,8 m o velikosti ok alespoň 25 mm. 
Na vnějším plášti bude použito pletivo s velkými oky, toto pletivo bude pevně spojeno s opěrnou 
konstrukcí. Je navrženo 8 stromů mimo oplocenky, tj. 24 kůlů, 28 m pletiva s velkými oky a 4 m 

pletiva s malými oky. 
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SO – 02 Následná péče  
 
SO – 02.1 dokončovací péče 1. rok 

SO – 02.2 rozvojová péče 2.-3. rok 

SO – 02.3 udržovací péče 4.-10. rok 

 
Zásadním faktorem ovlivňujícím dobrý výsledek realizace je po dobře provedené výsad-

bě kvalitní následná péče o ni. Citlivost nově zakládaného systému bude k negativním vlivům 
okolí vysoká.  
 

Následná péče zahrnuje následující úkony:  
 

Zálivka 

Zálivka je nutná bezprostředně po výsadbě a dále pak hlavně na jaře. V případě potřeby 
bude provedena zálivka během vegetačního období. Je třeba, aby byla prováděna s dostatečným 
množstvím vody, aby nedošlo ke zvlhčení jenom při povrchu. Při častějším povrchovém zavla-

žování dochází k růstu kořenů pouze v povrchové vrstvě. Zálivka proto musí být prováděna mé-
ně často, ale s větším množstvím vody. Okolí vysazených dřevin (tzv. závlahová mísa) se mini-

málně tři roky po výsadbě nezatravňuje (konkurence o vodu a živiny). 
Z hlediska náročnosti zálivky je nejvýhodnější vysazovat stromy na podzim. Stromy si do 

příchodu horkých letních dnů stačí alespoň z části vytvořit kořenový systém schopný přijímat 
vodu. Při vlastní výsadbě je vhodné zálivku provádět ještě před samotným uložením stromu do 
výsadbové jámy, aby se dostatečně tato jáma provlhčila a následně po zasazení stromu a vytvo-

ření závlahové mísy. Dávky vody se volí s ohledem na stanovištní podmínky a velikost vysazo-

vaného stromu/výsadbové jámy. 
 

Pěstební opatření 
 Pěstební opatření budou vzhledem k cílené přirozenosti vegetačního prvku minimalizo-

vána. Doporučený je řez srovnávací – pro omezení povýsadbového šoku formou zrovnoměrnění 
objemu kořenové a nadzemní části při výsadbě, jak u keřů, tak u stromů. 
 Dále je doporučen řez výchovný, pouze však v nutných případech, kdy by došlo např. ke 
zlomení terminálu. Veškerá opatření musí být směřována k přírodě blízkému společenstvu. 

Důležité je odstranění jedinců napadených škůdci. Obecně lze říci, že lepší je zásah čas-

tější a menšího rozsahu, než radikální zásah po delší době.  
 

Ochrana před zarůstáním 

Zarůstání buření je třeba zamezit důsledným vyžínáním okolo sazenic a každoročním se-

čením lemujícího travního porostu. 

 

Opětovná výsadba uhynulých sazenic 

Uhynulé sazenice je třeba nahradit novými. Vzhledem k tomu, že nelze zajistit ideální 
podmínky pro uchycení a růst sazenic, může dojít k jejich úhynu. Nová výsadba musí nahradit 
100 % sazenic stromů, 85% sazenic keřů. Je však třeba dodržet zásadu, že ztráta musí být rozlo-

žena mezi všechny taxony. Přípustná je v prvních letech ztráta spíše dřevin sloužících než cílo-

vých.  
 

Ostatní úkony  
Jedná se o opravu oplocení. Oprava kotvících a ochranných prvků. 
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Průběžná roční následná péče 

 

SO – 02.1 dokončovací péče 1. rok 
Prováděné práce budou prováděny dle osvědčených technologií a podle platných českých 

technických norem.  
Harmonogram managementu na 1 rok po výsadbě: 
Pracovní operace: Roční rozsah prací v prvním roce  
-dosadby dřevin do 100 % počtu kusů dle dokumentace (duben) 
-znovuuvázání dřeviny ke stávajícímu kůlu (duben – květen) 
-doplnění kůlů ke stromům (1 kůly á 1 strom+ úvaz v oplocence, 3 kůly á 1 strom soliter-

ní + úvazky do tří stran) (duben – květen) 
-pokosení trávníku – lučního (cca 2 350 m

2
) - (3 x ročně)  

-zalévání – dle potřeby (hlavně v prvním a druhém roce po výsadbě), zálivku nutno při-
způsobit klimatickým podmínkám, během prvního vegetačního období 6-8 zálivek (60 
litrů na strom) 

-ožínání dřevin ve skupinách (červenec) 
-kontrola oplocení + práce (oprava pletiva + kůly) (listopad) 
-oprava - materiál kůly dřevěné neloupané (listopad) 
 

SO – 02.2 rozvojová péče 2.-3. rok 
Prováděné práce budou prováděny dle osvědčených technologií a podle platných českých 

technických norem. 
Harmonogram managementu na 2.-3. rok po výsadbě: 
Pracovní operace:  
-dosadby dřevin do 100 % počtu kusů dle dokumentace (duben) 
-znovuuvázání dřeviny ke stávajícímu kůlu (duben – květen) 
-doplnění kůlů ke stromům (1 kůly á 1 strom+ úvaz v oplocence, 3 kůly á 1 strom soliter-

ní + úvazky do tří stran) (duben – květen) 
-pokosení trávníku – lučního (cca 2 350 m

2
) - (2 x ročně)  

-zalévání – dle potřeby, zálivku nutno přizpůsobit klimatickým podmínkám, 3-6 zálivek 
(60 litrů na strom) 

-řez výchovný (duben – květen) 
-ožínání dřevin ve skupinách (červenec) 
-kontrola oplocení + práce (oprava pletiva + kůly) (listopad) 
-oprava - materiál kůly dřevěné neloupané (listopad) 
 

SO – 02.3 udržovací péče 4.-10. rok 
 

-zalévání – dle potřeby  
-pokosení trávníku - lučního - (2 x ročně) 
-výchovný řez u stromů v nutných případech 

-oprava oplocení, ochranné prvky kmene kontrolovat 1x ročně 

- odstranění oplocení nejpozději 10. rok 
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D.1.1.b) – Výkresová část  
     

D.1.1.1.  Návrhová situace.      1 : 400 

D.1.1.2.  Vytyčovací výkres     1 : 400 

D1.1.3.  Predikce vývoje     1 : 500 

D.1.1.4.  Osazovací plán úseků A1.1., A1.2, A2, A3 1 : 150 

D.1.1.5.  Osazovací plán úseku B1, B2   1 : 150 
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D.1.2 Stavebně konstrukční řešení – neobsahuje 

Navrhovaný záměr je jednoduchého charakteru a je zpracován v příloze D.1.1. 

D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení – neobsahuje 

D.1.4 Technika prostředí staveb - neobsahuje 

 

D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení – neobsahuje 
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E.  DOKLADOVÁ ČÁST 

 
Dokladová část obsahuje doklady o splnění požadavků podle jiných právních předpisů vydané 

příslušnými správními orgány nebo příslušnými osobami a dokumentaci zpracovanou osobami 
oprávněnými podle jiných právních předpisů. 

 

 

Dokumentace vlivů záměru na životní prostředí 
Pokud stavba podléhá posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona o posuzování vlivů 

na životní prostředí a společné řízení bude spojeno s posuzováním vlivů na životní prostředí, 
přikládá se dokumentace vlivů záměru na životní prostředí podle § 10 odst. 3 a přílohy č. 4 k 
zákonu o posuzování vlivů na životní prostředí, včetně posouzení vlivů na předmět ochrany a 
celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, bylo-li tak stanoveno v závěru zjišťo-

vacího řízení. 
 - stavba nepodléhá posuzování vlivů na životní prostředí 

 

Doklad podle jiného právního předpisu 

Pokud je dokumentace zpracována pro soubor staveb, jehož součástí je výrobek plnící funkci 
stavby, přikládá se doklad podle jiného právního předpisu prokazující shodu vlastností tohoto 
výrobku s požadavky na stavby podle § 156 stavebního zákona nebo technická dokumentace 
výrobce nebo dovozce, popřípadě další doklad, z něhož je možné ověřit dodržení požadavků na 
stavby. 

 - nepřikládá se takový doklad 

 

Projekt zpracovaný báňským projektantem – nedokládá se 

 

Průkaz energetické náročnosti budovy podle zákona o hospodaření energií – nedokládá se 

 

Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky, studie a výsledky jednání vedených v průběhu 
zpracování dokumentace   

Při vypracování projektové dokumentace byly všechny připomínky dotčených organizací za-

pracovány. 
 

 

 

Vyjádření - stanoviska: 

 

 

Cetin a.s., č.j. 551927/21 ze dne 18.2.2021 – dojde ke střetu SEK – zaměřený průběh optického 
kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu a sítě NN 

 

ČEPRO, a.s., čj. 12939, ze dne 12.11.2020, nenachází se podzemní dálkové zařízení ani nad-

zemní objekty, jejichž vlastníkem či provozovatelem je společnost ČEPRO a.s. 
-není dotčeno našimi zájmy 

 

ČEZ Distribuce, a.s., č.j. 0101446818 ze dne 20.1.2021 – nachází se nadzemní síť VN 
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ČEZ ICT Services, a.s., č.j. 0700292760 ze dne 11.12.2020 –nenachází se komunikační zaříze-

ní v majetku společnosti ČEZ ICT Services 

 

GasNet, s.r.o., č.j. 5002313746, ze dne 16.2.2021 

Souhlasí za splnění podmínek: 
- Před zahájením zemních prací VTL plynovod vytyčit a viditelně označit 
- Veškeré zemní práce v ochranném pásmu VTL plynovodu provádět výhradně ručním způ-

sobem 

- VTL plynovod zachovat trvale volně přístupný a nezaplocovat 
- Oplocení v souběhu s VTL plynovodem vést mimo ochranné pásmo VTL plynovodu (min 

4 m od potrubí) 
- Výsadbu stromů (obrys kořenového balu) požadujeme umístit mimo ochranné pásmo VTL 

plynovodu (min 4 m od potrubí) 
- Terénní úpravy lze provádět mimo ochranné pásmo VTL plynovodu (min 4 m od potrubí) 
- Zatravnění bez omezení 

 

Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, č.j. KULK 
4137/2020 ze dne 1.2.2021, 

- Záměr nemůže mít samostatně ani ve spojení s jinými záměry významný vliv na evropsky vý-
znamné lokality ani ptačí oblasti. Současně byl vyloučen významný negativní vliv záměru na 
předměty ochrany soustavy NATURA 2000 a na její celistvost. 
- k záměru realizace lesnického oplocení prvku ÚSES požaduje, aby bylo územním rozhodnutím 
jasně stanoveno, že jde o stavbu dočasnou na dobu maximálně 10 let 
- k realizaci odplevelení pozemku,požaduje použití mechanického způsobu, nikoliv způsobu 
chemického. 
 

Lesy ČR, s.p. č.j. LCR170/000253/2021 ze dne 5.2.2021 – nejsou oprávněny se k této realizaci 
vyjadřovat 
- nebudou dotčeny či omezeny pozemky, ke kterým mají LČR, s.p. právo hospodařit 
 

MERO č.j. 2020/11/18113, ze dne 30.11.2020, 

- v uvedené oblasti nedochází ke střetu s naším zařízením 

 

Městský úřad Semily, Odbor životního prostředí, č.j. ŽPú484/21-221 Les ze dne 1.2.2021 

- souhlasí s realizací záměru 

- souhlas orgánu státní správy lesů se vydává bez stanovení podmínek 

 

Městský úřad Semily – koordinované stanovisko – č.j. KS/297/21 ze dne 16.2.2021 

 

1. Orgán ochrany přírody a krajiny – vydává k předloženému záměru souhlas, bez stanovení 
podmínek 

2. Odpadové hospodářství – závazné stanovisko nevydává 

3. Ochrana ovzduší – záměrem nejsou dotčeny zájmy chráněné zákonem o ochraně ovzduší 
4. Státní správa lesů - vydává k předloženému záměru souhlas, bez stanovení podmínek 

5. Orgán ochrany zemědělského půdního fondu – je nutné dodržovat obecná ustanovení záko-

na o ZPF uvedená v par.4 a 8 a řídit se zásadami ochrany ZPF, zejména: 
 Odděleně skrývat svrchní kulturní vrstvy zemědělské půdy, postarat se o jejich řádné 

uskladnění a ošetřování 
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 Učinit opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plynných látek poškozujících 
ZPF 

 Navrátit skrývku do původního profilu nebo jí použít ke konečným terénním úpravám, 
k přípravám ploch k ozelenění a k provedení sadových úprav v okolí předmětné stavby 

(ornici však uložit ve vrstvě max. 30 cm) 
 Dotčené plochy uvést do řádného stavu odpovídajícímu druhu pozemku dle katastru ne-

movitostí 
6. Vodní hospodářství - vydává k předloženému záměru souhlas za podmíky souhlasného sta-

noviska správce povodí a správce vodního toku – Povodí Labe, státní podnik – Hradec Králové 

7. Silniční správní úřad - vydává k předloženému záměru souhlas, bez stanovení podmínek 

8. Státní památková péče – není k předloženému záměru dotčeným orgánem 

 Stavba se nachází v území s archeologickými nálezy, je stavebník povinen dle par. 22 
odst. 2 památkového zákona, zemní výkopové práce oznámit již v době přípravy stavby 
Archeologickému ústavu AVČR Praha 

9. Obvodní stavební úřad, orgán územního plánování – záměr je přípustný, podmínky se ne-

stanovují 
 

Přezkoumání souladu s politikou územního rozvoje – pořizovatel nezjistil rozpor s některou 
z priorit 

Přezkoumání souladu s územním rozvojovým plánem – nebyl v době tohoto přezkoumání Minis-

terstvem pro místní rozvoj vydán 

Přezkoumání souladu se zásadami územního rozvoje – není v rozporu 

Přezkoumání souladu s územním plánem – realizace záměru je v souladu s územním plánem 

Přezkoumíní z hlediska cílů a úkolů územního plánování – záměr tyto cíle a úkoly naplňuje 

 

Souhlasné koordinované závazné stanovisko za předpokladu, že budou dodrženy podmín-

ky z uvedeného závazného stanoviska č.5. 
 

Povodí Labe, s.p., do odevzdání nepřišlo 

 

SNM MO oddělení územních zájmů č.j. ÚP- 573/20-1345-2020-1150 ze dne 3.2.2021 – sohla-

sí s realizací stavby 

 

SPÚ Odbor vodohospodářských staveb, č.j. SPU 016005/2021 ze dne 1.2.2021 

- v zájmovém území neeviduje žádnou stavbu vodního díla 

- v zájmovém území se nenachází podrobné odvodňovací zařízení (POZ) 
- se stavbou souhlasí 
 

T-Mobil Czech Republic a.s., č.j. E50916/20/20, ze dne 30.11.2020, souhlasí, v zájmovém 
území nedojde ke kolizi s technickou infrastrukturou společnosti T-Mobil Czech Republic a.s. 

 

Telco Pro Services, a.s., č.j. 0201152985 ze dne 12.11.2020 – nenachází se komunikační zaří-
zení v majetku společnosti Telco Pro Services 

 

Vodafone Czech Republic a.s., č.j. 201130-1017234887, ze dne 30.11.2020, souhlasí s realizací 
projektu 

 

Všechny požadavky jsou detailně uvedeny v dokladové části projektu, ukládá se jejich prostudo-

vání – E. Dokladová část.  
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Seznam dokladů: 
 

E.1.1.Cetin a.s., č.j. 551927/21 ze dne 18.2.2021 

E.1.2.  ČEPRO, a.s., čj. 12939, ze dne 12.11.2020 

E1.3.  ČEZ Distribuce, a.s., č.j. 0101446818 ze dne 20.1.2021 

E.1.4.  ČEZ ICT Services, a.s., č.j. 0700292760 ze dne 11.12.2020 

E1.5.  Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, č.j. KULK 
4137/2020 ze dne 1.2.2021 

E1.6.  Lesy ČR, s.p. č.j. LCR170/000253/2021 ze dne 5.2.2021 

E.1.7.  MERO č.j. 2020/11/18113, ze dne 30.11.2020 

E.1.8. Městský úřad Semily, Odbor životního prostředí, č.j. ŽPú484/21-221 Les ze dne 

1.2.2021 

E1.9.  Městský úřad Semily – koordinované stanovisko – č.j. KS/297/21 ze dne 16.2.2021 

E.1.10.  Povodí Labe s.p. – do odevzdání nepřišlo 

E.1.11.  SNM MO oddělení územních zájmů č.j. ÚP- 573/20-1345-2020-1150 ze dne 3.2.2021 

E.1.12.  SPÚ Odbor vodohospodářských staveb, č.j. SPU 016005/2021 ze dne 1.2.2021 

E.1.13.  T-Mobil Czech Republic a.s., č.j. E50916/20/20, ze dne 30.11.2020 

E.1.14.  Telco Pro Services, a.s., č.j. 0201152985 ze dne 12.11.2020 

E.1.15.  Vodafone Czech Republic a.s., č.j. 201130-1017234887, ze dne 30.11.2020 

 

Před zahájením zemních prací nutno vytýčit veškerá podzemní vedení ! 
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F.  HYDROTECHNICKÉ A HYDROLOGICKÉ VÝPOČTY – neobsahuje 

 

G.  GEOLOGICKÝ PRŮZKUM – neobsahuje 

 

H.  PLÁN BOZP – neobsahuje 
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I.  NÁKLADOVÁ ČÁST 


