

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 5

Zadavatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj
Sídlo:	Libušina 502/5, 702 00, Ostrava 2
Zastoupený:	Mgr. Danou Liškovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj
IČ:	01312774
DIČ:	CZ 01312774

Název veřejné zakázky:	Realizace SZ Bocanovice - C1, C2, C3 a VO
Č. j. / Sp. značka:	SPU 112411/2021 // SP1908/2021-571101
Druh zadávacího řízení:	dle § 3 písm. b) zákona, otevřené řízení

Zadavatel Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj obdržel žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce s názvem „**Realizace SZ Bocanovice - C1, C2, C3 a VO**“.

V souladu s bodem 2.5. Zadávací dokumentace zadavatel podává následující vysvětlení:

Dotaz č. 1:

Jelikož stavba je náročná na dodávku a přesun materiálu na stavbě, domníváme se, že u všech rozpočtů chybí položka přesunu hmot. Prosíme o její doplnění.

Vysvětlení:

Zadavatel k dotazu č. 1 uvádí následující:

Dotaz byl vznesen po lhůtě pro podání žádosti o vysvětlení Zadávací dokumentace dle bodu 2.5..

Zadavatel však uvádí, že přesuny hmot jsou zahrnuty v jednotkových cenách stavebních prací. Uchazeč nacení příslušné položky stavby (dodávky) vč. dopravy a nákladů na přesuny hmot. Součástí dodávky Díla je tedy – doprava materiálů z odloučených stavenišť, popřípadě doprava ze skládek zhotovitele nebo z výroby na stavbu, jejich složení z dopravního prostředku, jejich případné vnitro staveništní přesuny apod. Do ceny jednotlivé položky připočte uchazeč své režijními náklady.

Lhůta pro podání nabídek se nemění.

Podáváme tuto informaci a jsme s pozdravem

V Ostravě dne 31.3.2021

.....
Mgr. Dana Lišková
ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj