

LEGENDA:

současný stav

navržená úprava ABS


svodný příkop


silové vedení ve správě E.ON; Cetin

plynovod

sdělovací vedení ve správě Cetin

Poznámka:
V rámci přípravných prací budou vytyčeny hranice parcel stavby, a to včetně technické infrastruktury.



| | | | | |
|---|-------------------|----------------------|--------------------|-----------------|
|  | Odpovědný řešitel | Zpracovatel podkladů | Kreslil | Prověřil |
| | Ing. Vít Rybák | Ing. Jaroslav Gric | Ing. Jaroslav Gric | RNDr. L. Klímek |
| Objednatel: ČR – Státní pozemkový úřad, KPÚ pro JMK, Pobočka Brno, Kotlářská 53, 602 00 Brno | | | | |
| Název zakázky: Svodné příkopy, ÚSES a polní cesty v k.ú. Pravlov | Stupeň | DSP, DPS | | |
| | Formát | 2xA4 | | |
| | Datum | 09/2018 | | |
| Část: SO304 Svodný příkop SP2 | Číslo zakázky | 18 7052 | | |
| Název přílohy: Situace svodného příkopu SP2 | Měřítko | 1:1 000 | | |
| | Číslo přílohy | B.3.7 | | |
| | Číslo výtisku | | | |