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A.1 Identifikace stavby 
 

Název stavby:     Větrolamy TE07, TE08 a TE09 v k.ú. 
 Prosiměřice  

  
Objekt: SO-1 Větrolam TE07 
  SO-2 Větrolam TE08  
  SO-3 Větrolam TE09 

 
 Místo: k.ú. Prosiměřice 
 Okres: Znojmo 
 Kraj: Jihomoravský 

 Charakter: Dokumentace pro realizaci výsadeb 
 Objednatel: SPÚ ČR, KPÚ pro Jihomoravský kraj, Pobočka 

Znojmo 
 

 Zpracovatel projektu: Agroprojekt PSO, Slavíčkova 1b, 638 00 Brno,       
                                                                IČO 41601483 
 
 Projektant: Ing. Daniel Doubrava, autorizovaný projektant 

ÚSES 
Ing. Milan Nechvátal 

 Stupeň projektu: Dokumentace provedení stavby 
 
 Obor autorizace:  Autorizovaný projektant ÚSES,  
  Krajinářský architekt 
 Registrační číslo ČKA:  04 058 
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A.2 Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území 
 

Předmětný projekt navazuje na komplexní pozemkové úpravy, které prokázaly potřebu 
řešení protierozní ochrany obce před účinky větrné eroze. Vytvořily majetkové a technické 
podmínky pro postupné odstraňování negativních dopadů intenzivní zemědělské velkovýroby 
na strukturu krajiny. Projekt se opírá o společný zájem Obce Prosiměřice - aktivně posílit 
ochranu obce před účinky větrné eroze, snížit prašnost v obci a posílit funkčnost vybraných 
součástí ÚSES obnovou ekosystémů a o závazek obce následnou péčí rozvíjet jejich 
funkčnost. Projekt řeší realizaci dále popsaných zásahů v následujících prvcích PSZ. 

  
Dotčené pozemky: 
 

 
 

 
Způsob dotčení: 

 
Všechny dotčené pozemky budou zatravněny a proběhne na nich výsadba dřevin. 
 
A.3 Údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní 

a technickou infrastrukturu 
  

Podklady  pro  vypracování  projektu: 
- vyjádření dotčených orgánů státní správy 
- vyjádření dotčených vlastníků a provozovatelů sítí technické infrastruktury 
- terénní šetření zájmového území 
- plán spol. zařízení KoPÚ Prosiměřice 

 

objekt prvek označení současný stav délka šířka parc. č. LV výměra m2 druh pozemku
SO 1 Větrolam TE 07 orná 956 m 12 m 3715 10002 4696 ost. plocha

orná 3744 10002 3903 ost. plocha
orná 3749 10002 2699 ost. plocha

objekt prvek označení současný stav délka šířka Parc. č. LV výměra m2 druh pozemku
SO 2 Větrolam TE 08 orná 358 m 12 m 3686 10002 4396 ost. plocha

objekt prvek označení současný stav délka šířka Parc. č. LV výměra m2 druh pozemku
SO 3 Větrolam TE 09 orná 985 m 12 m 3646 10002 4988 ost. plocha

3468 10002 6665 ost. plocha
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A.4 Požadavky dotčených orgánů 
 

Požadavky jsou prakticky jen obecného charakteru. Podle odpovědí do řešených 

pozemků z inženýrských sítí zasahuje pouze podzemní datový kabel (CETIN) a 

plynovod (GasNet) u větrolamu TE08. Před zahájením prací je nutné tyto sítě vytyčit. 

viz Příloha D. Dokladová část 

 
 
A.5 Obecné požadavky na výstavbu 
  
 PD je v souladu s obecnými požadavky na výstavbu, platnými zákony a normami, 
zejména:  
ČSN 83 9011 - Technologie vegetačních úprav v krajině - Práce s půdou 
ČSN 83 9021 - Technologie vegetačních úprav v krajině - Rostliny a jejich výsadba 
ČSN 83 9051 - Technologie vegetačních úprav v krajině - Rozvojová a udržovací péče o 
vegetační plochy 
ČSN 46 4902 - Výpěstky okrasných dřevin 
ČSN 48 2115 - Sadební materiál lesních dřevin 
 
 PD je zpracována tak, aby bylo možné provést realizaci navržených prvků v souladu 
se standardy péče o přírodu a krajinu. Zejména: 
SPPK A02 001:2013  - Výsadba stromů  
SPPK A02 002:2013  - Řez stromů  
SPPK A02 003:2014  - Výsadba a řez keřů a lián 
 
A.6 Plnění podmínek regulačního plánu 
 
 V řešeném území není regulační plán. 
 Návrh vychází ze schváleného plánu společných zařízení, který byl zpracován v rámci 
KoPÚ v k.ú. Prosiměřice. 
 Dle § 12 odst. 3 zákona 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových 
úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému 
zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, se upouští od vydání územního 
rozhodnutí o umístění stavby a od rozhodnutí o využití území. 
 
A.7 Věcné a časové vazby stavby 
 
 Stavba není časově ani věcně podmíněna. 
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A.8 Předpokládané lhůty výstavby včetně popisu postupu výstavby 
 
  
Výsadba a pěstební zásahy budou prováděny jako celek, s rozdělením na etapy se nepočítá. 
Stavbu však lze realizovat po jednotlivých SO samostatně. Předpokládaná doba výstavby je 
cca 3-6 měsíců.  
 
Postup výstavby: 
- převzetí staveniště dodavatelem 
- příprava staveniště 

- zajištění vytýčení podzemních sítí jejich správci 
- zřízení zařízení staveniště (předpokládá se na pozemku stavby) 
- zřízení dočasných skládek materiálu (předpokládá se na pozemku stavby) 

- provedení výsadeb  
- zrušení zařízení staveniště, uvedení všech dotčených ploch a komunikací do původního 

stavu (převezme investor, příp. správce přísl. komunikací) 
- předání staveniště 
 
 
 
 
 
 
    
V Brně, listopad 2020             Vypracoval:    Ing. Daniel Doubrava 

        Ing. Milan Nechvátal 


