C:)I'S|0 smlouvy objednatele: 1021-2020-529101
Cislo smlouvy zhotovitele:

SMLOUVA NA VYSADBU POROSTU A PECI O POROST
(dale jen ,,smlouva“)
uzaviena

podle § 2586 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., obCansky zakonik, ve znéni pozdéjSich
predpisu(dale jen ,obcansky zakonik®)

mezi smluvnimi stranami

Objednatel:
Sidlo:

Adresa:
zastoupeny:

ve smluvnich zalezitostech opravnén jednat:

v technickych zalezitostech opravnén jednat:

Adresa:

Telefon:

E-mail:

ID DS:

Bankovni spojeni:
Cislo uétu:

ICO:

DIC:

a

Zhotovitel:

Sidlo:
zastoupeny:

telefon / fax
e-mail:
ID DS:

v technickych zalezitostech opravnén jednat:

bankovni spojeni:
Cislo uctu:

ICO:

DIC:

Ceska republika — Statni pozemkovy Gfad
Husinecka 1024/11a, 130 00 Praha 3
Krajsky pozemkovy ufad pro Karlovarsky kraj
Chebska 48/73, 360 06 Karlovy Vary

Ing. Sarkou Véclavikovou, feditelkou KPU pro
Karlovarsky kraj

Ing. Sarka Vaclavikova, feditelka Krajského
pozemkoveého ufadu pro karlovarsky kraj

Ing. Katefina Baftipanova, vedouci Pobocky
Karlovy Vary

Zavodu miru 725/16, 360 17 Karlovy Vary
+420 702 167 723

k.bartipanova@spucr.cz

z49per3

CNB

3723001/0710

01312774

CZ01312774 - neni platcem DPH

Vodohospodarské stavby,
spole¢nost s ruéenim omezenym
KFizikova 2393, 415 01 Teplice
Oldfichem Réahou, jednatelem
Josefem Hajmem, jednatelem

Ing. Zderikem Dvorakem, jednatelem
XXXXXXX [ XXXXXXX

XXXXXXX

xm9a5kh

XXXXXXX, vedouci stfediska KV
XXXXXXX

XXXXXxX, stavbyvedouci (vedouci tymu)
XXXXXXX

XXXXXXX (zastupce vedouciho tymu)
XXXXXXX

Ceska spotitelna, a.s.

2563122/0800

402 33 308

CZ40233308 - je platcem DPH

Spolecnost je zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném u Krajského soudu v Usti nad Labem,

oddil C, vlozka 1578

(dale jen ,zhotovitel)
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Vysadba lokalnich biokoridor(i 35A a 35C v k.u. Radyné a nasledna 3-leta péce

Touto smlouvou se v souladu s pfislusSnymi ustanovenimi zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani
verejnych zakazek, ve znéni pozdéjSich predpist (dale jen ,ZZVZ®) realizuje pfislusna verejna
zakazka.

Podklady pro uzavieni smlouvy:

Nabidka zhotovitele ze dne: 14. 9. 2020

Zadavaci dokumentace ze dne: 7. 8. 2020

Rozhodnuti zadavatele o vybéru nejvhodné&jsi nabidky ze dne: 1. 3. 2021

Cl.1 Predmét a Giéel smlouvy

1. Ugelem smlouvy je zajisténi vysadby zelen& v ramci realizace spole¢nych zafizeni
navrzenych v ramci komplexnich pozemkovych Uprav v k.u. Radyné dle zakona &.
139/2002 Sb., o pozemkovych upravach a pozemkovych Ufadech, ve znéni pozdé&jsich
pfedpisil a o0 zméné zakona &. 229/1991 Sb., o upravé vlastnickych vztahl k pudé
a jinému zemédélskému majetku, ve znéni pozdéjSich predpisl, a to v souladu se
zadavaci dokumentaci verejné zakazky (dale jen ,Zadavaci dokumentace®).

2. Predmétem smlouvy je provedeni ,Vysadby lokalnich biokoridorti 35A a 35C v k...
Radyné a nasledné 3-leté péce“ (dale jen ,dilo*) zhotovitelem vrozsahu a za
podminek ujednanych v této smlouvé a v jejich pfilohach, které jsou nedilnou soucasti
této smlouvy.

3. Zhotovitel se zavazuje provest dilo formou kompletni dodavky pfi respektovani
projektl, pfisluSnych technickych norem, obecné zavaznych pravnich predpisu
a zavaznych podminek stanovenych pro provedeni dila objednatelem v podminkach
zadavaciho Ffizeni vefejné zakazky.

4. Prace nad ramec rozsahu pfedmétu dila, uvedeného v &l. Il, které budou nezbytné
k Fadnému dokonceni dila, se zhotovitel zavazuje provést dle pokynu objednatele.
Objednatel ma pravo rozsah dila omezit nebo rozsifit v zavislosti na svych finan¢nich
moznostech a zhotovitel se zavazuje v tomto pfipadé jeho poZadavky respektovat.
Vzdy musi byt postupovano v souladu se ZZVZ.

5. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dilo a objednatel se zavazuje k prevzeti
dila a zaplaceni ceny za jeho provedeni.

Cl. Il Rozsah a specifikace predmétu smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje k provedeni nasledujiciho dila:
Nazev dila: Vysadba lokalnich biokoridorti 35A a 35C v k.u. Radyné a nasledna 3-leta péce
Misto plnéni: k.u. Radyné

Rozsah dila a jeho kvalita, v€etné pfisluSnych parcelnich €isel pozemkl a vytyCovacich
bodu je specifikovan v projektové dokumentaci, kterou se stanovi podrobnosti vymezeni
pfedmétu vefejné zakazky a rozsah soupisu praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér,
kterou vypracovala projekéni spole¢nost PONTIKA s.r.o., €. zakazky 2016-45. Uvedena

2/20



Vysadba lokalnich biokoridor(i 35A a 35C v k.u. Radyné a nasledna 3-leta péce

projektova dokumentace bude v analogové formé objednatelem protokolarné predana
zhotoviteli nejpozdéji pfi pfedani mista pInéni.

2. Soucasti realizace dila jsou tyto €innosti:

a.

Zajisténi dodavek vysadbové zelené materialu a zafizeni nezbytnych pro fadné
dokonceni dila.

Provedeni vSech Cinnosti souvisejicich s provedenim dila nezbytnych pro fadné
dokon¢eni dila (dodavek, sluzeb, bezpeénostni opatfeni apod.),

Koordinace vedkerych ¢innosti, jeZ jsou soucasti realizace dila.

Geodetické vytyCeni pozemku pred zahajenim provadéni dila (pfisluSna parcelni
Cisla a vytyCovaci body jsou uvedeny v projektové dokumentaci);

Zhotovitel zajisti pfedbézny zachranny archeologicky vyzkum.

Pokud dojde v prubéhu provadéni pfedbézného zachranného archeologického
vyzkumu v ramci pfipravy a realizace dila k nepfedvidanym nalezim kulturné
cennych predmétl, detaill stavby nebo chranénych ¢&asti pfirody anebo
k archeologickym naleziim, je zhotovitel povinen umoznit provedeni
zachranného archeologického vyzkumu v prabéhu realizace dila dle zakona
€. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci, ve znéni pozdéjSich predpis(;

Dojde-li béhem pfipravy a realizace dila k nepfedvidanym nalezim kulturné
cennych predmétl, detaill stavby nebo chranénych &asti pfirody anebo k
nalezam munice &i k archeologickym nalezim (dle § 176, odst. 1 zakona ¢.
183/2206 Sb. o uzemnim planovani a stavebnim fadu (dale jen ,stavebni
zakon*) je zhotovitel povinen neprodlené oznamit nalez objednateli, stavebnimu
ufadu a organu statni pamatkové péce nebo organu ochrany pfirody a zaroven
ucinit opatfeni nezbytna k tomu, aby nalez nebyl podkozen nebo zni¢en, a prace
v misté nalezu prerusit.

Zajisténi vSech dalSich nepredvidatelnych prizkumd nutnych pro fadné
provadéni a dokonceni dila, jejichz potfeba by vznikla béhem realizacnich praci.
(dle €l. Il bod 2.g) bude feSeno jako dodate¢né prace dle této smlouvy, nebo
novym samostatnym vybé&rovym/zadavacim fizenim.

Zajisténi a provedeni vSech opatfeni organizacniho charakteru nezbytnych
k fadnému provedeni dila.

Zafizeni mista pInéni a po ukonceni vysadby zelené jeho vyklizeni.

Ostraha dila a zafizeni mista pInéni, zajisténi bezpec€nosti prace a ochrany
Zivotniho prostfedi.

Projednani a zajisténi pripadného zvlastniho uzivani komunikaci a vefejnych
ploch, popf. dalSich pozemku, vcetné Uhrady vyméfenych poplatki
a najemného.

. Zajisténi pfistupu k jednotlivym dotéenym pozemkim za ucelem jeho provadéni,

uvedeni provadénim dila dotéenych pozemku do plvodniho stavu po ukonéeni
provadéni dila, thrada nahrad za doCasné zabory ploch, a poplatkd za ulozeni
odpad(l na skladku.

Zajisténi dopravniho znaceni k dopravnim omezenim v€. pfipadné svételné
signalizace, jejich udrzba, pfemistovani a nasledné odstranéni.

Respektovani obecnych podminek a stanovisek dotéenych organu a spravcu siti
k realizaci dila, a to zejména vedenim piehledu o pfipadné vytéZené ornici a o
nakladani s ni pfi respektovani zasad jeji ochrany.
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Vysadba lokalnich biokoridor(i 35A a 35C v k.u. Radyné a nasledna 3-leta péce

p. Zajisténi ochrany a vytyCeni podzemnich inZenyrskych siti uvedenych
v projektové dokumentaci.
g. Po ukon¢eni realizace dila (vysadby) bude zaji§téna nasledna péce o zelen.

Dilo bude provedeno dle projektové dokumentace, soupisu praci, dodavek
a sluzeb s vykazem vymér.

. VeSkery odpad, jenz pfi provadéni dila vznikne, je zhotovitel povinen odstranit na
vlastni naklady. VeSkeré meziskladky a skladky, nezbytné pro provedeni dila je
zhotovitel povinen zajistit na vlastni naklady po dohodé s obci. Naklady spojené
s uzivanim jinych pozemk( nez téch, které jsou uréeny pro realizaci dila (napf. pro
pojezd vozidel), je povinen hradit zhotovitel.

Cl. lll Cena dila

Cena za dilo v rozsahu podle Cl. II. této smlouvy, se sjednava dohodou smluvnich
stran, na zakladé nabidky ucinéné zhotovitelem na vefejnou zakazku ze dne
14. 9. 2020.

Cena je nejvyde pfipustna a neprekrocitelna, je platna po celou dobu realizace
pfedmétu smlouvy, a to i pfi pfipadném prodlouzeni terminu dokonceni realizace
pfedmétu smlouvy z ddvodl vzniklych na strané objednatele, s vyjimkou zakonné
zmény vySe sazby DPH.

Cena dila zahrnuje vSechny naklady souvisejici se zhotovenim dila, vedlejSi naklady
souvisejici s umisténim dila, zafizenim mista pInéni, pé¢e o vysazeny porost a také
ostatni naklady souvisejici s plnénim podminek zadavaci dokumentace, vyplyvajicich
z ¢l 1, odst.2, pokud neni uvedeno jinak.

Celkova cena za dilo:

bez DPH ¢ini 1580 778,80 K&
DPH 21 % ¢&ini 331 963,55 K&
Celkova cena za provedeni dila v&. DPH &ini 1912 742,35 K&
Z toho:

1. Cena za provedeni vysadby:

bez DPH ¢ini 1520 778,80 K&

DPH 21 % Cini 319 363,55 K&

Celkova cena za provedeni vysadby v¢. DPH gini 1840 142,35 K&

a) 1 rok péce o vysazeny porost: Cena bez DPH 20 000,00 K¢
DPH 4 200,00 K¢
Cena v¢etné DPH 24 200,00 K&

b) 2 rok péCe o vysazeny porost: Cena bez DPH 20 000,00 K¢
DPH 4 200,00 K¢
Cena véetné DPH 24 200,00 K¢&
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Vysadba lokalnich biokoridor(i 35A a 35C v k.u. Radyné a nasledna 3-leta péce

c) 3 rok péce o vysazeny porost: Cena bez DPH 20 000,00 K¢
DPH 4 200,00 K¢
Cena véetné DPH 24 200,00 K&

(Cena bude uvadéna na halére, tj. na 2 desetinna mista)

PoloZkovy nabidkovy rozpocet je vypracovan v souladu se strukturou jednotlivych
kalkuladnich poloZzek aktualniho ,Katalogu stavebnich praci URS Praha a.s..
Polozkovy nabidkovy rozpocet bude nedilnou soucasti smlouvy v elektronické podobé
ve formatu pdf.

Cl. IV Platebni podminky

Uhrada provedenych praci bude provedena na zakladé zhotovitelem vyhotoveného
danového dokladu (faktury).

Objednatel neposkytuje zalohy.

Objednatel uhradi zhotoviteli ¢ast ceny dila po fadné realizaci dila (vysadby). Druhou
Cast ceny dila uhradi objednatel zhotoviteli po ukonéeni 1. roku péce o vysazeny
porost, tfeti Cast ceny dila uhradi objednatel zhotoviteli po ukonceni 2. roku péce o
vysazeny porost, ¢tvrta ¢ast ceny dila uhradi objednatel zhotoviteli po ukonceni 3. roku
pécCe o vysazeny porost na zakladé protokolarniho predani a prevzeti celého dila dle
této smlouvy. Vystavené faktury musi mit spravné vyplnéné udaje, véetné finan¢ni
¢astky. Druha, treti a ¢tvrta faktura bude vystavena do 15 kalendarnich dnl od predani
soupisll provedenych praci odsouhlasené technickym dozorem stavebnika,
a potvrzené objednatelem. Soucasti faktur budou technickym dozorem stavebnika,
odsouhlasené a objednatelem potvrzené soupisy provedenych praci. Faktury budou
doruceny objednateli nejdéle do 15.11. pfislusného roku.

Dariovy doklad (faktura) bude vyhotoven ve tfech stejnopisech a bude obsahovat
nalezitosti dafiového dokladu pozadované zakonem ¢&. 235/2004 Sb., o dani z pfidané
hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpist, avSak vyslovné vzdy musi obsahovat
nasledujici Gdaje: oznadeni smluvnich stran a jejich adresy, ICO, DIC (je-li pfid&leno),
udaj o tom, ze vystavovatel faktury je zapsan v obchodnim rejstiiku v€etné spisové
znacky, oznaceni této smlouvy, oznaceni poskytnutého plnéni, Cislo faktury, den
vystaveni a lhatu splatnosti faktury, oznaceni penézniho ustavu a Cislo uctu, na ktery
se ma platit, fakturovanou ¢astku, razitko a podpis opravnéné osoby.

Soucasti faktury za provedeni prvni ¢asti dila vystavené po provedené vysadbé zelené
budou dale soupisy provedenych praci odsouhlasené objednatelem, a protokol o
predani prvni ¢asti dila s podpisy obou smluvnich stran. Soucasti ,konecné“ faktury
vystavené po ukonceni nasledné péce o zelen bude také kopie protokolu o pfedani a
prevzeti celého dila, s podpisy obou smluvnich stran. Pfevzaté prace budou ocenény
jednotkovymi cenami, dle k této smlouvé pfilozeného ocenéného soupisu praci.
Fakturované ¢astky budou uvedeny dle SoD.

Na faktufe pro objednatele bude zhotovitel uvadét:

Odbératel: Statni pozemkovy ufad, Praha 3, Husinecka 1024/11a, PSC 130 00, ICO
01312774
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Vysadba lokalnich biokoridor(i 35A a 35C v k.u. Radyné a nasledna 3-leta péce

10.

11.

N

Konecny pfijemce: Statni pozemkovy urad, Poboc¢ka Karlovy Vary, Zavodu miru
725/16, 360 17 Karlovy Vary.

V pfipadé, ze faktura nebude obsahovat nalezitosti uvedené v této smlouvé &i jejich
pfilohach nebo v ni nebudou spravné uvedené udaje dle této smlouvy, je objednatel
opravnén ji vratit zhotoviteli na doplnéni. V takovém pfipadé zaéne plynout doru¢enim
opravené faktury objednateli nova Ihlta splatnosti.

Splatnost faktury se stanovuje na 30 kalendarnich dnG od data doruceni faktury
objednateli. Platby penézitych ¢astek se provadi bankovnim pfevodem na ucet druhé
smluvni strany uvedeny ve faktufe. Penézita Castka se povazuje za zaplacenou
okamzikem jejiho odepsani z uctu objednatele ve prospéch u&tu zhotovitele. Faktura
musi byt objednateli doru¢ena nejpozdéji do 15.11. pfislusného roku.

Zhotovitel timto bere na védomi, Ze objednatel je organizaéni sloZkou statu a jeho stav
Uctu zavisi na prfevodu finanénich prostfedku ze statniho rozpoétu. Zhotovitel souhlasi
s tim, Ze v pfipadé nedostatku finan¢nich prostfedkd na uctu objednatele, dojde k
zaplaceni faktury po obdrzeni potfebnych finannich prostfedki a ze ¢asova prodleva
z téchto davod( nebude zapoditana do doby splatnosti uvedené na faktufe a nelze z
téchto dlvodu vici objednateli uplatfiovat Zzadné sankce. Objednatel se zavazuje, Ze v
pfipadé, Ze tato skute¢nost nastane, oznami ji neprodlené, a to pisemné, zhotoviteli
nejpozdéji do 5 pracovnich dni pfed pavodnim terminem splatnosti faktury, popf. do 3
pracovnich dni od okamziku, kdy se objednatel dovédél o vzniku této skutecnosti,
nastane-li ve lhaté kratSi nez 5 pracovnich dni pfed pdvodnim terminem splatnosti
faktury.

Zhotovitel neni opravnén zapocist Zzadnou svou pohledavku proti pohledavce
objednatele z této smlouvy.

V pfipadé prodleni smluvni strany se zaplacenim penézité ¢astky na zakladé uplné
a radné vystavené faktury, vznika opravnéné strané narok na urok z prodleni ve vysi
patnacti tisicin procenta (0,015 %) z dluzné &astky za kazdy i zapo€aty den prodleni.
Tim neni dotéen ani omezen narok na nahradu vzniklé skody.

Zhotovitel se zavazuje poskytovat informace, dokladovat svoji €innost, poskytovat
vesSkerou dokumentaci vztahujici se k realizaci projektu a umoznit vstup kontrolou
povéfenym osobam (zejména kontroldm ze strany Statniho pozemkového ufadu,
Ministerstva zemédélstvi CR, Centralni harmonizaéni jednotky pro finanéni kontrolu ve
vefejné sprave, NejvysSiho kontrolniho ufadu) do svych objektd a na pozemky k
ovéfovani plnéni podminek a realizace projektu.

Cl. V Doba pInéni

Vysadba zelené (prvni ¢ast dila) bude dokon&ena nejpozdéji do 31. 05. 2022.

Nasledna péce o zeleh (druha ¢ast plnéni) bude dokon&ena nejpozdéji do 31. 05. 2025.
Objednatel se zavazuje prfedat misto plnéni dle ¢l. V odst.5 této smlouvy. Zhotovitel je
povinen zahdjit a ukongit prace v terminech dle ¢l. V odst. 5 této smlouvy. Dobou pInéni
se rozumi uplné dokonceni a pfedani dila objednateli véetné odstranéni pfipadnych
vad a nedodélkd a vyklizeni mista plnéni Bude-li objednatelem dan pfikaz k
doCasnému zastaveni praci na dile (sistace) je zhotovitel povinen tento pfikaz
uposlechnout, a postupovat dle pokynu objednatele tak, aby nedoSlo k poskozeni ¢i
znehodnoceni dila. Objednatel ma pravo vydat pfikaz k zastaveni nebo preruseni praci
na nezbytné nutnou dobu v kterékoliv fazi realizace dila. Prokazatelné vzniklé Skody
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a naklady na strané zhotovitele v disledku takto zastavené nebo preruSené prace
objednatel uhradi. VySe uvedenymi pfikazy prestavaji bézet Ihaty ke spInéni povinnosti
zhotovitele vyplyvajici z této smlouvy. O dobu, o kterou je tfeba dilo prerusit, se
prodluzuje Ihita dohodnuta pro jeho dokonceni. Trva-li sistace déle nez tfi mésice, je
objednatel povinen vSe, co dosud zhotovitel dokoncil a pfipravil k plnéni dila odebrat
a zaplatit, pokud nedojde k jiné dohodé. Trva-li sistace déle nez Sest mésicl nebo
uplynula-li jiz pivodné dohodnuta doba provedeni dila, je zhotovitel i objednatel
opravnén od smlouvy odstoupit, nedohodnou-li se smluvni strany jinak.
.V pfipadé, ze zhotovitel prerusi prace na pfedmétu dila z divodud na jeho strané, nebo
na pfikaz objednatele, k jehoz vydani bude objednatel vyzvan pfisluSnymi organy za
mimoradné situace (napf. pozar, povoderi), projedna s nim objednatel neprodlené
davod preruSeni a dohodne s nim termin opétného zahajeni praci na dile. Nedojde-li k
dohodé, resp. nesplni-li zhotovitel dohodnuty termin k zahajeni praci, stanovi
objednatel pisemné dodate¢nou pfiméfenou Ihitu pro zahajeni praci zhotovitelem.
Nezahaji-li zhotovitel v dodateéné Ihuté prace nebo prohlasi pred uplynutim dodateéné
Ihty, ze svlj zavazek nesplni, mize objednatel od smlouvy odstoupit. Toto preruseni
praci nema vliv na dohodnutou dobu plnéni dila, pokud nedojde k jiné dohodé formou
dodatku ke smlouvé.
Dilo bude provedeno v nasledujicich terminech:

a. Termin pfedani a prevzeti mista pInéni do 5-ti dna od

podpisu SOD.

b. Termin zahajeni dila: do 10-ti dntl od predani mista pIlnéni
Termin dokonc&eni realizace dila (vysadba) : 31. 05. 2022

d. Termin pfedani a pfevzeti dila po ukon&eni tfileté péce o

vysazeny porost: 31. 05. 2025

(protokolarni pfedani a prevzeti fadné dokonceného dila)

o

. Triletd péCe o vysazeny porost vrozsahu dle soupisu praci bude provedena

zhotovitelem a pisemné odsouhlasena objednatelem v nasledujicich terminech:

1. rok: 31. 05. 2023
2. rok: 31. 05. 2024
3. rok: 31. 05. 2025

Cl. VI Povinnosti objednatele

Objednatel pfeda zhotoviteli misto pInéni, vyklizené a prosté prav tfetich stran, o ¢emz
bude proveden zapis.

Objednatel se na vyzvani zhotovitele zau&astni prohlidky dokon€enych a v budoucnosti
nepfistupnych praci a konstrukci pfed zakrytim. Vyzvan k tomu bude zhotovitelem
nejméné 5 pracovnich dnu pfedem.

Objednatel poskytne zhotoviteli sou€innost nezbytnou k provedeni dila.

Cl. VII Povinnosti zhotovitele

Zhotovitel je povinen veést evidenci provadénych praci (dale jen evidence) v
pfiméfeném rozsahu dle vyhlasky €. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. Do evidence
se zapisuji vSechny skute€nosti rozhodné pro pInéni smlouvy. Zhotovitel je povinen
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10.

11.

12.

vést evidenci o Cinnostech, které provadi sam nebo jeho dodavatelé ode dne, kdy byly
zahajeny prace na dile. Povinnost vést evidenci kon€i po ukonceni tfileté péce o
vysazeny porost, popf. po odstranéni vad a nedodélkl dle zapisu z kontrolnich dnu.
Zhotovitel se zavazuje namisté plnéni - pracovisti:
a. dodrzovat bezpec€nostni, hygienické, pozarni a ekologické pfedpisy, zajistit si
vlastni dozor nad bezpecnosti prace, zajistit si vlastni pozarni dozor u téch
praci, kde to pfedpisuji pozarni predpisy, a to i po skoneni téchto praci v
rozsahu stanoveném pfislusnymi pozarnimi predpisy,
b. zodpovidat za Cistotu vefejnych komunikaci v pfipadé vlastniho provozu na
nich.
Zhotovitel odpovida za pofadek a Cistotu na pracovisti a je povinen na své naklady
odstranovat odpady a necistoty vzniklé jeho pracemi.
Zafizeni mista plnéni si zabezpeluje zhotovitel v souladu se svymi potfebami,
dokumentaci pfedanou objednatelem a s poZadavky objednatele. Cena zafizeni,
vybudovani, provozu a likvidace zafizeni mista plnéni je souc¢asti smluvni ceny.
Zhotovitel se zavazuje pfi provadéni dila respektovat rozhodnuti objednatele, je viak
soucasné povinen objednatele upozornit na mozné negativni disledky jeho rozhodnuti,
vCetné duasledkd pro kvalitu a termin odevzdani dila. Ustanoveni § 2594 a 2595
obCanského zakoniku timto nejsou dotéena.
K ovéfeni objemu provedenych praci provede zhotovitel soupis provedenych praci
podle jednotlivych poloZzek. Potvrzeny soupis provedenych praci je podkladem pro
uhradu provedenych praci a jejich odsouhlaseni je podminkou uhrady faktury.
Bude-li ze strany zhotovitele poruSena pravni povinnost, ktera je stanovena pfredpisy
nebo touto smlouvou, a objednatel u€ini nebo opomene &i nebude moci ucinit pro
poruseni takové povinnosti nasledné ¢innosti, v jejichz disledku bude sankcionovan
ze strany organ( verfejné spravy, je pfislusny zhotovitel povinen tuto €astku jako
vzniklou Skodu objednateli nahradit, pokud nebyla zplsobena zcela ¢&i z€asti v
dusledku jednani ¢i opomenuti objednatele nebo pokud na mozné poruseni predpist
zhotovitel objednatele pfedem neupozornil.
Zhotovitel odpovida za Skody zplUsobené objednateli a jinym osobam mimo misto
plnéni a tyto Skody se zavazuje uhradit ve Ih(té, kterou stanovi objednatel v pisemném
oznameni o Skodé mimo mista plnéni.
Zhotovitel prohlasuje, Ze odpovida objednateli za Skodu na vécech, které od
objednatele protokolarné prevzal pro ucely provedeni dila, a zavazuje se spolu
s pfedavanym dilem pfedloZzit objednateli vyuctovani a vratit mu veskeré takové véci,
které pfi provadéni dila nezpracoval.
Zhotovitel zajisti bezpelnost prace pfi pfipravé a provadéni dila v souladu
s ustanovenim ZoBP, kterym se upravuji daldi pozadavky bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi
pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy a zajisti dodrzovani
pravnich predpisl v oblasti protipozarni ochrany.
V prfipadé, ze v pribéhu zpracovani dila vstoupi v platnost novela nékterého
z pfedmétnych predpist, pfip. bude vydan jiny pravni predpis, ktery by se tykal
uvedené problematiky, je zhotovitel povinen fidit se t€mito novymi pfedpisy.
Zhotovitel je povinen ve smyslu zakona &. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, ve
znéni pozdéjSich predpisu, v pfipadé omezeni vefejného provozu na pfislusnych
komunikacich nebo zvlastniho reZimu uzivani pfislusnych komunikaci si zabezpedit
pFislusné povoleni u silniéniho spravniho Ufadu a provést na svlj naklad vSechna
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13.

14.

15.

opatfeni, ktera ufady nafidi, totéZz plati pokud se tyCe zajisténi mista pro ulozeni
prebytecné zeminy a stavebni suti.

Dodavky energii a vody pro plnéni dila budou zajistény z odbérnich mist, které zajisti
zhotovitel v ramci FeSeni zafizeni mista plnéni.

Zhotovitel se zavazuje, ze pfi realizaci dila nepouzije zadny material, o kterém je v
dobé jeho uziti znamo, ze je Skodlivy. Pokud tak zhotovitel ucini, je povinen na pisemné
vyzvani objednatele provést okamzité napravu a vedkeré naklady s tim spojené nese
zhotovitel.

Zhotovitel dolozZi na vyzvani objednatele, nejpozdéji vdak v terminu pfedani a pfevzeti
dila soubor pravodnich dokladd material( uzitych k realizaci dila.

CL. VIl Pojisténi zhotovitele

Zhotovitel prohladuje, Ze ke dni podpisu této Smlouvy ma uzavienou pojistnou
smlouvu, jejimz prfedmétem je pojiSténi odpovédnosti za Skodu zplsobenou
zhotovitelem tfeti osob& v souvislosti s vykonem jeho ¢innosti, ve vysSi nejméné
400.000 K. Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu trvani této smlouvy bude pojistén
ve smyslu tohoto ustanoveni a Zze nedojde ke snizeni pojistné Castky pod Castku
uvedenou v pfredchozi vété. Zhotovitel se dale zavazuje, Ze bude pojistén také po dobu
zaruky a Ze nedojde ke snizeni pojistné ¢astky pod 30 % pojistné Eastky dle tohoto
odstavce. Zhotovitel je kdykoliv v pribéhu trvani této smlouvy povinen na pozadani
objednatele predlozit do tfech dnl pojistnou smlouvu dle tohoto odstavce, nebo jeji
relevantni ¢asti, nebo pojistku ve smyslu § 2775 obanského zakoniku, a to nejpozdéji
do 7 dnu ode dne doruceni zadosti objednatele.

V ufedné ovérené kopii pojistné smlouvy ¢€i ramcové pojistné smlouvy musi byt
zhotovitelem zfetelné barevné vyznaleny poZadované vySe uvedené jednotlivé
specifikace pfedmétu pojidténi s pojistnou ¢astkou a dobou platnosti nebo k tomu bude
pfilozen podepsany dokument od pojiStovaci spoleCnosti, z kterého to bude
jednoznacné vyplyvat.

Dale v pfipadé, Ze tato pojistna smlouva také feSi nebo omezuje limit pro jeden Skodni
pfipad, tak to zhotovitel zfeteln& barevné vyznaci v pojistné smlouvé nebo v pfilozeném
dokumentu podepsaném pojistovaci spoleCnosti. Tento limit nesmi byt nizSi nez vyse
uvedeny finanéni limit.

Uredn& ovéfené kopie pojistné smlouvy (pojistnych smluv) zhotovitele, resp.
akceptované navrhy na uzavieni pojistné smlouvy ze strany pojiStovny dle tohoto
¢lanku musi byt doru€eny objednateli nejpozdéji pfi pfevzeti mista pInéni.

Zhotovitel je povinen fadné platit pojistné tak, aby pojistna smlouva &i smlouvy
sjednané dle této smlouvy Ci v souvislosti s ni byly platné po celou dobu provadéni dila
a v rozsahu dle pfedchoziho odstavce i po dobu zaruky. V pfipadé, Ze dojde k zaniku
pojisténi, je zhotovitel povinen o této skute€nosti neprodlené informovat objednatele
a ve |haté 3 pracovnich dnu uzavfit novou pojistnou smlouvu ve vySe uvedeném
rozsahu. Poru$eni této povinnosti ze strany zhotovitele povaZzuji strany této smlouvy
za podstatné porusSeni smlouvy zakladajici pravo objednatele od smlouvy odstoupit.
Od doby prevzeti mista plnéni az do protokolarniho piedani a prevzeti dila
objednatelem nese zhotovitel nebezpedi Skody na dile a na Eastech &i sou€astech dila,
které jsou v misté plnéni uskladnény. Z tohoto divodu se zhotovitel zavazuje uzavfit a
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na své naklady udrzovat v platnosti pojisténi proti vS§em rizikim, ztratam nebo
poskozenim dila.
Naklady na pojisténi nese zhotovitel a ma je zahrnuty ve sjednané cené.

Cl. IX Provedeni a predani, prevzeti dila

Misto pInéni

Objednatel preda misto pInéni zhotoviteli nejpozdéji do 5 pracovnich dnl pred
zahajenim praci, o pfedani a prevzeti mista pInéni vyhotovi objednatel pisemny
protokol, ktery obé smluvni strany podepiSi. Za den pfedani a pfevzeti mista plnéni se
povazuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu pfislusného protokolu.

Zarizeni mista pInéni v€etné odbéru vSech energii, vodného si zabezpeduje zhotovitel
na svuj ucet. Zhotovitel rovnéz zajiStuje svym jménem a na svuUj ucet uzavieni
pfisluSsnych smluv s dodavateli vSech energii, smlouvu na vodné a sto¢né. (Dodavky
energii a vody pro vystavbu budou zajistény z odbérnich mist za uhradu pfes podruzné
méreni, které zajisti zhotovitel v ramci feSeni zafizeni mista pInéni.).

Zhotovitel se zavazuje odstranit zafizeni v misté pInéni a vyklizené misto plnéni predat
objednateli nejpozdéji s podpisem protokolu o provedené vysadbé zelené, fadné
podepsaného za obé smluvni strany.

Nevyklidi-li zhotovitel misto plnéni ve sjednaném terminu je objednatel opravnén
zabezpedit vyklizeni mista plnéni tfeti osobou a naklady stim spojené uhradi
objednateli zhotovitel.

Zahajeni praci

Zhotovitel zahaji €innosti vedouci k dokon&eni dila dnem pfedani a pfevzeti mista
pinéni.

Pokud zhotovitel nezahaji ¢innosti vedouci ke zdarnému dokonceni dila do 15 dnl ode
dne predani a prevzeti mista plnéni ani v dodate¢né pfiméfené Ihité, je objednatel
opravnén odstoupit od smlouvy.

PFi provadéni dila postupuje zhotovitel samostatné. Zhotovitel se viak zavazuje brat
v Uvahu veskeré upozornéni a pokyny objednatele, tykajici se realizace pfedmétného
dila a upozorfiujici na mozné porusovani smluvnich povinnosti zhotovitele.
Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbyte€ného odkladu na nevhodnou
povahu véci pfevzatych od objednatele nebo pokynUu danych mu objednatelem
k provedeni dila, jestlize zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit pfi vynaloZeni odborné
péce.

Zhotovitel do doby obdrzeni novych pokynu od objednatele, je opravnén prerusit
provadéni praci, pokud je to nezbytné nutné. O tuto dobu pferuSeni ma zhotovitel narok
na prodlouzeni terminu dokonceni dila, pfipadné nahradu vzniklych vicenakladu.
Objednatel je povinen upozornit zhotovitele bez zbyte€ného odkladu na nevhodné
provadéni dila a na nové skuteCnosti, tykajici se predmétného dila, které zjistil
v prubéhu realizace.

Kontrola provadénych praci
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11.

12.

13.

14.

15.
16.

17.

Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila. Zjisti-li objednatel, Ze zhotovitel
provadi dilo v rozporu s povinnostmi vyplyvajicimi z této smlouvy nebo obecné
zavaznych pravnich predpisu, je objednatel opravnén pozadovat, aby zhotovitel
odstranil vady vzniklé vadnym provadénim a dilo provadél fadnym zplsobem. Jestlize
zhotovitel tak neucini v pfiméfené lhaté, jedna se o podstatné poruseni této smlouvy,
které opravriuje objednatele k odstoupeni od této smlouvy.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a provéfeni praci, které v dalSim
postupu budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi. Zhotovitel je povinen vyzvat
objednatele nejméné 5 pracovnich dnl pfed terminem, v némz budou prfedmétné
prace zakryty. Pokud zhotovitel objednatele ke kontrole fadné nevyzve, je zhotovitel
povinen na zadost objednatele odkryt zakryté prace na vlastni naklad. Jestlize se
objednatel i pfes fadnou vyzvu nedostavi a neprovede kontrolu téchto praci, je
zhotovitel opravnén pfedmétné prace zakryt; bude-li nasledné objednatel pozadovat
dodatecné odkryti téchto praci, je zhotovitel povinen toto odkryti provést na naklady
objednatele. V pfipadé, ze se pfi dodate¢né kontrole zjisti, ze prace nebyly fadné
provedeny, hradi naklady spojené s odkrytim, opravou vadného stavu a naslednym
zakrytim zhotovitel téchto praci zhotovitel, pfiemz ustanoveni § 2626 odst.2
obcCanskeho zakoniku se neuplatni.

Kontrolni dny

Pro ucely kontroly pribéhu provadéni dila organizuje objednatel, kontrolni dny v
terminech nezbytnych pro fadné provadéni kontroly, nejméné vsak 1x mésicné.
Objednatel je opravnén také svolavat kontrolni dny v zaru¢ni dobé& za ucelem kontroly
stavu dila.

Objednatel je povinen oznamit konani kontrolniho dne pisemné nejméné 5 dnu pfed
jeho konanim.

Zastupci zhotovitele jsou povinni se zu€astriovat kontrolnich dnu. Zhotovitel ma pravo
pfizvat na kontrolni den své podzhotovitele.

Kontrolni dny vede objednatel. Obsahem kontrolniho dne je zejména zprava
zhotovitele o postupu praci, kontrola ¢asového a finanéniho plnéni provadéni praci.
Objednatel, pofizuje z kontrolniho dne zapis o jednani, ktery pisemné pfeda vdem
zucCastnénym.

Predani a prevzeti dila

Zhotovitel je povinen provést dilo v terminu sjednaném ve smlouvé.

Zhotovitel je povinen pisemné oznamit objednateli nejpozdéji 7 pracovnich dnt pfedem
termin ukonCeni praci a ktomuto terminu pfedlozit objednateli veSkeré doklady
nezbytné k predani a pfevzeti dila — provedeni vysadby zelené a nasledné pfedani a
prevzeti celého dila po ukonéeni nasledné péce. Pokud neni dohodnuto jinak, je
mistem predani misto, kde je dilo provadéno. Mistem pro predani dokladu je Statni
pozemkovy ufad, Krajsky pozemkovy uUfad pro Karlovarsky kraj, Pobo¢ka Karlovy
Vary.

V pfipadé, ze zhotovitel hodla dokonit dilo pfed terminem sjednanym ve smlouvé, je
povinen nové datum dokonceni dila objednateli pisemné& oznamit nejméné 14 dnu
pfedem a soucasné jej vyzvat k pfedani a pfevzeti dila.

11/20



Vysadba lokalnich biokoridor(i 35A a 35C v k.u. Radyné a nasledna 3-leta péce

18

19

20
21

22.
23.

24.

. Pokud se pfi pfedani a pfevzeti dila prokaze, Ze dilo neni dokon&eno, je zhotovitel

povinen dilo dokoncit v nahradni Ih(té a nese veSkeré naklady vzniklé objednateli
s opakovanym prfedanim a pfevzetim dila. Poskytnuti nahradniho terminu neznamena,
Ze objednatel nemuUze uplatnit smluvni sankce za nesplnéni terminu dokonceni dila.

. Radné provedeni dila bude stvrzeno podpisem protokolu o provedeni dila osobami

opravnénymi jednat za objednatele a zhotovitele, a to po spIinéni v8ech niZe uvedenych
podminek:

i. Dilo bylo dokon&eno a predano v souladu s touto smlouvou v rozsahu dle Cl. Il. a
v terminu dle Cl. V. této smlouvy.

i. O pfedani a prevzeti dila byl vyhotoven protokol, jenz byl podepsan osobami
opravnénymi jednat za objednatele a zhotovitele. V tomto protokolu musi byt vzdy
uvedeno, ze dilo bylo pfevzato bez vyhrad nebo s vyhradami. V protokolu o
predani a pfevzeti dila bude uvedeno zejména:

* soupis zjisténych vad a nedodélkl a dohodnuté lhaty k jejich
bezplatnému odstranéni, zplsobu odstranéni, popf. sleva z ceny dila,

iii. Objednateli budou pfedany nasledujici doklady:

1. podrobny soupis skuteéné provedenych praci dle jednotkovych cen
dle ¢lenéni poZzadovaného objednatelem,

2. certifikaty pouzitych materiald,

3. doklad o ulozeni pfebyte¢né zeminy a odpadu, pokud dojde k jejich
ulozeni,

4. ajiné doklady, vyplyvajici ze specifikace vefejné zakazky.

.V pfipadé, kdy je dilo pfedano bez vad, pfevezme objednatel dilo bez vyhrad.
.V pfipadé, kdy dilo vykazuje pouze ojedinélé drobné vady, které samy o sobé ani ve

spojeni s jinymi vadami nebrani uzivani dila funkéné nebo esteticky, ani jeho uziti
podstatnym zplisobem neomezuji, mize objednatel prevzit dilo s vyhradami, napfiklad
pokud je fadné provedeni dila zavislé na vegetacnich podminkach. Drobné vady budou
zhotovitelem odstranény neprodlené, nedohodnou-li se smluvni strany jinak. Termin
odstranéni bude uveden v pfedavacim protokolu. O odstranéni drobnych vad a
nedodélkd bude sepsan samostatny protokol o odstranéni drobnych vad a nedodélku.
Smluvni strany vyslovné souhlasi, Ze objednatel neni v t&chto pfipadech povinen dilo
pfevzit a ustanoveni § 2628 ob&anského zakoniku se neuplatni.

Kvalita dila bude odpovidat ujednanim dle této smlouvy.

Vlastnikem zhotovované véci je az do okamziku protokolarniho pfedani dila objednateli
zhotovitel, ktery zaroven nese nebezpeci Skody na této véci. Na objednatele pfechazi
toto vlastnictvi okamzikem protokolarniho pfevzeti dila, timto okamzikem pfechazi
na objednatele i nebezpeci Skody na zhotovené véci.

V pfipadé, Ze zhotovitel oznami objednateli, Ze dilo je pfipraveno k pfedani a prevzeti
a pfi pfedavacim a pfejimacim fizeni se prokaze, ze dilo neni dokon&eno nebo neni ve
stavu schopném pfedani a pfevzeti, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veSkeré
naklady jemu vzniklé pfi neuspéSném pfedavacim a pfejimacim fizeni. Zhotovitel nese
i naklady na organizaci opakovaného fizeni.
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10.

Cl. X Kontrola projektové dokumentace

Zhotovitel potvrzuje, ze provedl kontrolu projektové dokumentace, vykazu vymér
a seznamil se se vdemi okolnostmi a podminkami svého pInéni v€etné mista plnéni.
Zjisti-li zhotovitel vady projektové dokumentace, je povinen na né objednatele
bezodkladné upozornit. Zhotovitel preda objednateli soupis vad a nedostatku
projektové dokumentace, v€etné navrhu na jejich odstranéni.

Pokud zhotovitelem zjisténé vady a nedostatky projektové dokumentace jsou
objednatelem shledany jako opravnéné a objednatel nemUlze tyto vady projektové
dokumentace odstranit do 15 pracovnich dnu ode dne oznameni zhotovitelem, sjednaji
se zhotovitelem Ihutu k jejich odstranéni. Po tuto dobu se pozastavuje zhotovitelova
lhata pro pInéni zavazkd, vyplyvajicich z této smlouvy a zhotovitel neni v prodleni.
Terminy pInéni dle této smlouvy budou prodlouzeny o dobu, po kterou budou
odstrafiovany vady projektové dokumentace.

Cl. XI Evidence

Zhotovitel je povinen vést ode dne pfedani a prevzeti mista plnéni evidenci dle
vyhlasky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, do kterého zapisuje skuteCnosti
pfedepsané zakonem a pfislusnou provadéci vyhlaskou.

Povinnost vést evidenci kon¢i dnem odstranéni vad a nedodélku z pfejimaciho fizeni.
Zapisy do evidence provadi zhotovitel formou dennich zaznamu. Veskeré okolnosti
rozhodné pro plnéni dila musi byt u€inény zhotovitelem v ten den, kdy nastaly nebo
nejpozdéji nasledujici den, kdy se na dile pracuje.

Evidence musi byt pfistupny kdykoliv v pribéhu pracovni doby opravnénym osobam
objednatele, pfipadné jinym osobam opravnénym do evidence zapisovat.

Objednatel, nebo jim povéfena osoba vykonavajici funkci technického dozoru
stavebnika, je povinen se vyjadfovat k zapisum v evidenci u¢inénym zhotovitelem
nejpozdéji do 5 dnl ode dne vzniku zapisu, jinak se ma za to, Ze s uvedenym zapisem
souhlasi.

Nesouhlasi-li zhotovitel se zapisem, ktery ucinil do evidence objednatel nebo jim
povéiena osoba vykonavajici funkci technického dozoru, pfipadné osoba vykonavajici
funkci autorského dozoru, musi k tomuto zapisu pfipojit svoje stanovisko nejpozdéji do
5 dnuq, jinak se ma za to, Ze se zapisem souhlasi.

V pfipadé neocekavanych udalosti nebo okolnosti majicich zvlastni vyznam pro dalSi
postup dila, pofizuje zhotovitel i pfisluSnou fotodokumentaci, ktera se stane soucasti
evidence.

Evidence musi mit Cislované listy a nesmi v ném byt vynechana volna mista.

Zapisy do evidence musi byt provadény Citelné a musi byt vzdy k nadepsanému jménu
a funkci podepsany osobou, ktera pfislusny zapis ucinila.

Zapisy evidenci se nepovazuji za zménu smlouvy, ale slouzi jako podklad pro
vypracovani pfislusnych dodatkd smlouvy.

Cl. Xll Odpovédnost za vady, smluvni pokuty, zaruéni doba

Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé& dokondceni realizace dila (vysadby) a
dale odpovida za vady dila zjisténé po celou dobu zaruéni Ihdty (zaruka za jakost).
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Zhotovitel poskytne objednateli zaruku za jakost dila v délce 48 mésicl ode dne
dokonéeni realizace dila (vysadby). Minimalné po tuto dobu zodpovida zhotovitel za
to, Ze dilo bude zplsobilé k obvyklému Ucelu a zachova si touto smlouvou stanovené
vlastnosti.

Za vysazené sazenice zhotovitel ru¢i po celou dobu zaruéni Ihity, a pokud dojde
k jejich uhynu, je povinen nahradit je bezplatné novymi sazenicemi. Tyto nové sazenice
museji mit stejné parametry jako plvodni sazenice, tzn. parametry v souladu
s realiza¢nim projektem.

Zaruka se vztahuje na oploceni vysadby a individualni ochranu kmene. Po celou dobu
zarucni Ihuty je zhotovitel povinen udrzovat v bezvadném stavu oploceni vysadby. Po
uplynuti zaruéni |hity se zhotovitel zavazuje na své naklady oploceni vysadby
odstranit.

Po dobu zaruky za jakost se zhotovitel zavazuje bezplatné odstranit vady uplatnéné
objednatelem bezodkladné, nejpozdéji vSak do 30 kalendainich dnu od doruceni
reklamace, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. Na odstranéné vady se rovnéz
vztahuje zaruka v délce dle pfedchoziho odstavce tohoto ¢lanku od doby jejich
odstranéni.

Zhotovitel neodpovida za vady dila, které byly zpisobeny objednatelem, tieti osobou
nebo vyssi moci, pfipadné béznym opotifebenim.

Zhotovitel neodpovida za vady dila, jestlize tyto vady byly zplsobeny pouzitim véci
pfedanych mu ke zpracovani objednatelem v pfipadé€, ze zhotovitel ani pfi vynalozeni
odborné péce nevhodnost téchto véci nemohl zjistit nebo na né upozornil a objednatel
na jejich pouziti trval.

Zhotovitel rovnéz neodpovida za vady zplsobené dodrzenim nevhodnych pokynu
danych mu objednatelem, jestlize zhotovitel na nevhodnost téchto pokynu pisemné
upozornil a objednatel na jejich dodrzeni trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani
pfi vynaloZeni odborné péce nemohl zjistit.

Nebyla-li do okamziku, kdy objednatel uplatnil vady dila zaplacena cena za dilo, neni
ji povinen objednatel zaplatit do doby odstranéni uplatnénych vad, ledaze by zhotovitel
prokazal, Ze reklamace nebyla opravnéna.

Odstranéni vad a nedodélku bude potvrzeno zapisem o jejich odstranéni podepsanym
zastupci smluvnich stran.

Zhotovitel se zavazuje pfi provadéni dila dodrzet vyty€enou vlastnickou hranici
pozemkU urCenych ke provedeni dila dle projektové dokumentace.

Pokud ¢&innosti zhotovitele dojde ke zpusobeni Skody objednateli nebo tfetim osobam
z titulu opomenuti, nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvajicich ze zakona,
technickych nebo jinych norem nebo vyplyvajicich z této smlouvy je zhotovitel povinen
bez zbyteéného odkladu tuto Skodu odstranit a neni-li to mozné, tak finanéné uhradit.
Veskeré naklady s tim spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovida i za Skodu na dile
zpUsobenou &innosti téch, ktefi pro ngj dilo provadeji.

Zhotovitel odpovida téz za Skodu zplUsobenou okolnostmi, které maji ptivod v povaze
strojli, pfistroji nebo jinych véci, které zhotovitel pouzil nebo hodlal pouzit pfi
provadéni dila.

Zaru€ni Ihuta nebézi po dobu, po kterou objednatel nemohl pfedmét dila uzivat pro
vady dila, za které zhotovitel odpovida.

Zhotovitel odpovida objektivné za vady, které mélo dilo v dobé pfedani. Tyto vady
mohou byt zjevné nebo skryté. Objednatel je povinen provést kontrolu pfedmétu dila,
co nejdfive po pfedani, pfi této kontrole by mél odhalit vSechny zjevné vady dila.
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18.
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20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

Pokud pfi nesplnéni terminu dokonceni dila a terminu pfedani a prevzeti dila z divodu
na strané zhotovitele nebudou objednateli proplaceny zcela nebo z¢asti naklady na
dilo ze statnich prostfedkli, zavazuje se zhotovitel objednateli uhradit do 30
kalendarnich dnl vzniklou Skodu.

Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvni pokutu ve vySi 0,02 % z celkové ceny dila bez
DPH za kazdy i zapocCaty kalendarni den prodleni s terminem zahajeni praci dle této
smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvni pokutu ve vySi 0,05 % z celkové ceny dila bez
DPH za kazdy i zapoCaty kalendafni den prodleni s pfedanim dokon¢eného dila dle
této smilouvy.

V pfipadé, kdy pfedavané dilo bude obsahovat vady a nedodélky, se zhotovitel
zavazuje uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z celkové ceny dila bez DPH za kazdy
i zapoCaty kalendafni den prodleni se sjednanym terminem odstranéni vad
a nedodélku.

Pokud zhotovitel neodstrani objednatelem uplatnénou vadu dila ve sjednaném
terminu, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z celkové ceny
dila bez DPH, za kazdou uplatnénou vadu.

Za poruseni povinnosti mienlivosti dle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vySi 10.000,- K&, a to za kazdy jednotlivy pfipad poruseni
povinnosti.

Za prodleni s uvedenim mista plnéni do plvodniho stavu oproti dohodnutému
harmonogramu zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,03 % z celkové
ceny dila bez DPH za kazdy i zapoc€aty den prodleni.

V pfipadech nedodrzeni povinnosti zhotovitele, vyplyvajicich z ustanoveni v ¢&l. VIII,
odst. 1, €l. IX, odst. 19, €l. Xll odst. 4 a 5 a €. Xlll, odst. 5 této smlouvy, se sjednava
smluvni pokuta ve vySi 0,2% z ceny dila bez DPH (minimalné v8ak 2 500 K& bez DPH)
za kazdy jednotlivy pfipad poruseni povinnosti zhotovitele. Toto ustanoveni o smluvni
pokuté nerusi pravo objednatele na nahradu Skody v plném rozsahu, které mu vznikne
porusenim povinnosti zhotovitele.

V8echny vySe uvedené smluvni pokuty jsou splatné do 10 kalendafnich dnd od
doruceni jejiho vyucétovani zhotoviteli. Smluvni pokuty Ize uloZit opakované za kazdy
jednotlivy pfipad poruseni povinnosti. Ujednanim o smluvni pokuté neni dotéeno pravo
stran na nahradu Skody v plné vysi a véfitel je opravnén domahat se nahrady Skody
v pIné vysi, i kdyz pfesahuje vySi smluvni pokuty.

Bude-li ze strany zhotovitele poruSena povinnost, ktera je stanovena pravnimi pfedpisy
nebo touto smlouvou a objednatel u€ini nebo opomene ucinit v disledku poruseni
takové povinnosti nasledné Cinnosti, v jejichz disledku bude sankcionovan ze strany
organ( verejné spravy je zhotovitel povinen tuto ¢astku jako vzniklou $kodu objednateli
nahradit, pokud nebyla zpusobena zcela &i z€asti v disledku jednani ¢i opomenuti
objednatele nebo pokud na mozné poruseni predpist zhotovitel objednatele pfedem
neupozornil.

Zadna ze smluvnich stran neméa povinnost nahradit $kodu zpGsobenou porusenim
svych povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy a neni v prodleni, branila-li ji v jejich
spIinéni néktera z pfekazek vylu€ujicich povinnost k nahradé Skody ve smyslu § 2913
odst. 2 ob&anského zakoniku.
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Cl. Xlll Ukonéeni smlouvy

1. Objednatel si vyhrazuje pravo na odstoupeni od smlouvy v pfipadé, Ze zhotovitel bude
v prodleni s plnénim smlouvy z ddvodd na strané zhotovitele delSim nez 30
kalendarnich dnu, nebo pokud bude provadét dilo nekvalitné v rozporu s platnymi
pravnimi pfedpisy nebo smlouvou.

2. Objednatel je od této smlouvy opravnén odstoupit bez jakychkoliv sankci, pokud mu
nebude schvalena €astka ze statniho rozpoctu, ktera je potfebna k Uhradé za pInéni
poskytované podle této smlouvy.

3. Objednatel je dale opravnén odstoupit od této smlouvy:

a. v pfipadé, ze probiha insolvencni fizeni proti majetku zhotovitele, v némz bylo
vydano rozhodnuti o upadku nebo byl konkurs zruSen proto, Ze majetek
zhotovitele byl zcela nepostacujici, nebo zhotovitel vstoupi do likvidace;

b. v pfipadé podstatného poruseni této smlouvy zhotovitelem, zejména v pfipadé:

i. prodleni sfadnym zahajenim praci, pfedanim dil¢iho plnéni ¢&i
zhotovenim dila, po dobu delSi nez 30 kalendarnich dnu,

ii. prodleni sfadnym protokolarnim pfedanim dila delSim nez 30
kalendarnich dnd,

iii. neopravnéného zastaveni Ci pferuSeni praci na dile na dobu delSi nez
15 kalendarnich dnl v rozporu s touto smlouvou,

iv. kdy zhotovitel vyuzil k plnéni pfedmétu této smlouvy podzhotovitele
v rozporu s nabidkou zhotovitele v ramci zadavaciho fizeni na Vefejnou
zakazku nebo bez pfedchoziho souhlasu objednatele,

v. kdy vyjde najevo, Ze zhotovitel uvedl vramci zadavaciho fizeni
nepravdivé &i zkreslené informace, které by mély zfejmy vliv na vybér
zhotovitele pro uzavieni této smlouvy,

vi. jiného poruseni povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstranéno
ani v dostate¢né pfimérené |haté 14 kalendarnich dnu.

4. QOdstoupeni od této smlouvy musi byt u€inéno pisemnym oznamenim o odstoupeni od
této smlouvy druhé strané, ucinky odstoupeni nastavaji dnem doruéeni oznameni
druhé smluvni strané. Odstoupeni od této smlouvy mulOze byt ucinéno
i prostfednictvim datové schranky podle zakona &€. 300/2008 Sb., o elektronickych
ukonech a autorizované konverzi dokumentd, ve znéni pozdéjsich predpisu.

5. V pfipadé zaniku ucinnosti této smlouvy odstoupenim je zhotovitel povinen okamzité
opustit misto pInéni a vyklidit zafizeni mista plnéni nejpozdéji do 15 dnu od uginnosti
odstoupeni, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém pfipadé povinen
ucinit veSkera potfebna opatfeni k tomu, aby zabranil vzniku Skody hrozici objednateli
v dusledku ukonceni cinnosti zhotovitele a o téchto opatfenich objednatele
bezprostfedné informovat. V opacném pfipadé odpovida zhotovitel za S$kodu
zpusobenou v disledku poruseni této povinnosti. Objednatel se zavazuje prevzit
a zhotovitel se zavazuje pfedat dosud provedené prace i nedokonené dodavky do 5
kalendarnich dnd ode dne ucinnosti odstoupeni od této smlouvy. O takovém predani
a prevzeti bude pofizen obéma stranami zapis s nalezitostmi protokolu o predani
a pfevzeti dila, tj. bude v ném podrobné popsan stav rozpracovanosti dila, provedeno
jeho ohodnoceni, vymezeny vady a nedodélky a sjednan zpusob jejich odstranéni.
Objednatel ma v pfipadé odstoupeni od této smlouvy i u odstranitelnych vad pravo
pozadovat slevu z ceny, namisto odstranéni takovych vad.
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Objednatel je opravnén tuto smlouvu vypovédét i bez uvedeni didvodu na zakladé
pisemné vypovédi. Vypovédni doba &ini 1 kalendafni mésic a po¢ina bézZet od prvniho
dne kalendarniho mésice nasledujiciho po doru€eni vypovédi druhé strané.

Cl. XIV Povinnost mléenlivosti a ochrana informaci

Zhotovitel se zavazuje bé&hem plInéni této smlouvy i po ukonceni jeji UCinnosti
zachovavat milcenlivost o vS8ech skuteCnostech, které se dozvi od objednatele
v souvislosti s jejim plnénim, a to zejména ohledné veSkerych informaci, dokumentu
nebo materiall dodanych objednatelem nebo od objednatele pfijatych v jakékoli forme,
pfedevSim ohledné obchodniho tajemstvi ve smyslu § 504 obcCanského zakoniku
a ddvérnych informaci ve smyslu § 1730 ob&anského zakoniku (dale jen ,Divérné
informace®). Tim neni dotéena moznost zhotovitele uvadét ¢innost podle této smlouvy
jako svou referenci ve svych nabidkach v zakonem stanoveném rozsahu, popfipadé
rozsahu stanoveném zadavatelem Ci organizatorem konkrétniho vybérového nebo
zadavaciho Fizeni.

Zhotovitel se zavazuje vénovat Davérnym informacim stejnou ochranu, péci
a pozornost, jakou vénuje svym vlastnim divérnym informacim a zavazuje se, ze bez
vyslovného pisemného souhlasu objednatele zejména Davérné informace nesdéli,
neposkytne nebo neumozni ziskat Divérné informace zadné tfeti osobé ani subjektu.
Zhotovitel se zavazuje, Ze pokud v souvislosti s realizaci této smlouvy pfi pInéni svych
povinnosti pfijdou jeho povéfeni zaméstnanci do styku s osobnimi nebo citlivymi udaji
ve smyslu nafizeni Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 (,GDPR®) a zakona
¢. 110/2019 Sb., o zpracovani osobnich udajl, ucini veSkera opatfeni, aby nedoslo k
neopravnénému nebo nahodilému pfistupu k témto Udajim, k jejich zméné, zniceni Ci
ztraté, neopravnénym prenosum, k jejich jinému neopravnénému zpracovani, jakoz
aby i jinak neporusil tento zakon. Zhotovitel nese plnou odpovédnost a pravni dasledky
za pripadné poruseni zakona z jeho strany.

Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli &i tfeti strané, kterou porusenim povinnosti
micenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto ¢lanku uvedené poskodi, veSkeré Skody
timto porusenim zpusobené. Povinnosti zhotovitele vyplyvajici z ustanoveni
prislusnych pravnich predpist o ochrané utajovanych informaci nejsou ustanovenimi
tohoto ¢lanku dotceny.

Cl. XV Zvlastni ujednani

Realizace dila, terminy zahajeni a dokonceni dila, jsou zavislé na vysSi finan¢nich
prostiedkl pridélenych objednateli ze statniho rozpoctu na investice pro pfislusny
kalendarni rok, timto v8ak neni dotéeno ustanoveni § 222 odst. 1 ZZVZ.

Povéfi-li zhotovitel provedenim &asti dila jinou osobu (podzhotovitele), ma zhotovitel
odpovédnost, jako by dilo provadél sam.

PInéni poddodavkou nad ramec uvedeny v nabidce zhotovitele na vefejnou zakazku,
ktera je pfedmétem této smlouvy, musi byt pfedem s objednatelem projednano,
odsouhlaseno. Zhotovitel je povinen ve vSech podzhotovitelskych smlouvach zajistit
zavazek podzhotovitell poskytnout subjektim provadéjicim audit a kontrolu, nezbytné
informace tykajici se podzhotovitelskych ¢&innosti. V pfipadé poruSeni tohoto
ustanoveni neni objednatel povinen uhradit prace provedené podzhotovitelem.
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B

10.

11.

Kazda zména podzhotovitele musi byt pfedem s objednatelem projednana
a odsouhlasena.

Ke zméné podzhotovitelll ¢i dalSich osob, jejichZz prostfednictvim zhotovitel prokazoval
jakoukoliv €ast kvalifikace v zadavacim fizeni vedouci k uzavfeni této smlouvy, je
zhotovitel opravnén po pisemném odsouhlaseni ze strany objednatele a za
predpokladu, Ze kazdy nahradni podzhotovitel &i osoba bude splfiovat pozadovanou
Cast kvalifikace jako podzhotovitel €i osoba pfedchozi, a to ve stejném nebo vétsim
rozsahu. Novy podzhotovitel musi splfovat kvalifikaci minimalné v rozsahu, v jakém
byla prokazana v zadavacim fizeni.

Pferuseni provadéni dila mohou provést zastupci objednatele i zhotovitele opravnéni
podepsat tuto smlouvu a jeji dodatky. Dusledky preruseni provadéni dila se Fidi
pfislusnymi ustanovenimi ob&anského zakoniku.

V pfipadé, zZe objednatel pfevede fadné zhotovené a prevzaté dilo na dalsi subjekt, je
zhotovitel povinen ve vztahu k tomuto dalSimu subjektu plnit veSkeré zavazky, které
pro néj z této smlouvy vyplyvaji, zejména zavazky tykajici se zaru¢ni doby, zaruky na
jakost a uplatnéni a odstranéni vad dila. Zhotovitel timto souhlasi s pfechodem
uvedenych prav objednatele na nového vlastnika dila.

S vyjimkou pfedchoziho je moznost postoupeni pohledavek, prav &i povinnosti z této
smlouvy na tfeti stranu vylou€ena, pokud se smluvni strany pisemné& nedohodnou
jinak.

Stane-li se nékteré ustanoveni této smlouvy neplatné &i neucinné, nedotyka se to
ostatnich ustanoveni této smlouvy, ktera zlstavaji platna a ucinna. Smluvni strany se
v tomto pfipadé zavazuji dohodou nahradit ustanoveni neplatné/neuc¢inné novym
ustanovenim platnym/iinnym, které nejlépe odpovida plavodné zamySlenému
ekonomickému ucelu ustanoveni neplatného/neucinného. Do té doby plati odpovidajici
Uprava obecné zavaznych pravnich predpist Ceské republiky.

Vyskytnou-li se udalosti, které jedné nebo obéma smluvnim stranam caste¢né nebo
upIné znemozni plnéni jejich povinnosti podle této smlouvy, jsou povinny se o tomto
bez zbyte€ného odkladu informovat a spole¢né podniknout kroky k jejich pfekonani.
NesplInéni této povinnosti zaklada pravo na nahradu 3kody pro stranu, ktera se
poruseni této smlouvy v tomto bodé nedopustila.

Na provedeni dila se nebude podilet podzhotovitel zhotovitele.

Cl. XVI Nepodstatné zmény zavazku

Objednatel si vyhrazuje pravo kdykoliv v prabéhu plnéni pfedmétu smlouvy bez
uvedeni divodu snizit nebo zvysit druh a rozsah jednotlivych praci ¢ dodavek.

V pfipadé, Ze objednatel bude pozadovat prace, dodavky nad ramec rozsahu dila,
pfipadné omezeni rozsahu dila, nebo pfi realizaci dila budou zjistény skuteénosti, které
nebyly v dobé podpisu této smlouvy znamy nebo pfi realizaci dila budou zjistény
skute¢nosti odlisSné od skuteCnosti uvedené v pfisludné projektové dokumentaci
pfedané objednatelem a smluvni strany tyto skuteCnosti nemohly pFedvidat, jsou
smluvni strany povinny feSit otazku vySe ceny a pfipadnou zménu doby plnéni
(nepodstatné zmény zavazku ze smlouvy dle ZZVZ).

O jakychkoli nepodstatnych zménach zavazku ze smlouvy musi byt pfedem mezi
objednatelem a zhotovitelem uzaviena samostatna pisemna smlouva (dodatek k této
smlouvé) s ujednanim o cené a vlivu na termin pfedani dila dle této smlouvy. Pisemny
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10.

dodatek ke smlouvé bude uzavien v souladu s obecné& zavaznymi pravnimi predpisy
upravujicimi zadavani vefejnych zakazek.

Objednatel bude zhotovitelem vzdy pfedem informovan o navrhované nepodstatné
zméné zavazku ze smlouvy (ménéprace, viceprace). Zhotovitel neni opravnén zacit
s realizaci nepodstatnych zmén zavazku ze smlouvy pfedtim, nez je objednatel
pisemné odsouhlasi v&etné jejich ceny.

Pokud zhotovitel provede nepodstatné zmény zavazku ze smlouvy bez pisemného
souhlasu objednatele a pisemné smlouvy (dodatku ke smlouvé o dilo) uzaviené s
objednatelem, ma objednatel pravo odmitnout jejich uhradu.

V pfipadé nepodstatnych zmén dila (viceprace, ménéprace) se k ocenéni téchto praci
uzije cen uvedenych v nabidkovém rozpoctu, ktery je soucasti této smlouvy jako jeji
pfiloha &.2.

Pokud v ramci vicepraci vzniknou nové polozky, které nejsou uvedeny v nabidkovém
rozpoctu, stanovi se jejich tzv. odvozena cena. Tato cena bude stanovena dle
nasledujiciho vzorce: [(aktualni cenikova cena URS nové polozky) x (celkova
nabidkovéa cena dila dle SoD) / (celkové predpokladana cena dila dle projektového
kontrolniho rozpoctu, vytvoreného dle ceniku URS)].

Pokud v ramci vicepraci vzniknou nové poloZzky, které nebudou uvedené v cenové
soustavé URS, bude cena takové polozky posouzena objednatelem individualné dle
cen v misté a Case obvyklych, a to s pfihlédnutim na Upravu této ceny koeficientem
ziskanym ze vztahu: [(celkova nabidkova cena dila dle SoD) / (celkova pfedpokladana
cena dila dle projektového kontrolniho rozpoctu, vytvoreného dle ceniku URS)].

Bez ohledu na pfedchozi ustanoveni budou nepodstatné zmény zavazku ze smlouvy
(viceprace, ménéprace) vzdy fesSeny v souladu se ZZVZ (§ 222).

Soucasti veSkerych pfipadnych nepodstatnych zmén zavazku ze smlouvy bude
polozkovy nabidkovy rozpocet, a to i v elektronické podobé.

Cl. XVIl Zavéreéna ustanoveni

Prava a povinnosti smluvnich stran touto smlouvou vyslovné neupravené se fidi
obCanskym zakonikem.

Smluvni strany jsou si plné védomy zakonné povinnosti uvefejnit dle zakona ¢.
340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych smluv, uverejhovani téchto
smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), ve znéni pozdéjsich predpisu tuto
smlouvu véetné v8ech pfipadnych dohod, kterymi se tato smlouva doplfiuje, méni,
nahrazuje nebo rudi, a to prostfednictvim registru smluv. Smluvni strany se dale
dohodly, Ze tuto smlouvu zasle spravci registru smluv k uvefejnéni prostfednictvim
registru smluv Objednatel.

Ustanoveni smlouvy je mozno ménit nebo zruSit pouze pisemnou formou — dodatku
podepsanym opravnénymi zastupci obou smluvnich stran Ukon&enim ucinnosti této
smlouvy nejsou dotena ustanoveni smlouvy tykajici se pfevodu vlastnického prava,
narokl z odpovédnosti za vady a ze zaruky za jakost, narokl z odpovédnosti za Skodu
a naroku ze smluvnich pokut, ustanoveni o povinnosti mi¢enlivosti a ochrané informaci,
ani dalSi ustanoveni a naroky, z jejichz povahy vyplyva, Zze maji trvat i po zaniku této
smlouvy.
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4. Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu smluvnich stran a ucinnosti dnem jejiho
uverejnéni v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zakona €. 340/2015 Sb., o registru
smliuv.

5. Nedilnou soucasti této smlouvy jako jeji pfiloha je nabidkovy rozpoc€et zhotovitele
vCetné zavaznych jednotkovych cen (ocenény soupis praci, dodavek a sluzeb
s vykazem vymér).

6. Nedilnou soucasti smlouvy jsou i Udaje touto smlouvou neupravené a obsazené v:

a. zadavaci dokumentaci;
b. nabidce zhotovitele.

7. Zhotovitel ke dni podpisu této smlouvy prohlasuje, ze neni v Upadku dle platného
a uc€inného insolvenéniho zakona ani v likvidaci, a zavazuje se udrzovat toto prohlaseni
v pravdivosti a objednatele bezodkladné informovat o vSech skuteCnostech, které
mohou mit dopad na pravdivost, Uplnost nebo pfesnost pfedmétného prohlaseni a o
zménach v jeho kvalifikaci, kterou prokazal v ramci své nabidky na plnéni Vefejné
zakazky.

8. V pfipadé jakéhokoliv rozporu mezi znénim pfilohy a vlastni smlouvy ma prednost
znéni smlouvy.

9. Smluvni strany po jejim pfecteni prohlasuji, ze tato smlouva byla sepsana na zakladé
pravdivych udajl, nebyla ujednana v tisni ani za jinak jednostranné nevyhodnych

podminek.
V Karlovych Varech dne 12. 4. 2021 V Teplicich dne 9. 4. 2021
Ing. Sarka Vaclavikova Oldfich Raha, jednatel spoleénosti

feditelka Krajského pozemkoveého ufadu
pro karlovarsky kraj

Priloha:

1) Nabidkovy rozpocet zhotovitele
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