Příloha č. 1 Specifikace díla a závazný harmonogram postupu prací

Větrolam VN3 – II. etapa  v k.ú. Vrbovec
Předmětem plnění je výsadba větrolam VN3 – II. etapa v k.ú. Vrbovec se zatravněním ploch a zajištění následné pěstební péče. Uspořádání výsadeb je navrženo tak, aby došlo k co nejrychlejšímu zapojení porostů dřevin v několika pásech tvořenými třemi řadami keřů se skupinami stromů. Celá plocha výsadeb bude opatřena dočasným drátěným lesnickým oplocením, vždy s bránou pro vstup a vjezd mechanizace.
Větrolam o výměře 11 636 m2, délce 745 m a šířce 15 m, je situován na pozemcích p.č. KN 8724, 8590 a 8592 v k.ú. Vrbovec. Bude se jednat o druhově bohatý porost dřevin.
Součástí realizace je geodetické vytyčení pozemků před zahájením realizace služeb spojených s výsadbou dřevin a zajištění provedení archeologického průzkumu.
Harmonogram postupu prací je stanoven v čl. V odst. 5 a odst. 6 této smlouvy.











