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D.1.1. Technická zpráva stavebního objektu  Větrolam V1 
 

 

a)  Údaje o stavbě 
 

a) 1. název stavby, 
Větrolamy V1 a V2 v k.ú. Vedrovice a Jezeřany – projektová dokumentace 

 
a) 2. místo stavby - adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků, 

místo stavby:  nezastavěné území k.ú. Vedrovice a Jezeřany 

Katastrální území : Vedrovice777536, Jezeřany;659428 
 

Stavba SO-2 : Větrolam V2 
parcela č. 2762, 2730, Vedrovice (okres Znojmo);777536 

parcela č. 2632, Jezeřany (okres Znojmo);659428 

 
b)  Údaje o stavebníkovi 

Česká republika-Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj 
pobočka Znojmo, nám. Armády 1213/8, 669 02  Znojmo, IČO / DIČ 

01312774 / CZ 01312774 
 

c)  Údaje o zpracovateli dokumentace 

 
c) 1. jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo 

Zpracovatel dokumentace: Ing. Jaroslav Krejčí, sídlem: Na Svahu 408/18, Znojmo, PSČ 669 02 
Živnostenský list vydán MÚ Znojmo, ev.č. 310001-8497-01, pod č.j. 0022/98-ZN, IČ: 64437175 

 

c) 2. jméno a příjmení hlavního projektanta, 
hlavní architekt    Ing. Jaroslav Krejčí, Na Svahu 408/18, 669 02 Znojmo 

    Typ autorizace KA: obor krajinářská architektura (A.3), ÚSES:  
    projektant územních systému ekologické stability (A.3.1) 

 

c) 3. jména a příjmení projektantů jednotlivých částí společné dokumentace  
Projektant objektu:   Ing. Jaroslav Krejčí, Na Svahu 408/18, 669 02 Znojmo 

    Typ autorizace KA: obor krajinářská architektura (A.3), ÚSES:  
    projektant územních systému ekologické stability (A.3.1) 

 
 

 
otisk razítka a podpis 
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D.1.2. Předání stavby zhotoviteli, současný stav území 
V současné době jsou pozemky využívány jako zemědělská půda – orná, předmětné parcely jsou bez 

dřevinných porostů. Příjezd na místo je ze silnice II. třídy 396 od Branišovic, a dále po silnici III. třídy 

40014 a dále na polní cestě. Předpokládá se, že pozemek bude pro výsadbu předán po sklizni s 
provedenou podmítkou nebo zorněný v nezapleveleném stavu. O předání bude proveden mezi 

investorem a zhotovitelem zápis. 
 

Projektová dokumentace je zpracovaná v souřadném systému JSTK,  výškový systém  b.p.v.  

Návrh založení větrolamů  je zakreslen na podkladu digitální mapy katastru (Zdrojová mapa z ČUZK 
poskytl http://services.cuzk.cz/. Zákres stavby SO-2, Větrolam V2 je podložen zaměřením skutečného 

stavu z roku 2012, který byl zpracován jako podklad pro Komplexní pozemkovou úpravu Vedrovice  - 
zaměření poskytl SPÚ Znojmo. 

 

Zhotovitel zajistí před zahájením stavby prostřednictvím oprávněné organizace 1 provedení 

archeologického průzkumu. 

 
D.1.3. Vytýčení pozemků pro stavbu 

Podmínkou realizace je vytýčení hranic pozemku geodetickou firmou. Před zahájením prací bude 
provedeno geodetem vytýčení hranice parcel podle kapitoly  

B. Souhrnná technická zpráva 

B.1. Popis území stavby 

m)  seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umisťuje, 

Na místa všech lomových bodů parcel budou umístěny dřevěné kolíky a odsouhlaseny Investorem. 

Kolíky vytýčení budou v místě uchovány do doby výstavby oplocení výsadeb.  

Všechny geodetické práce budou vyhotoveny autorizovaným geodetem a ověřeny razítkem na 
technické zprávě geodeta. 

 
Výkres D.3.4. Stavba SO-2 Větrolam V2, Schéma osazovacího plánu určuje vytýčení linií výsadeb a 

průběh oplocení (dočasná ochrana výsadeb). Vytýčení stavby i místa oplocení bude Zhotovitelem 

projednáno s investorem stavby a všemi hospodařícími subjekty. Terénní úpravy nejsou navrženy, 
půdorysný tvar zakládaných výsadeb bude respektovat vytýčené hranice předmětných parcel. 

 
D.1.4. Návrh založení větrolamu 

Navrhované řešení je založení poloprodouvavého větrolamu, který má řidší zápoj, propouští proto část 
zmírněného větru a je v daných podmínkách nejvhodnější, neboť účinně snižuje rychlost přízemního 

větru do značné vzdálenosti na závětrné straně a podporuje stejnoměrné ukládání sněhu na 

mezilehlých pozemcích. 
Větrolam bude založen v celé ploše šířky 8 m, (dle plánu KPÚ). Větrolam bude tvořen třemi základními 

vegetačními složkami: 
- stromy 

- keři 

- travním porostem (travinobylinný lem) 
Stromy budou tvořit páteř větrolamu a budou v jeho středu. Výsadba bude provedena ve dvou řadách, 

řady stromů jsou od sebe vzdáleny 2,6m, vzdálenost řady stromů  od hranice pozemku je 2,7m. 
Vzdálenost jednotlivých stromů v řadě bude 2m.  

Keře budou vysazeny ve dvou řadách na vnějších stranách větrolamu - budou lemovat po obou 

stranách řady stromů, vzdálenost řady keřů od stromů je 1,3m, od hranice pozemku 1,4m. Vzdálenost 
jednotlivých keřů v řadě bude 1m. 

Jsou navrženy 2 typy linií, označených jako linie A (délka 60m) a linie B (délka 60m) s různým 
druhovým složením dřevin. Výsadby v liniích A a B se řídí výkresy: 

- Výsadbový detail - linie A a Výsadbový detail - linie B 
Napojení linií je řešeno řazením v jedné spojité linii za sebou – Schéma osazovacího plánu se řídí  

výkresem obsah : D.3.4. Stavba SO-2 Větrolam V2, Schéma osazovacího plánu 

 
V místech, kde není navržena výsadba linií, jsou navrženy mezery v oplocení pro možnost prostupu 

zvěře a zemědělské techniky. Tato místa budou pouze zatravněna. 
                                                
1 Seznam organizací oprávněných k provádění archeologických výzkumů podle ust. § 21 odst. 2 

zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči  -viz stránky Ministerstva kultury 

http://services.cuzk.cz/
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D.1.5. Příprava půdy, technika výsadeb 
Postup realizace bude po vytýčení ploch pro výsadby sledovat tyto body: 

 Chemická likvidace plevele před přípravou půdy 

 Příprava půdy pro zatravnění 

 Zatravnění celé plochy větrolamu 

 Příprava půdy pro výsadbu 

 Stavba oplocenky 

 Výsadby dřevin 

 Mulčování výsadeb 

 Základní údržba travního porostu 

 Ochrana a ošetření dřevinných výsadeb  

 

Použité technologie pro zakládání navržených sadových úprav budou respektovat níže uvedené normy: 
ČSN 83 9011 Technologie vegetačních úprav v krajině - Práce s půdou  

ČSN 83 9021 Technologie vegetačních úprav v krajině - Rostliny a jejich výsadba  
ČSN 83 9031 Technologie vegetačních úprav v krajině – Trávníky a jejich zakládání 

ČSN 83 9051 Technologie veg. úprav v krajině - Rozvojová a udržovací péče o veg. plochy  
ČSN 46 4902 Výpěstky okrasných dřevin. Společná a základní ustanovení 

 

D.1.5.a Příprava půdy, chemická likvidací plevele 
Pro úspěšné založení a vývoj kvalitního rostlinného společenstva je naprosto nezbytné půdu před 

výsevem odplevelit. Aplikace totálního herbicidu by měla před výsevem proběhnout nejlépe 2x na 
zelenou listovou plochu plevelů a rostlin původního porostu. Zásoba semen v půdě je vysoká, takže 

jednoleté plevele se v porostu po založení objeví vždy a odstraňují se až tzv. „odplevelovací sečí“. 

Postřik účinnou látkou na bázi glyphosátu před založením druhově pestrého porostu má za cíl 
zlikvidovat především problematické vytrvalé plevele. 

 
Bude provedeno chemické ošetření ploch před založením travního porostu na celé ploše větrolamu. 

Postřik bude zajištěn 2x postřikem na široko systémovým totálním neselektivním herbicidem.  
 

Příprava půdy pro setí v sobě zahrnuje: orání, vláčení, válení a poté vlastní založení travního porostu. 

Četnost vláčení a válení je třeba určit podle konkrétních podmínek lokality a stavu půdy. 
 

D.1.5.b Zatravnění 
Zatravnění je vhodné aplikovat nejpozději v září.  Výsevek činí 8g  travního osiva na 1m2 

Založení trávního porostu bude provedeno jako setí zemědělských kultur. K osetí bude použito travní 

směsi se stanovištně odpovídajícím složením – viz níže. Protože neexistuje regionální travní směs na 
založení travního porostu, bude použita nejbližší standartní směs: 

 
PANONIE druhově pestrá směs do sucha, výrobce Agrostis Trávníky, s.r.o. 

PANONIE - druhově pestrá směs do sucha – obsahuje 41 rostlinných druhů. Směs je sestavena na 

základě výzkumu s cílem podpořit druhovou diverzitu v extrémně suchých oblastech. Směs je vhodná 
pro použití do volné krajiny. 

 
Složení: 
Trávy 80%: Agrostis capillaris 1%, Anthoxanthum odoratum 5%, Bromus erectus 2%,  Festuca rubra commutata 5%, Festuca 
rubra rubra 15%, Festuca rubra trichophylla 10%, Festuca rupicola 5%, Festuca trachyphylla 15%, Festuca valesiaca 3%, 
Koeleria macrantha 1,5%, Koeleria pyramidata 1,5%,Phleum phleoides 3%, Poa compressa 8%, Poa pratensis 5% 
 
Byliny 15%: Agrimonia eupatoria 0,5%, Achillea millefolium 0,6%, Anthemis tinctoria 1%, Centaurea jacea 0,5%, Centaurea 
scabiosa 0,5%, Cichorium intybus 0,2%, Dianthus armeria 1%, Dianthus carthusianorum 1%, Hypericum perforatum 1,2%, 
Leontodon hispidus 0,8%, Plantago lanceolata 0,2%, Plantago media 0,4%, Potentilla argentea 0,6%, Potentilla recta 0,8%, 
Pyrethrum corymbosum 0,6%, Salvia pratensis 1,5%, Salvia verticillata 0,8/%, Sanguisorba minor 0,6%, Silene vulgaris 1,2%, 
Stachys recta 1% 
 
Jeteloviny 5%: Anthyllis vulneraria 1,5%, Lotus corniculatus 1%, Medicago lupulina 0,5%, Onobrychis viciifolia 0,8%, 
Securigera varia 0,2%, Trifolium campestre 0,8%, Trifolium repens 0,2% 

 

Směs jednotlivých travních druhů bude upravena dle podmínek dané lokality. Procentní zastoupení je 

orientační a v konečném provedení musí být zastoupeno 80 % uvedených druhů trav. 
Výsevek bude  8g travního osiva na 1m2. První seč je nezbytná, jakmile je vegetace zapojená a není 

vidět holá půda. 
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D.1.6. Stanovení sadebního materiálu 
 

Volba druhové skladby vychází z půdních, hydrologických a mikroklimatických poměrů. Současně bylo 

přihlédnuto především k potenciální (přírodní) stav společenstev na lokalitě, vyjádřený skupinami typů 
geobiocénů  - popis viz výše. 

 
Volba druhové skladby vychází z STG: 

1 BD 3 Ligustri-querceta - doubravy s ptačím zobem 

1 B 3 Querceta typica - typické doubravy 
 

 
 

Pro výsadby dřevin bude použit pouze autochtonní 2 materiál z domácí produkce. 
 

 
 

 

                                                
2 Podle § 2, písmen h) a i) zákona č. 149/2003 Sb. (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem 

lesních dřevin) se původnost definuje takto: „Autochtonním porostem nebo zdrojem semen jsou 
porost nebo zdroj semen pocházející z nepřetržitého přirozeného zmlazení nebo založené uměle z 

reprodukčního materiálu generativního původu, který byl sklizen v autochtonním porostu nebo zdroji 

semen a následně vysazen na stejném místě, nebo v jejich těsné blízkosti. Původem se u 
autochtonního porostu nebo zdroje semene označuje místo, na kterém se porost nebo zdroj semene 

nachází, u ostatních porostů nebo zdrojů semen místo, odkud pochází semenný nebo sadební 
materiál, z něhož byl porost nebo zdroj semen založen; původ může být i neznámý." 

Umístění 
v linii  

Název dřeviny  specifikace Velikost  cm počet ks 

     

linie A 

Acer campestre - javor babyka poloodrostek 6 81-120 

Carpinus betulus - habr obecný poloodrostek 6 81-120 

Cornus mas - dřín obecný sazenice 12 30-60 

Crataegus laevigata - hloh obecný sazenice 12 30-60 

Ligustrum vulgare - ptačí zob obecný sazenice 40 30-60 

Quercus cerris - dub cer poloodrostek 10 81-120 

Quercus petraea - dub zimní poloodrostek 20 81-120 

Rhamnus catharticus - řešetlák počistivý sazenice 40 30-60 

Rosa gallica - růže galská sazenice 14 30-60 

Sorbus aria - jeřáb muk poloodrostek 6 81-120 

Sorbus domestica - jeřáb oskeruše poloodrostek 6 81-120 

Tilia cordata - lípa malolistá poloodrostek 6 81-120 

    

Celkem dřevin v linii  (ks)   178 

mulčovaná plocha linie (m2)   120 

     

     

linie B 

Acer campestre - javor babyka poloodrostek 14 81-120 

Carpinus betulus - habr obecný poloodrostek 14 81-120 

Corylus avellana - líska obecná sazenice 15 30-60 

Prunus spinosa - trnka obecná sazenice 40 30-60 

Quercus petraea - dub zimní poloodrostek 16 81-120 

Rosa canina - růže šípková sazenice 60 30-60 

Swida sanguinea - svída krvavá sazenice 3 30-60 

Tilia cordata - lípa malolistá poloodrostek 16 81-120 

    

Celkem dřevin v linii  (ks)   178 

mulčovaná plocha linie (m2)   120 
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D.1.7. Technologické postupy pro provádění stavby 
 

D.1.7.a Příprava sazenic před výsadbou 

 
> Bezprostředně před sázením bude zkontrolována kvalita dřevin přivezených ze školky 

nebo založených přes zimu v zakládce či uložených v klimatizovaném skladu 
> Bude zkontrolován zdravotní stav dřeviny - zda je sazenice živá, nepoškozená suchem, 

mrazem, škůdci, chorobami, mechanickým zásahem apod. 

> Sazenice budou před výsadbou založeny do pozemku – v něm se vyhloubí rýhy do 
kterých se šikmo pokládají sazenice. 

Položka je kalkulovaná v ceně sadového materiálu. Práci může provést dodavatelská firma nebo školka 
dřevin. Cílem přípravy půdy je vytvoření optimálních podmínek pro vysazování tak, aby byly vytvořeny 

předpoklady pro jejich dobrou ujímavost a pro zdárný růst zakládané kultury. Vytvoření sadebního 
místa pro umístění vysazované sazenice. To spočívá především v odstranění drnu a vyhloubení otvorů 

pro vložení kořenů do půdy. Hloubení otvorů musí být vykonáváno v okamžiku výsadby 

 
D.1.7.b Výsadba sazenic keřů a poloodrostků 

Navržena je pro všechny keře (sazenice) a stromy (poloodrostky) jamková výsadba. 
Jamky pro výsadbu keřů budou o velikosti 25x25 cm. 

Jamková výsadba zahrnuje přípravu půdy ručním nářadím pro vložení kořenů sazenic, vlastní zasazení 

sazenice a její utužení v půdě.  
 

Jamková sadba je vhodná pro sazenice a poloodrostky. Velikost jamky a její hloubka jsou odvislé od 
velikosti kořenového systému sazenice. Velikost jamky musí odpovídat vyspělosti vysazované sazenice, 

kořeny sazenic musí být rovnoměrně rozloženy, sazenice musí být uložena svisle a tak hluboko, jak 
rostla ve školce (po kořenový krček), zejména nesmí být uložena příliš mělce. Půda v jamce musí být 

dobře prokopána a musí jí být dostatek. Půdu okolo kořenů je nutno dobře přitlačit, aby nastal dobrý 

kontakt mezi kořeny a půdou. 
 

a - správné zasazení sazenic  1 -sazenice s talířovými kořeny 
b - nesprávné zasazení sazenic  2 -sazenice s kůlovými kořeny (podle Bezecného). 

 

 

 

D.1.8. Sadový materiál pro výsadbu 
 

D.1.8.a Sadový materiál - keře 
Pro výsadbu keřů budou užity balené sazenice velikosti 30-60 cm (případně dle druhu), minimálně se 

2 výhony, 1-2x přesazované.  
Jamky pro výsadbu keřů budou o velikosti 25x25 cm. 

Obalované sazenice mohou být v plastových kontejnerech nebo sáčcích. 

Pro výsadby dřevin bude použit pouze autochtonní materiál z domácí produkce. Povinností Zhotovitele 
je doložení Dodacím listem sadového materiálu zdroj. Tato bude nejpozději při předání stavby 

předložena Investorovi. 
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D.1.8.b Sadový materiál - stromy 
Pro výsadbu stromů budou použity: 

A. poloodrostky – pro výsadbu ve výsadbové linii větrolamu 

 
A. Poloodrostky mohou být založeny těmito technologiemi:: 

poloodrostky - rostlina vypěstovaná ze sazenice, zpravidla s 2 x upravovaným kořenovým systémem a 
nadzemní částí od 51 do 120 cm. Poloodrostky mohou být založeny těmito technologiemi: 

- QP, ROOT - krytokořenná sadba pěstovaná technologií "na vzduchovém polštáři" v  

sadbovačích Quick Pot o objemech buněk 200-300 cm3 nebo v sadbovačích ROOTRAINERS 
objemech buněk 100-300 cm3 

- BM - krytokořenná sadba pěstovaná technologií "na vzduchovém polštáři" v sadbovačích 
Bowmont nebo Quick Pot 1,6 o objemech buněk 1600-1800 cm3 

- RCK - krytokořenná sadba pěstovaná v prorůstavých rašelinocelulózových kelímcích Jiffy o 
průměru 11 cm 

- Ko 1,5-20 l - krytokořenná sadba pěstovaná v plastových kontejnerech s uvedením objemu v 

litrech 
- H 0,25-1 l - krytokořenná sadba pěstovaná v plastových hrnkách s uvedením objemu v litrech 

- Všechny sazenice budou mít kvalitu ve shodě s ČSN 48 2115 Sadební materiál lesních dřevin - 
norma stanovuje požadavky na kvalitu semenáčků, sazenic, poloodrostků a odrostků (sadební 

materiál) hlavních druhů lesních dřevin, které jsou určeny k obnově lesa a pro zalesňování. 

Definuje standardní sadební materiál, který je základním předpokladem pro založení kvalitní 
kultury. 

 
D.1.9. Statické zajištění (kotvení) poloodrostků 

a) Poloodrostek bude kotven pomocí vázacího 
materiálu k jednomu kůlu. 

b) Kůly budou odkorněné,1,5 - 2m , musí mít 

trvanlivost 3 roky. K impregnaci bude použit 
roztok zelené nebo modré skalice, fermežové 

barvy, karbolineum nebo komerčně vyráběnou 
impregnaci 

c) Kůl bude zatlučen svisle, hlavy kůlů nesmí být po 

zatlučení roztřepené apod.,  
d) Vázání ke kůlům bude provedeno 2x osmičkovým 

propletem s mírnou vůlí vázacího materiálu, 
uvázání - ukotvení nesmí způsobit poranění nebo 

zaškrcení kůry, úvazek musí být zajištěn proti 

sklouznutí. 
e) Materiály pro upevňování rostlin musí mít 

trvanlivost 3 roky. Nesmí poškozovat kmen. Musí 
být ploché, nebo tlusté. 

f) Kůly budou včetně úvazku odstraněny po 3 
letech od výsadby 

Vzor provedení  
Zdroj SPPK C02 003:2014 Funkční výsadby 

ovocných dřevin v zemědělské krajině 

 
 

D.1.10. Způsob vázání, instalace a odstranění kůlů 

 Strom bude kotven pomocí vázacího materiálu ke konstrukci  ochranného pláště. 

 Kůly budou odkorněné, délka 1,5 - 2m, musí mít trvanlivost 3 roků. K impregnaci bude použit 

roztok zelené nebo modré skalice, fermežové barvy, karbolineum nebo komerčně vyráběnou 
impregnaci 

 Kůl bude zatlučen svisle, hlavy kůlů nesmí být po zatlučení roztřepené apod. 

 Vázání ke kůlům bude provedeno jedním osmičkovým propletem s mírnou vůlí vázacího 

materiálu, uvázání - ukotvení nesmí způsobit žádné poranění nebo zaškrcení kůry. Úvazek musí 
být na kůlu zajištěn proti sklouznutí. 

 Materiály pro upevňování rostlin musí mít trvanlivost 3 roky. Nesmí poškozovat kmen. Musí být 

ploché, nebo tlusté. Nejvýhodnější jsou popruhy a provazy z přírodních materiálů (bavlna, len, 
juta, kokosové vlákno, konopí, nebo jejich směsi), které se přirozeně rozkládají. 

 Kůly budou včetně úvazku odstraněny po 3 letech od výsadby 
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D.1.11. Ochrana kmene při jednobodovém kotvení 
 

a) Při použití jednoho kůlu je povinná instalace chráničů kolem kmínků do výše min 1 m.  

b) Chránič musí být řešen tak, aby nemohl být vyzdvižen zvěří při vytloukání parohů. 
c) Výška bude upravena vzhledem k výšce poloodrostku – chránička bude končit pod rozvětvením 

  
Vzor provedení: Zdroj SPPK C02 003:2014 Funkční výsadby ovocných dřevin v zemědělské krajině 

 
 
D.1.12. Zálivka výsadeb 

Častý neúspěch při těchto výsadbách je způsoben přísušky nebo suchým počasím, obzvláště v prvním 

roce po zakořenění výsadeb. Pro výpočet soupisu prací bylo uvažováno s těmito hodnotami zálivky. 
Po vysazení dřevin je nutné zajistit zálivku ve vegetačním období, v množství: 

 5 l na jeden strom 

 2 l na jeden keř 

V letním období bude zálivka provedena jednou za týden, během horkých letních dnů alespoň jednou 
za 3-5 dní.  Frekvence zálivky bude přizpůsobena lokálním poměrům stanoviště. 

Zálivky bude aplikována vždy k sazenici / poloodrostku nikoliv plošně na plochu. 

 

Dovoz vody se bude provádět v cisternách z nejblíže dostupného zdroje. Zdroj vody zajistí na svoje 
náklady zhotovitel, včetně všech nutných povolení k odběru a nakládání s vodami.  Povolení odběru 

vody předloží zhotovitel před zahájením předloženo investorovi. 

 
D.1.13. Hnojení 

Je navrženo Individuální hnojení. Hnojení dodává potřebné živiny jednotlivým stromkům. Navrženy 

jsou vícesložkové tabletové hnojivo. Tablety jsou pomalu rozpustné a uvolňují živiny po dobu 2 až 3 
let. Dávkování je navrženo na 20 až 40 gramů hnojivé hmoty k sazenici, což odpovídá 2 tabletám.  

Tabletové hnojivo bude umístěno mimo kořeny, vždy nad ně, spíš blíže k půdnímu povrchu. 
 

Příklad aplikace hnojivých tablet 
Zdroj: http://michal-duda.euweb.cz 
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D.1.14. Ochrana oplocením 
Nejvýhodnější je v případě tohoto záměru výsadby celkové oplocení výsadeb – linií. Oplocení bude 

instalováni 0,5m směrem dovnitř od kraje parcely. 

 
Pro oplocení výsadeb pro stavbu SO-2, Větrolam V2 bude použito pletivo lesnické  typ 160/20/15 se 

zapuštěním do půdy do hloubky 10cm. Použité pletivo musí dostatečně chránit výsadby i proti zajícům, 
proto vzdálenost vodorovných drátů do výšky 0,75 m nad zemí nesmí přesahovat 5 cm a do výšky 1 m 

může být maximálně 10 cm. Kůly budou dřevěné neloupané sloupky z místního materiálu (akát nebo 

dub) - sloupky budou v rozteči 3m. V každé uzavřené části bude z kratší strany 1x vjezdová brána o 
šířce 3m pro vstup a vjezd mechanizace pro údržbu – viz výkresová část.  Vrata budou zhotovena 

takovým způsobem, který zaručí jejich plnou funkci i v 7 roce po předání stavby investorovi. 
 

Oplocení bude instalováno před zakládáním výsadeb, přesné umístění oplocenky je zřejmé z výkresu:  
 D.3.4. Stavba SO-2 Větrolam V2, Schéma osazovacího plánu. 

 

Pletivo musí být ve spodní části přichyceno k zemi takovým způsobem, aby nedošlo k nadzvednutí a 

možnému vniknutí zvěře do oplocenky.  
 

Oplocení nesmí být odstraněno po ukončení následné 3-leté péče – minimální doba pro odstranění 
oplocení je 7 roků, v případě, že výsadby nebudou vlivem stižených klimatických podmínek dostatečně 

vyvinuty doporučuji odstranit oplocení až po 10letech.  

 
D.1.15. Mulčování výsadeb 

Na daném území se výrazně projevují klimatické výkyvy extrémním suchem a zároveň růstem 
průměrných měsíčních teplot, zvláště v letním období. Proto je nutné počítat s i vysokým procentem 

nezdaru výsadeb. 
Výsadby budou mulčovány drcenou borkou nebo štěpkou ve vrstvě 10cm vždy v celém pásu výsadby 

– detail vyznačení mulčování je zakreslen ve výkrese 

 D.3.5. Výsadbový detail - linie A 

 D.3.6. Výsadbový detail - linie B 

Jako mulče nesmí být použito slámy. 
 

D.1.16. Ochrana proti hlodavcům 
Po realizaci výsadeb bude provedena ochrana proti hlodavcům nástřikem nebo nátěrem -  repelentní 3 

přípravek k letní a zimní ochraně lesních i okrasných dřevin proti okusu zvěře a ohryzu krčků sazenic 

škodlivými hlodavci. 
Proti ohryzu kmínků hlodavci se přípravek používá v neředěné formě nebo se ředí v poměru 5:1. 

Aplikace se provádí nátěrem nebo postřikem. Ošetřují se báze kmínků minimálně do výšky 15-30 cm. 
 

D.1.17. Ožínání sazenic, likvidace buřeně v založených výsadbách 
Likvidace buřeně bude prováděna mechanicky (ožínáním) celoplošně u všech výsadbových ploch. 

Mechanická likvidace buřeně bude prováděna celoplošně mechanickým ožínáním sazenic 

křovinořezem, kosou nebo srpem.  
 

Při ožínání listnatých sazenic méně zkušenými pracovníky nebo při výšce buřeně nad vrcholy sazenic 
se doporučuje projít řádek a sazenice nejdříve najít, ošlápnout a teprve později ožnout. 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

                                                
3 Repelenty či repelentní látky se také nazývají přípravky k ochraně lesních kultur a okrasných dřevin 

proti okusu zvěří a drobných hlodavců. 
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D.2. Následná a rozvojová péče 
 

D.2.1. Následná a rozvojová péče ve větrolamu 

Následná a rozvojová péče bude prováděna dle tohoto projektu na dobu 3 roků. V závislosti na 
zapojení a ujmutí výsadeb je vhodné pokračovat v následujících letech s rozvojovou a výchovnou péčí 

o porosty. Rozsah péče musí odpovídat klimatickým podmínkám, srážkovým úhrnům a stavu výsadeb. 
 

Budou prováděny tyto výkony následné a rozvojová péče: 

1. dosadby dřevin 
- /vylepšování kultury/ do 100 % počtu kusů dle dokumentace (10 %) 

 
2. pokosení trávníku - lučního - (2 x ročně) 

- Na bývalé orné půdě je ošetřování nezbytné již v samotném roce založení (pokud se 
uskutečnila na jaře) nebo příštím rokem (pokud se uskutečnila na podzim). Zvláště na 

orné půdě může být uchycení cílových druhů travního společenstva ohroženo klíčením 

semen plevelů z půdní semenné banky nebo imigrací invazních druhů z přilehlých 
lokalit. 

- První seč je nezbytná, jakmile je vegetace zapojená a není vidět holá půda. V 
závislosti na úrodnosti lokality může četnost sečí vzrůst na 2 až 4 za rok. Cílové druhy 

nejsou kosením poškozeny, protože jsou většinou ve stádiu přízemní růžice nebo v 

juvenilním stádiu. Ani v případě, že cílové druhy již v době seče kvetou, nejsou v 
porostu potlačeny, ale defoliace podpoří růst jejich vegetativních orgánů a kořenového 

systému. Plevele jsou však k seči odolné méně a jsou jí účinně potlačovány. 
- V prvním roce péče se pozemek několikrát pokosí na vyšší strniště cca 10 cm (počet 

sečí závisí na množství plevelů). Obecně by plevele neměly vykvést a vysemenit.  
- Při prvním kosení, kdy jsou rostlinky ještě málo zakořeněné – kosení musí být 

provedeno lištovou sekačkou. Křovinořez nebo rotační sekačka nejsou vhodné, 

protože pracují na principu trhání stébel (nikoli řezání) a mohlo by dojít k vytahání 
mladých rostlin z půdy. Častější kosení v následujících letech se aplikuje podle potřeby 

tak dlouho, dokud nedojde k radikálnímu snížení plevelů. 
3. doplnění mulče v místech kde není požadovaná tloušťka 10cm  (10 %) 

- prováděno v místech kde slehla po zimě tloušťka mulče pod 10cm 

4. ožínání sazenic celoplošné 
- vyžínání a vytrhání plevelů v řadách výsadeb, kde není prováděno kosení trávníku 

- vyžínání a vytrhání plevelů (mechanická likvidace buřeně) bude v založených 
výsadbách prováděna mechanicky (ožínáním)  

- mechanickým ožínáním sazenic křovinořezem, kosou nebo srpem. Při ožínání 

listnatých sazenic méně zkušenými pracovníky nebo při výšce buřeně nad vrcholy 
sazenic se doporučuje projít řádek a sazenice nejdříve najít, ošlápnout a teprve 

později ožnout. 
5. opravy oplocení práce 

- opravy oplocení budou prováděny v případě mechanického poškození kůlů nebo 
pletiva 

- opravy oplocení budou prováděny v případě nadzvednutí pletiva, kdy hrozí vniknutí 

polní zvěře do oplocenky a okus 
6. zálivka 5 l na jeden strom, 2 l na jeden keř, 1x za týden. Frekvence zálivky bude přizpůsobena 

lokálním poměrům a srážkám 
- zálivku bude prováděna podle aktuálních klimatických podmínek 

- pro výpočet soupisu prací bylo uvažováno s těmito hodnotami zálivky. 

> 5 l na jeden strom 
> 2 l na jeden keř 

- v letním období bude zálivka provedena jednou za týden, během horkých letních dnů 
alespoň jednou za 3-5 dní.  Frekvence zálivky bude přizpůsobena lokálním poměrům 

stanoviště. 
- zálivka bude aplikována vždy k sazenici / poloodrostku nikoliv plošně na plochu 

7. ostatní technologie uvedené v harmonogram následné tříleté péče budou provedeny shodně 

jako při založení stavby 
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D.2.2. Povinnosti dodavatele stavby 
Při provádění stavebních prací je nutné dodržovat všechny bezpečnostní předpisy BOZ. 

Dále je nutno dodržovat určený obvod staveniště a v případě poškození pozemků a komunikací 

stavební činností uvést tyto do původního stavu. Dodavatel musí dbát na to, aby svojí činností závažně 
nepoškodil ekosystémy toku nesprávným prováděním stavby, nesmí připustit únik ropných látek do 

podzemních ani povrchových vod, stroje musí být zabezpečeny tak, aby nemohlo dojít ke kontaminaci 
ropnými látkami atp. Veškeré mechanismy pohybující se v blízkosti toků musí být opatřeny 

ekologickými náplněmi, které splňují požadavky práce ve vodních tocích. 

 
D.2.3. Zásady organizace výstavby a termíny výsadeb 

Pro materiál potřebný k realizaci výsadeb stavby nebude zřizováno staveniště. Veškerý stavební a 
výsadbový materiál bude uskladněn přímo na předmětných parcelách pro výsadby, po dohodě s 

investorem je možné materiál skladovat blízkosti předmětných parcel.  
Za případné škody na stavebním a výsadbovém materiál zodpovídá výhradně zhotovitel. 

 

Výsadba krytokořenného sadebního materiálu (KSM) by neměla být realizována v období přírůstu KSM 
a v období půdního sucha. Dále za situace, kdy teplota během výsadby klesne pod -2 °C, pokud je 

půda zmrzlá nebo zabahněná. Sníh není překážkou, po výsadbě se stromky sněhem mohou zahrnovat. 
Vzhledem k stále častějším epizodám sucha v jarním období je výhodné KSM vysazovat na podzim. 

 

Základní časový rozvrh stavby :  
1. Odplevelení, Předseťová příprava, Zatravnění   září - říjen  

2. Zřízení oplocení výsadeb     říjen 
3. Výsadby dřevin      říjen-listopad 

4. Ochrana a ošetření dřevinných výsadeb   říjen-listopad 
Další podmínky realizace stavby: 

 Harmonogram realizace stavby bude pro každou stavbu samostatně zhotovitelem firmou 

předložen investorovi před zahájením prací a časově upřesněn dle místních podmínek a 

momentálního stavu srážkových úhrnů v roce realizace.  
 Současní uživatelé pozemků musí být o zahájení prací informováni nejméně 1 měsíc před 

zahájením prací. 

 Zřízení oplocení bude instalováno vždy před zakládáním výsadeb. 
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D.2.4. Harmonogram následné tříleté péče pro stavbu SO-2, Větrolam V2 
Prováděné práce budou prováděny dle osvědčených technologií a podle platných českých technických 

norem.  Předpokládá se, že založení stavby bude provedeno na podzim, stavba bude předána na konci 

běžného kalendářního roku. Plán následné tříleté péče počíná s počátkem prvním dnem nového 
kalendářního roku. 

 
Rok:        Pracovní operace: Termín 
   

Roční rozsah prací  
v prvním roce 
 

- dosadby dřevin /vylepšování kultury/ do 100 % počtu kusů 
dle dokumentace (10 %) 

- 1x říjen 
 

- pokosení trávníku - lučního - (2 x ročně) - 1x květen 
- 1x červenec 

- doplnění mulče v místech kde není požadovaná tloušťka 
10cm  (10 %) 

- 1x říjen 
 

- Ožínání sazenic celoplošné 
- Znovuuvázání dřevin 
- Kontrola individuální ochranné chráničky 

- 1x červen 
- 1x září 

- opravy oplocení práce (5 %) 
- opravy oplocení materiál kůly dřevěné (5%) 

- 1x únor 
- 1x říjen 

- zálivka 5 l na jeden strom, 2 l na jeden keř, 1x za týden. 
Frekvence zálivky bude přizpůsobena lokálním poměrům a 
srážkám 

- 4x květen 
- 4x červen 
- 4x červenec 
- 4x srpen 

 - aplikace repelentního přípravku k ochraně dřevin proti okusu 
zvěře a ohryzu krčků sazenic 

- 1x září 

Roční rozsah prací  
ve druhém roce 

- dosadby dřevin /vylepšování kultury/ do 100 % počtu kusů 
dle dokumentace (5 %) 

- 1x říjen 
 

- pokosení trávníku - lučního - (2 x ročně) - 1x květen 
- 1x červenec 

- doplnění mulče v místech kde není požadovaná tloušťka 
10cm  (10 %) 

- 1x říjen 
 

- Ožínání sazenic celoplošné 
- Znovuuvázání dřevin 
- Kontrola individuální ochranné chráničky 

- 1x červen 
- 1x září 

- opravy oplocení práce (5 %) 
- opravy oplocení materiál kůly dřevěné (5%) 

- 1x únor 
- 1x říjen 

- zálivka 5 l na jeden strom, 2 l na jeden keř, 1x za týden. 
Frekvence zálivky bude přizpůsobena lokálním poměrům a 
srážkám 

- 4x květen 
- 4x červen 
- 4x červenec 
- 4x srpen 

- aplikace repelentního přípravku k ochraně dřevin proti okusu 
zvěře a ohryzu krčků sazenic 

- 1x září 

Roční rozsah prací  
ve  třetím roce 
 

- dosadby dřevin /vylepšování kultury/ do 100 % počtu kusů 
dle dokumentace (5 %) 

- 1x říjen 
 

- pokosení trávníku - lučního - (2 x ročně) - 1x květen 
- 1x červenec 

- doplnění mulče v místech kde není požadovaná tloušťka 
10cm  (10 %) 

- 1x říjen 
 

- Ožínání sazenic celoplošné 
- Znovuuvázání dřevin 
- Kontrola individuální ochranné chráničky 

- 1x červen 
- 1x září 

- opravy oplocení práce (5 %) 
- opravy oplocení materiál kůly dřevěné (5%) 

- 1x únor 
- 1x říjen 

- zálivka 5 l na jeden strom, 2 l na jeden keř, 1x za týden. 
Frekvence zálivky bude přizpůsobena lokálním poměrům a 
srážkám 

- 4x květen 
- 4x červen 
- 4x červenec 
- 4x srpen 

- aplikace repelentního přípravku k ochraně dřevin proti okusu 
zvěře a ohryzu krčků sazenic 

- 1x září 

- Odstranění kůlů  - 1x říjen 
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D.3. Výkresová část 
 

D.3.4. Stavba SO-2 Větrolam V2, Schéma osazovacího plánu 

D.3.5. Stavba SO-2 Větrolam V2, Výsadbový detail - linie A 
D.3.6. Stavba SO-2 Větrolam V2, Výsadbový detail - linie B 

 
 

 

Vypracoval  Ing. Jaroslav Krejčí, Znojmo, 11/2020 
 


