Příloha č. 1
STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 01312774, DIČ: CZ01312774



P L N Á    M O C
	


Česká republika – Státní pozemkový úřad, 130 00 Praha 3, Husinecká 1024/11a 
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, Pobočka Jihlava 
IČO: 01312774, DIČ: CZ01312774
adresa:		Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava
zastoupený:		Ing. Jaroslavem Čermákem, vedoucím Pobočky Jihlava
						   
z m o c ň u j e (pověřuje)


společnost:		[DOPLNIT] 
se sídlem:		[DOPLNIT]
IČO:			[DOPLNIT]
zastoupená:		[DOPLNIT]

  

k zastupování ČR – Státního pozemkového úřadu ve věci zajišťování autorského dozoru projektanta dle smlouvy o dílo č. 568-2021-520201 uzavřené dne …………. mezi Státním pozemkovým úřadem jako objednatelem a společností [DOPLNIT] jako zhotovitelem v rozsahu Čl. II a Čl. III této smlouvy.

V rámci této plné moci je zmocněnec oprávněn:

1. účastnit se předání a převzetí staveniště zhotovitelem stavby specifikované v Čl. II. odst. 2 této smlouvy, přičemž kontroluje, zda skutečnosti známé v době předání staveniště odpovídají předpokladům, podle kterých byla vypracována projektová dokumentace,
1. dohlížet na soulad zhotovované stavby s projektovou dokumentací ověřenou ve stavebním řízení, která je podkladem pro jeho činnost, sledovat a kontrolovat postup výstavby     ve vztahu k dokumentaci, 
1. sledovat postup výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby,
1. účastnit se bezodkladně na výzvu objednatele či zhotovitele stavby kontrolních dnů, zásadních zkoušek a měření a vydávat stanoviska k jejich výsledkům, 
1. podávat nutná vysvětlení k dokumentaci stavby, která je podkladem pro výkon autorského dozoru a spolupracovat při odstraňování důsledků nedostatků, zjištěných v této dokumentaci,
1. podávat vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti projektové dokumentaci,
1. navrhovat změny a odchylky ke zlepšení řešení projektu, vznikající ve fázi realizace projektu,
1. posuzovat návrhy na změny stavby, na odchylky od schválené projektové dokumentace, které byly vyvolány vlivem okolností vzniklých v průběhu realizace díla, 
1. na žádost objednatele provádět posouzení a odsouhlasení případných návrhů zhotovitele stavby na změny schválené projektové dokumentace a na odchylky od ní, které byly vyvolány vlivem okolností vzniklých v průběhu realizace díla,
1. účastnit se vybraných kontrolních dnů v minimálním rozsahu stanoveným ve stavebním povolení, 
1. spolupracovat s   ostatními partnery (objednatel, zhotovitel stavby, technický dozor stavebníka, koordinátor bezpečnosti práce) při operativním řešení problémů vzniklých na stavbě,
1. sledovat dodržování podmínek pro stavbu tak, jak jsou určeny stavebním povolením a stanovisky dotčených účastníků výstavby, která jsou ve stavebním povolení stanovena jako závazná, 
1. svá zjištění, požadavky a návrhy zaznamenávat do stavebního deníku, 
1. aktivně se zúčastnit přebírání stavby objednatelem od zhotovitele stavby specifikované v Čl. II. odst. 2. této smlouvy a při kontrole odstranění závad zjištěných při přebírání stavby objednatelem, přičemž aktivní účastí se rozumí kompletní samostatná prohlídka zhotovované stavby, upozorňování na vady a nedodělky stavby, vypracování zápisu   o nalezených vadách a nedodělcích a jeho předání objednateli, 
1. aktivně se účastnit kolaudace a při kontrole odstranění kolaudačních závad,
1. odsouhlasovat dokumentaci skutečného provedení stavby,
1. po dokončení stavby zhotovitel vyhotoví zprávu o souladu zhotovené stavby s ověřenou projektovou dokumentací.



Tato plná moc je platná ode dne jejího udělení a končí splněním předmětu výše uvedené smlouvy o dílo; je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží zmocnitel a dva zmocněnec.

V Jihlavě dne ……………..


…………………………………………………..
   Ing. Jaroslav Čermák
vedoucí Pobočky Jihlava
         Státního pozemkového úřadu





Plnou moc přijímá: …………………………
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