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B.  SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

B.1. Popis území stavby 
B.1.1. Charakteristika stavebního pozemku 
 
Staveniště se nachází v k.ú. Břežany II, severně nad intravilánem obce. Zahrnuje území, 
které je v současné době využíváno jako orná půda.  

Staveniště je dobře přístupné potřebnou mechanizací po krajské silnici III/24512 
směr Tuklaty – Černíky, která prochází obcí a dále po místní komunikaci, vedoucí 
západně od silnice III. třídy k hlavní polní cestě HC6.  

Na rozsáhlých plochách orné půdy v okolí Břežan II byly v minulosti 
vybudovány meliorace, u kterých není známa jejich funkčnost a technický stav. 
Drenážní trubní řady jsou kříženy budovaným odvodňovacím příkopem. 

 
B.1.2.Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů, zapracování do PD 
 
Inženýrskogeologický průzkum: 
 
V rámci zpracování projektové dokumentace bylo zpracováno posouzení možnosti 
zasakování srážkových vod. V blízkosti realizace stavby – u intravilánu obce na začátku 
Mlýnské cesty, byl proveden inženýrsko-geologický průzkum vrtanou sondou a dále 
bylo zažádáno o dvě rešerše vrtaných sond v blízkosti cesty. Z tohoto IGP vyšlo, že pro 
vsakování v dané lokalitě jsou nepříznivé podmínky. V řešené lokalitě se nenacházejí 
vhodné vsakovací vrstvy. Byly zde zastiženy kvartérní písčité hlíny s vysokým podílem 
prachové zrnitostní frakce, které jsou velmi slabě až nepatrně propustné s průměrnou 
hodnotou koeficientu vsaku 1.10-7 m/s. 

 
 
B.1.3. Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
 

 V místě křížení odvodňovacího příkopu PK1 s vodovodem bude vodovodní 
potrubí uloženo do chráničky a bude opatřeno výstražnou fólií. Před zahájením 
zemních prací bude provedeno vytyčení sítě. Výkopové práce v ochranném 
pásmu vodovodu budou prováděny ručně. 

 
 křížení odvodňovacího příkopu PK1 s ovládacím kabelem.  

 
 V západní části navrhovaného odvodňovacího příkopu je podle dostupných 

podkladů meliorace. Při výkopových pracích bude postupováno obezřetně, tak 
aby nedošlo k případnému narušení melioračního potrubí. 
V případě zjištěného malého krytí drénu pod dnem příkopu, bude drén v místě 
křížení uložen do chráničky. Dojde-li k odkrytí drénu (bez krytu zeminy) bude 
část melioračního drénu přerušeno a zaslepeno. 
 

B.1.4. Poloha vzhledem k záplavovému území 
Týnický potok nemá stanoveno záplavové území. 
Staveniště se nachází v území, kde při přívalových srážkách dochází k plošnému 
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povrchovému odtoku z povodí. Cílem stavby je ochrana zastavěného území Břežany II 
a bezpečné převedení zachycených odtoků mimo území obce.  

 
B.1.5. Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 
odtokové poměry v území 

Návrh stavby odvodňovacího příkopu vychází ze zpracovaného návrhu 
komplexních pozemkových úprav. Tyto úpravy byly zpracovány s cílem omezit vodní 
erozi na svažitých pozemcích nad obcí a navrhnout řešení odvedení velkých vod tak, 
aby došlo k omezení zaplavování obce Břežany II při větších vodách.  
 
B.1.6. Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

V rámci stavby nedojde ke kácení žádných dřevin. 
 
B.1.7. Požadavky na zábor ZPF 

Trvalý zábor zemědělské půdy není pro stavbu nutný. Pro stavbu odvodňovacího 
příkopu byla na orné půdě vytvořena parcela č. 1225 s druhem pozemku ostatní plocha 
– způsob využití zeleň, v rámci předchozích pozemkových úprav. A dále se stavba 
dotkne parcely č. 480/4 – vodní plocha – koryto vodního toku přirozené nebo upravené. 
 
B.1.8. Územně technické podmínky 

Stavba je přístupná po silnici Tuklaty – Černíky a místní komunikaci 
v intravilánu obce, na kterou dále navazuje hlavní polní cesta HC6. Při realizaci nedojde 
k omezení provozu na těchto komunikacích, pouze může dojít k dočasnému navýšení 
dopravy (nákladní auta). 
 
B.1.9. Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

K zajištění odtoku srážkových vod z území je nutné realizovat cestní příkop u 
hlavní polní cesty HC6. 

Při realizaci příkopu je možné realizovat biokoridor LBK 18/13-13-18. 
Vlastní realizace stavby je takto časově omezena: 

-zemní a betonářské práce nelze provádět v zimním období, 
-rozhrnutí přebytečné ornice na plochách využívaných jako orná půda lze 
provést po sklizni pěstované plodiny. 

 
B.2. Celkový popis stavby 
 
B.2.1. Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

Hlavním účelem užívání stavby je podchycení a bezpečné převedení přívalových 
srážkových vod z výše ležícího území západně od obce a jejich bezpečné převedení 
mimo zastavěné území.  
 
Základní kapacity: 
Odvodňovací příkop je dimenzován na průtok Q20. 
 

B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení stavby 
Architektonické a urbanistické řešení této stavby vyplynulo z návrhu 

komplexních pozemkových úprav, kde byl zpracován a schválen plán společných 
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zařízení na ochranu území obce před většími vodami, vybudováním funkčního sytému 
pro odvádění vody.  

B.2.3. Celkové provozní řešení 
Funkce odvodňovacího příkop pří průtoku přívalových srážek z povodí je automatická.  
Po průchodu přívalových srážek je nutná kontrolní prohlídka, především z hlediska 
stability dna a břehů koryta a čistoty koryta příkopu. 
 
B.2.4. Bezbariérové užívání stavby 
Stavba není určena k přístupu osob s omezenou schopností pohybu. 
 
B.2.5. Bezpečnost při užívání stavby 
Dozorem nad provozem a užíváním stavby bude pověřen správce, který bude sledovat 
funkci díla. 
B.2.6. Základní charakteristika objektů 
Stavební řešení: 

Odvodňovací příkop je řešen jako otevřené lichoběžníkové koryto s průtočnou 
kapacitou, dle jednotlivých návrhových úseků a s opevněním odolávajícím erozním 
účinkům protékající vody. 

Konstrukční a materiálové řešení: 
SO301 – Odvodňovací příkop PK1:  
 
Odvodňovací příkop je navržen v příčném řezu jako jednoduchý lichoběžník 
s proměnnými sklony svahů 1:2,5 – 1:8,1 a s proměnným podélným sklonem dna 
0,83 % - 5,13 %. 
    Odvodňovací příkop je navržen ve dvou úsecích s opevněním z důvodu vyššího 
podélného sklonu. Opevnění je navrženo z polovegetační dlažby tl. 0,08 m a rozměrech 
0,6 x 0,4 m a 0,4 x 0,4 m. 

Polovegetační dlažba je v úsecích (km 0,00- 0,047, km 0,63 – 0,105 a 0,409 – 
0,511 ) uložena do kladecí vrstvy (štěrkopísek) tl. 0,05 m a podkladní vrstvy (štěrku, 
frakce 11-22) tl. 0,25 m. 
 V úsecích určených pro přejezd zemědělské techniky (km 0,05 – 0,07 a km 
0,395 – 0,405) je pod podkladní vrstvou ještě navržena ochranná vrstva (štěrk, frakce 
32-63) tl. 0,25m.  
 Vrstvy budou kladeny na zhutněnou pláň a jednotlivé vrstvy budou postupně 
hutněny v max. tl. 0,15m. 
 Po položení polovegetační dlažby dojde k jejímu zasypání humózní zeminou 
promíchanou s travním semenem (protierozní směs). 
 V příkopu je navrženo 5 betonový prahů, které stabilizují opevnění a zabrání 
jejímu pohybu. Betonové prahy jsou navrženy z betonu C20/25 CX2 o šířce 0,3 m do 
hloubky 0,8m na pískovém lóži tl. 0,1 m.  
 V úseku s nižším podélným sklonem je odvodňovací příkop navržen se 
zatravněním. Po vysvahování příkopu bude na svahy a dno rozprostřena humózní vrstva 
tl. 0,2 m a do ní bude naseta protierozní travní směs. 
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V rámci projektu je navrženo opevnění levého břehu Týnického potoku. 
Opevnění bude provedeno kamennou rovnaninou o hmotnosti 200 kg v tl. 0,4 m a 
stabilizováno kamennou patkou hm. 200–500 kg o tl. 0,5 m. Délka opevnění 
v Týnickém potoce je 3,3 m. 

 
Přehrážky 
V odvodňovacím příkopu bylo navrženo 7 přehrážek (umístění dle výkresové 
dokumentace). Přehrážky jsou navrženy z lomového kamene frakce 63–150. Přehrážky 
jsou navrženy v příčném profilu lichoběžníkové se sklonem návodního svahu 1:3 a 
vzdušného svahu 1: 2, šířka v koruně přehrážky je 0,5 m. Výška přehrážek je 0,30 m.  
Navržené přehrážky umožní pozdržet odtok vody do recipientu během nižších průtoků a 
bude umožněn částečný vsak vody do podloží. 

 
Osetí travní směsí 

Celková plocha k založení travních porostů zaujímá 4055 m2. Výsevek činí 45 
kg*ha-1. Plochy budou zatravněny technologií hydroosevu, z důvodu nutnosti rychlého 
protierozního zabezpečení břehů příkopu a nutnosti zapěstování drnu (provedení 
odplevelovací seče) do konce veg. sezony. Využita bude směs UNI 14 Protierozní směs, 
zaručující rychlé a trvalé protierozní zabezpečení: 

jílek mnohokvětý (Lolium multiflorum)       10 % 
jílek vytrvalý 2n (Lolium perenne)        30 % 
kostřava červená dlouze výběžkatá (Festuca rubra rubra)     10 % 
kostřava červená krátce výběžkatá (Festuca rubra trichophylla)   15 % 
kostřava rákosovitá (Festuca arundinacea)       25 % 
lipnice luční (Poa pratensis)         10 % 

Před výsevem bude provedeno dodatečné přimíchání cca 2 % štírovníku růžkatého 
(Lotus corniculatus) do výsevku! 

 
V období 6-8 týdnů po výsevu bude provedena první odplevelovací seč, další dle 

potřeby na výšku strniště cca 60 mm. 
 
Mechanická odolnost a stabilita: 

Konstrukce stavby příkopů vychází z požadavků TNV 75 2103 Úpravy řek. 
Celková odolnost všech zemních svahů se stabilizuje po zapojení nově založených 
travních porostů. 

Hospodářské přejezdy v km 0,050 – 0,070 a km 0,395 – 0,405 jsou řešeny 
polovegetační dlažbou a s podkladními vrstvami doporučenými pro pojíždění vozidel 
nad 3,5 t. 

 
B.2.7. Základní charakteristika technických zařízení 
Nejsou instalována. 
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B.2.8. Požárně bezpečnostní opatření 
Vzhledem k charakteru stavby a materiálovému řešení nejsou na stavbu kladeny žádné 
zvláštní požárně-bezpečnostní nároky. 

 
B.2.9. Zásady hospodaření s energiemi 
Nepřichází v úvahu. 
 
B.2.10. Hygienické požadavky na stavbu, požadavky na pracovní a komunální 
prostředí 
Stavba je kontrolována jen občasným dozorem. Na provoz stavby nejsou kladeny 
zvláštní hygienické požadavky. Je určena pro odvádění srážkových vod, není způsobilá 
k odvádění odpadních splaškových vod. 
 
B.2.11. Ochrana před negativními účinky vnějšího prostředí 
Příkop nemůže, ze své podstaty, být negativně ovlivněn radonem, bludnými proudy, 
technickou seizmicitou a hlukem. 
 

B.3. Připojení na technickou infrastrukturu 
Nepředpokládá se. 
 
B.4. Dopravní řešení 
 Příjezd k příkopu PK1 je z místní komunikace odbočující z krajské silnice Tuklaty 
– Černíky a následně po polní cestě HC6 na parcelu č.1225. 
 
B.5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
 
V rámci tohoto projektu není řešena vegetace. Biokoridor 18/13-18-18 je projektován 
v samostatném projektu. 
 
B.6. Popis vlivu stavby na životní prostředí 
 
Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Dojde k omezení vodní eroze a 
přívalové srážky budou odvedeny mimo intravilán obce Břežany II. 
 
B.7. Ochrana obyvatelstva   
 
Zvyšuje se ochrana obyvatel obce Břežany II před povodňovými rozlivy v obci, ke 
kterým nyní periodicky dochází při přívalových srážkách.  
 
B.8. Zásady organizace výstavby    
 
B.8.1. Potřeba hmot a materiálů 
 
Potřeba rozhodujících konstrukčních materiálů: 
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- betonové polovegetační tvárnice: 600/400/80 mm: 4 946 ks 
- betonové polovegetační tvárnice: 400/400/80 mm: 1 784 ks 
- kámen hm. 200 kg : 34,5 m3 
- kámen hm 200–500 kg: 9,7 m3 
- kladecí vrstva – štěrkopísek (frakce 2-5 mm): 74 m3 
- podkladní vrstva – štěrk (frakce 11-22 mm): 368m3 
- ochranná vrstva – štěrk (frakce 32-63 mm): 62,4 m3 
- beton C25/30 CX2: 10,7 m3 

- travní směs: 18 kg 
- lomový kámen – přehrážky (frakce 63-150): 12,7 m3 

 
B.8.2. Odvodnění staveniště 
Předpokladem pro odvedení srážkových vod ze staveniště je provádění stavby směrem 
proti vodě. 
Staveniště lze odvodnit gravitačně s výjimkou prohlubní stavebních jam pro založení 
betonových prahů a přejezdů. Případné zatopení těchto jam po přívalových srážkách by 
se řešilo odčerpáním, protože se jedná o malé objemy.  
Souvislá hladina podzemní vody ani pramenní vývěry nebyly na staveništi zjištěny. Ani 
je nepředpokládá IGP.  
 
  
B.8.3. Napojení stavby na stávající dopravní infrastrukturu 
 
Příjezd ke staveništi je z hlavní polní cesty HC6, která navazuje na místní komunikaci, 
jež odbočuje z krajské silnice III/24512. Během stavby bude pojížděno po pozemku 
určeném pro výstavbu příkopu (p.č. 1225). 
 
B.8.4. Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
 
Vlastní stavba krajskou silnici III/24512 neomezí, pouze dojde ke zvýšení dopravy 
vlivem přesunu materiálů. Výkopové práce budou probíhat proti směru odtoku a bude 
docházek k pojíždění po parcele určené k výstavbě. Po skončení prací budou využívané 
pozemky uvedeny do původního, případně smluveného stavu.  
 
B.8.5. Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice a 
kácení dřevin 
 
V rámci stavby nebude prováděno kácení dřevin ani žádné demoliční práce. 
 
B.8.6. Zábory pro staveniště 
 
Bude upřesněno v rámci přípravy stavby, na pozemcích obce Břežany II. 
 
B.8.7. Produkované druhy odpadů a emisí 
 
Přebytečná vytěžená zemina ve výši 2030 m3 bude odvezena na skládku (Horoušany). 
Emisi výfukových plynů od nákladních automobilů a stavebních strojů nelze zabránit. 
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B.8.8. Bilance zemních prací 
 
Sejmutá ornice na příkopu ve výši 811 m3 se dočasně uloží na meziskládku v 
manipulačním pruhu vedle příkopů. Bude následně využita k ohumusování nově 
vzniklých ploch určených k zatravnění v rámci celé stavby.  
Zeminy z výkopu se odvezou na skládku v Horoušanech. 
Z hlediska zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, přílohy č. 1 se řadí výkopové zeminy do 
kategorie Q 16 Jiné materiály… a dle přílohy č. 3 – způsob využití odpadu do R 13 
Skladování materiálu před aplikací (dalším využitím): 
Dle katalogu odpadů, vyhl. 381/2001 Sb., se jedná o druh 170504 Zeminy a kamení 
neuvedené pod číslem 170503. Dle „Metodického návodu č. 4/2008 odboru odpadů pro 
řízení vzniku stavebních a demoličních odpadů MŹP a pro nakládání s nimi“ se jedná o 
odpad do násypů (terénních úprav, konstrukcí zemních hrází).  
 
Bilance zemních prací: 
 
SO301 – Odvodňovací příkop 
Sejmutí ornice 811 m3 
Výkop 2030 m3 
Odvoz na skládku 2030 m3 

 
B.8.9. Ochrana životního prostředí při výstavbě  
 
Po dobu stavby bude docházet ke zhoršení životního prostředí hlukem a prachem, nebo 
blátem při zemních pracích. Negativní vliv na zástavbu v obci Břežany II při 
zodpovědném přístupu stavební firmy bude přijatelný. Stavební stroje budou parkovány 
na ploše zařízení staveniště, které si zajistí dodavatel sám. Projektová dokumentace toto 
neřeší je to plně v kompetenci dodavatele.  
 
B.8.10. Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení 
potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných 
právních předpisů 
 
     Veškeré práce na staveništi budou prováděny v souladu s obecně platnými 
podmínkami bezpečnosti BOZP, v souladu s nařízením vlády č. 591/20006 Sb.   
     Pracovníci provádějící stavební práce budou prokazatelně upozorněni na podzemní 
vedení vodovodu, kabelu ovládacího zařízení a trasy meliorací a rizika vyplývající 
z práce v ochranných pásmech těchto vedení. 

 
B.8.11. Dopravně inženýrská opatření 
V rámci stavby nedojde k omezení dopravní obslužnosti na žádné komunikaci v okolí 
stavby.  
 
B.8.12. Speciální podmínky pro provádění stavby 
 
Při nebezpečí vzniku přívalových srážek v povodí nad územím stavby, kdy by hrozilo 
zatopení výkopiště, je nutno práce přerušit, dopravní prostředky, stroje, vybavení a 
překážející stavební materiály přesunout mimo koryta příkopů. 
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B.8.13. Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

 
Předpokládané lhůty výstavby 
 
Zahájení stavby: 2022 
Ukončení stavby: do 1 roku po zahájení stavby 
 
Časový postup provádění výstavby 
Vytyčení všech podzemních vedení, vytyčení stavby 
Vyčištění staveniště-travní porosty,  
Sejmutí ornice s uložením na meziskládky podél příkopů 
Vykopávky a hloubení koryt, odvoz přebytečné zeminy  
Provádění opevňování koryt a jednotlivých dílčích stavebních objektů 
Osetí rozprostřené zeminy. 
Vyčištění staveniště a zpětné předání manipulačních ploch 
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              Příloha 1 
Plán kontrolních prohlídek: 
  

V souladu s § 133 zákona 183/2006 Sb., se navrhuje plán kontrolních prohlídek 
stavby v těchto fázích výstavby: 
 

1. Předání staveniště za účasti projektanta 
2. Po provedení terénních prací (odstranění ornice, provedení výkopových 

prací,…) 
3. Při kontrole dotčených inženýrských sítí po jejich odhalení za přítomnosti jejich 

správců 
4. Provádění opevňovacích prací v korytě příkopu  
5. Provedení retenčních kamenných přehrážek 
6. Závěrečná kontrolní prohlídka po úplném dokončení stavby 
 

Přesný časový plán návrhu kontrolních prohlídek stavby bude zpracován po dohodě 
mezi investorem a dodavatelem stavby v době, kdy bude znám konkrétní termín stavby 
a vybrán dodavatel stavby. Termíny kontrolních prohlídek stavby budou určeny na 
základě časového harmonogramu stavebních prací, kterou předloží vybraný zhotovitel 
stavby zástupci investora a stavebnímu dozoru. 

 
Zpracoval: .  
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                            Příloha 2 

2. Hydrologické a hydrotechnické výpočty 
2.2 Hydrologické údaje 
 
Výpočet hydrologických údajů byl proveden v programu ERCN 2.0. 
Povodí N [let] 2 5 10 20 50 100 

P1 QN 
[m3/s] 0.18 0.34 0.45 0.57 0.72 0.84 

P2 QN 
[m3/s] 0.09 0.17 0.21 0.27 0.33 0.38 

P3 QN 
[m3/s] 0.09 0.16 0.20 0.25 0.31 0.36 

celkem QN 
[m3/s] 0.36 0.67 0.86 1.09 1.36 1.58 

 
 

Pro odvodňovací příkop jeho návrhovými parametry a spádové úseky v běžné 
trati byly sestaveny konzumpční křivky průtoků  (jsou dále přiloženy B.1).  Navržené 
koryto bylo posouzeno na průtoky Q20.  

Dále byl proveden ověřovací výpočet proudění v otevřeném korytě v programu 
HEC-RAS včetně namodelovaných retenčních přehrážek. Retenční přehrážky byly 
v programu vymodelovány pouze schematicky. 
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2.2 Hydrotechnické výpočty 

 Výpočet kapacity v programu HEC-RAS: 

Staničení Průtok 
Kóta 
dna 

Kóta 
hladiny Rychlost 

Kóta 
levý 
břeh 

Kóta 
pravý 
břeh 

Kapacita 
LB/Přelití 
[m] 

Kapacita 
PB/ Přelití 
[m] 

m n.m. m n.m. m/s m n.m. m n.m. Kota hladiny + 0.1 m  

0.001 

Q2 

236.31 

236.52 1.04 

237.17 236.89 

ANO ANO 
Q5 236.60 1.23 ANO ANO 
Q10 236.64 1.32 ANO ANO 
Q20 236.68 1.40 ANO ANO 
Q50 236.72 1.49 ANO ANO 
Q100 236.75 1.55 ANO ANO 

0.010 

Q2 

236.77 

236.96 1.18 

237.29 237.62 

ANO ANO 
Q5 237.04 1.36 ANO ANO 
Q10 237.08 1.44 ANO ANO 
Q20 237.12 1.52 ANO ANO 
Q50 237.16 1.59 ANO ANO 
Q100 237.19 1.64 ANO ANO 

0.020 

Q2 

237.28 

237.47 1.18 

237.80 237.75 

ANO ANO 
Q5 237.55 1.36 ANO ANO 
Q10 237.59 1.43 ANO ANO 
Q20 237.63 1.50 ANO ANO 
Q50 237.67 1.58 ANO 0.02 
Q100 237.71 1.63 0.01 0.06 

0.030 

Q2 

237.79 

237.98 1.18 

238.41 238.36 

ANO ANO 
Q5 238.06 1.36 ANO ANO 
Q10 238.10 1.44 ANO ANO 
Q20 238.14 1.50 ANO ANO 
Q50 238.18 1.59 ANO ANO 
Q100 238.21 1.64 ANO ANO 

0.040 

Q2 

238.30 

238.48 1.13 

239.01 238.88 

ANO ANO 
Q5 238.56 1.30 ANO ANO 
Q10 238.59 1.37 ANO ANO 
Q20 238.63 1.44 ANO ANO 
Q50 238.67 1.50 ANO ANO 
Q100 238.69 1.56 ANO ANO 

0.050 

Q2 

238.81 

238.97 1.02 

239.53 239.56 

ANO ANO 
Q5 239.03 1.16 ANO ANO 
Q10 239.06 1.22 ANO ANO 
Q20 239.09 1.29 ANO ANO 
Q50 239.12 1.35 ANO ANO 
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Q100 239.14 1.39 ANO ANO 

0.060 

Q2 

239.33 

239.50 1.04 

239.93 239.94 

ANO ANO 
Q5 239.56 1.19 ANO ANO 
Q10 239.59 1.27 ANO ANO 
Q20 239.62 1.33 ANO ANO 
Q50 239.66 1.40 ANO ANO 
Q100 239.68 1.43 ANO ANO 

0.070 

Q2 

239.84 

240.01 1.07 

240.31 240.30 

ANO ANO 
Q5 240.07 1.21 ANO ANO 
Q10 240.11 1.24 ANO ANO 
Q20 240.14 1.32 ANO ANO 
Q50 240.17 1.40 ANO ANO 
Q100 240.19 1.43 ANO ANO 

0.080 

Q2 

240.35 

240.53 1.07 

240.83 240.83 

ANO ANO 
Q5 240.59 1.24 ANO ANO 
Q10 240.63 1.31 ANO ANO 
Q20 240.66 1.40 ANO ANO 
Q50 240.70 1.44 ANO ANO 
Q100 240.72 1.50 ANO ANO 

0.090 

Q2 

240.68 

240.86 1.09 

241.38 241.30 

ANO ANO 
Q5 240.92 1.25 ANO ANO 
Q10 240.95 1.32 ANO ANO 
Q20 240.99 1.39 ANO ANO 
Q50 241.02 1.45 ANO ANO 
Q100 241.05 1.50 ANO ANO 

0.100 

Q2 

241.01 

241.18 1.10 

241.95 241.66 

ANO ANO 
Q5 241.25 1.24 ANO ANO 
Q10 241.29 1.31 ANO ANO 
Q20 241.32 1.38 ANO ANO 
Q50 241.36 1.44 ANO ANO 
Q100 241.38 1.48 ANO ANO 

0.110 

Q2 

241.34 

241.52 1.09 

242.23 241.98 

ANO ANO 
Q5 241.58 1.24 ANO ANO 
Q10 241.62 1.32 ANO ANO 
Q20 241.65 1.38 ANO ANO 
Q50 241.69 1.44 ANO ANO 
Q100 241.71 1.48 ANO ANO 

0.116 Přehrážka 1 

0.120 

Q2 

241.54 

241.96 0.24 

242.49 242.35 

ANO ANO 
Q5 242.03 0.36 ANO ANO 
Q10 242.06 0.41 ANO ANO 
Q20 242.09 0.48 ANO ANO 



PD pro společná zařízení v k.ú. Břežany II                         B. Souhrnná technická zpráva 
Odvodňovací příkop PK1                                    
 

 
                                                                                                       str. 13 

Q50 242.13 0.53 ANO ANO 
Q100 242.18 0.59 ANO ANO 

0.130 

Q2 

241.62 

241.97 0.32 

242.54 242.56 

ANO ANO 
Q5 242.04 0.47 ANO ANO 
Q10 242.08 0.51 ANO ANO 
Q20 242.12 0.59 ANO ANO 
Q50 242.16 0.63 ANO ANO 
Q100 242.20 0.70 ANO ANO 

0.140 

Q2 

241.71 

241.99 0.45 

242.56 242.71 

ANO ANO 
Q5 242.07 0.61 ANO ANO 
Q10 242.11 0.65 ANO ANO 
Q20 242.15 0.73 ANO ANO 
Q50 242.20 0.77 ANO ANO 
Q100 242.23 0.83 ANO ANO 

0.149 Přehrážka 2 

0.150 

Q2 

241.79 

242.22 0.23 

242.53 242.68 

ANO ANO 
Q5 242.29 0.33 ANO ANO 
Q10 242.32 0.38 ANO ANO 
Q20 242.35 0.44 ANO ANO 
Q50 242.40 0.51 ANO ANO 
Q100 242.43 0.55 ANO ANO 

0.160 

Q2 

241.87 

242.23 0.31 

242.49 242.63 

ANO ANO 
Q5 242.31 0.42 ANO ANO 
Q10 242.34 0.48 ANO ANO 
Q20 242.37 0.54 ANO ANO 
Q50 242.42 0.61 0.03 ANO 
Q100 242.45 0.66 0.06 ANO 

0.170 

Q2 

241.96 

242.25 0.44 

242.54 242.61 

ANO ANO 
Q5 242.33 0.55 ANO ANO 
Q10 242.37 0.61 ANO ANO 
Q20 242.41 0.67 ANO ANO 
Q50 242.45 0.74 0.01 ANO 
Q100 242.49 0.78 0.05 ANO 

0.180 

Q2 

242.04 

242.30 0.51 

242.60 242.66 

ANO ANO 
Q5 242.38 0.59 ANO ANO 
Q10 242.42 0.63 ANO ANO 
Q20 242.46 0.68 ANO ANO 
Q50 242.51 0.73 0.01 ANO 
Q100 242.54 0.76 0.04 ANO 

0.189 Přehrážka 3 

0.190 
Q2 

242.12 
242.55 0.20 

242.67 242.67 
ANO ANO 

Q5 242.61 0.30 ANO ANO 
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Q10 242.65 0.37 ANO ANO 
Q20 242.66 0.42 ANO ANO 
Q50 242.68 0.50 0.11 0.11 
Q100 242.70 0.54 0.13 0.13 

0.200 

Q2 

242.20 

242.55 0.27 

242.72 242.79 

ANO ANO 
Q5 242.62 0.39 ANO ANO 
Q10 242.66 0.47 ANO ANO 
Q20 242.68 0.54 ANO ANO 
Q50 242.70 0.64 0.08 0.01 
Q100 242.72 0.67 0.1 0.03 

0.210 

Q2 

242.29 

242.57 0.40 

242.79 242.86 

ANO ANO 
Q5 242.65 0.52 ANO ANO 
Q10 242.69 0.60 ANO ANO 
Q20 242.71 0.67 ANO ANO 
Q50 242.74 0.77 0.05 ANO 
Q100 242.78 0.83 0.09 0.02 

0.220 

Q2 

242.37 

242.62 0.53 

242.91 243.02 

ANO ANO 
Q5 242.70 0.64 ANO ANO 
Q10 242.74 0.71 ANO ANO 
Q20 242.77 0.77 ANO ANO 
Q50 242.81 0.84 ANO ANO 
Q100 242.84 0.89 0.03 ANO 

0.230 

Q2 

242.45 

242.69 0.61 

243.00 243.09 

ANO ANO 
Q5 242.77 0.71 ANO ANO 
Q10 242.81 0.76 ANO ANO 
Q20 242.84 0.81 ANO ANO 
Q50 242.88 0.87 ANO ANO 
Q100 242.91 0.90 0.01 ANO 

0.232 Přehrážka 4 

0.240 

Q2 

242.54 

242.96 0.24 

243.07 243.13 

ANO ANO 
Q5 242.97 0.37 ANO ANO 
Q10 243.01 0.41 ANO ANO 
Q20 243.05 0.50 ANO ANO 
Q50 243.06 0.55 0.09 0.03 
Q100 243.08 0.63 0.11 0.05 

0.250 

Q2 

242.62 

242.92 0.34 

243.17 243.18 

ANO ANO 
Q5 243.00 0.48 ANO ANO 
Q10 243.03 0.52 ANO ANO 
Q20 243.07 0.61 ANO ANO 
Q50 243.09 0.66 0.02 0.01 
Q100 243.12 0.73 0.05 0.04 

0.260 Q2 242.70 242.96 0.47 243.26 243.33 ANO ANO 
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Q5 243.04 0.60 ANO ANO 
Q10 243.07 0.64 ANO ANO 
Q20 243.12 0.72 ANO ANO 
Q50 243.15 0.80 ANO ANO 
Q100 243.17 0.87 0.01 ANO 

0.270 

Q2 

242.78 

243.03 0.59 

243.43 243.52 

ANO ANO 
Q5 243.11 0.69 ANO ANO 
Q10 243.15 0.73 ANO ANO 
Q20 243.18 0.80 ANO ANO 
Q50 243.22 0.85 ANO ANO 
Q100 243.24 0.90 ANO ANO 

0.275 Přehrážka 5 

0.280 

Q2 

242.87 

243.24 0.30 

243.48 243.71 

ANO ANO 
Q5 243.31 0.41 ANO ANO 
Q10 243.35 0.46 ANO ANO 
Q20 243.38 0.53 ANO ANO 
Q50 243.40 0.61 0.02 ANO 
Q100 243.42 0.67 0.04 ANO 

0.290 

Q2 

242.95 

243.26 0.41 

243.56 243.89 

ANO ANO 
Q5 243.33 0.53 ANO ANO 
Q10 243.37 0.58 ANO ANO 
Q20 243.40 0.65 ANO ANO 
Q50 243.44 0.72 ANO ANO 
Q100 243.46 0.78 ANO ANO 

0.300 

Q2 

243.03 

243.29 0.55 

243.67 244.04 

ANO ANO 
Q5 243.37 0.65 ANO ANO 
Q10 243.41 0.69 ANO ANO 
Q20 243.45 0.75 ANO ANO 
Q50 243.48 0.81 ANO ANO 
Q100 243.51 0.85 ANO ANO 

0.310 

Q2 

243.12 

243.35 0.64 

243.72 244.06 

ANO ANO 
Q5 243.43 0.74 ANO ANO 
Q10 243.47 0.78 ANO ANO 
Q20 243.51 0.83 ANO ANO 
Q50 243.55 0.88 ANO ANO 
Q100 243.58 0.91 ANO ANO 

0.316 Přehrážka 6 

0.320 

Q2 

243.20 

243.61 0.21 

243.77 244.07 

ANO ANO 
Q5 243.67 0.33 ANO ANO 
Q10 243.70 0.37 ANO ANO 
Q20 243.73 0.45 ANO ANO 
Q50 243.75 0.57 0.08 ANO 
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Q100 243.76 0.57 0.09 ANO 

0.330 

Q2 

243.28 

243.62 0.29 

243.83 244.11 

ANO ANO 
Q5 243.68 0.44 ANO ANO 
Q10 243.72 0.48 ANO ANO 
Q20 243.76 0.56 ANO ANO 
Q50 243.78 0.69 0.05 ANO 
Q100 243.79 0.74 0.06 ANO 

0.340 

Q2 

243.36 

243.64 0.40 

243.90 244.18 

ANO ANO 
Q5 243.71 0.55 ANO ANO 
Q10 243.75 0.59 ANO ANO 
Q20 243.79 0.67 ANO ANO 
Q50 243.82 0.78 0.02 ANO 
Q100 243.84 0.83 0.04 ANO 

0.350 

Q2 

243.45 

243.69 0.57 

244.00 244.27 

ANO ANO 
Q5 243.77 0.69 ANO ANO 
Q10 243.81 0.73 ANO ANO 
Q20 243.85 0.79 ANO ANO 
Q50 243.88 0.87 ANO ANO 
Q100 243.91 0.91 0.01 ANO 

0.359 Přehrážka 7 

0.360 

Q2 

243.53 

243.95 0.21 

244.08 244.35 

ANO ANO 
Q5 244.01 0.32 ANO ANO 
Q10 244.05 0.39 ANO ANO 
Q20 244.06 0.47 ANO ANO 
Q50 244.07 0.52 0.09 ANO 
Q100 244.09 0.55 0.11 ANO 

0.370 

Q2 

243.61 

243.96 0.28 

244.19 244.39 

ANO ANO 
Q5 244.02 0.41 ANO ANO 
Q10 244.07 0.49 ANO ANO 
Q20 244.09 0.58 ANO ANO 
Q50 244.11 0.68 0.02 ANO 
Q100 244.13 0.74 0.04 ANO 

0.380 

Q2 

243.70 

243.98 0.37 

244.22 244.49 

ANO ANO 
Q5 244.05 0.49 ANO ANO 
Q10 244.09 0.56 ANO ANO 
Q20 244.12 0.64 ANO ANO 
Q50 244.15 0.72 0.03 ANO 
Q100 244.17 0.75 0.05 ANO 

0.390 

Q2 

243.78 

244.02 0.51 

244.34 244.60 

ANO ANO 
Q5 244.10 0.62 ANO ANO 
Q10 244.14 0.68 ANO ANO 
Q20 244.17 0.74 ANO ANO 
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Q50 244.21 0.80 ANO ANO 
Q100 244.23 0.83 ANO ANO 

0.400 

Q2 

243.98 

244.14 1.03 

244.53 244.77 

ANO ANO 
Q5 244.20 1.17 ANO ANO 
Q10 244.23 1.23 ANO ANO 
Q20 244.26 1.30 ANO ANO 
Q50 244.29 1.36 ANO ANO 
Q100 244.32 1.40 ANO ANO 

0.410 

Q2 

244.29 

244.46 1.02 

244.78 244.99 

ANO ANO 
Q5 244.52 1.21 ANO ANO 
Q10 244.55 1.28 ANO ANO 
Q20 244.58 1.34 ANO ANO 
Q50 244.62 1.40 ANO ANO 
Q100 244.64 1.45 ANO ANO 

0.420 

Q2 

244.60 

244.77 1.05 

245.06 245.23 

ANO ANO 
Q5 244.83 1.21 ANO ANO 
Q10 244.86 1.27 ANO ANO 
Q20 244.90 1.34 ANO ANO 
Q50 244.93 1.41 ANO ANO 
Q100 244.95 1.46 ANO ANO 

0.430 

Q2 

244.92 

245.10 1.09 

245.40 245.53 

ANO ANO 
Q5 245.16 1.25 ANO ANO 
Q10 245.19 1.32 ANO ANO 
Q20 245.23 1.38 ANO ANO 
Q50 245.26 1.45 ANO ANO 
Q100 245.29 1.51 ANO ANO 

0.440 

Q2 

245.23 

245.41 1.12 

245.78 245.88 

ANO ANO 
Q5 245.49 1.30 ANO ANO 
Q10 245.52 1.37 ANO ANO 
Q20 245.56 1.44 ANO ANO 
Q50 245.60 1.51 ANO ANO 
Q100 245.62 1.56 ANO ANO 

0.450 

Q2 

245.55 

245.73 1.13 

246.14 246.26 

ANO ANO 
Q5 245.80 1.30 ANO ANO 
Q10 245.84 1.37 ANO ANO 
Q20 245.88 1.44 ANO ANO 
Q50 245.91 1.51 ANO ANO 
Q100 245.94 1.56 ANO ANO 

0.460 

Q2 

245.86 

246.05 1.18 

246.55 246.65 

ANO ANO 
Q5 246.13 1.36 ANO ANO 
Q10 246.17 1.44 ANO ANO 
Q20 246.21 1.52 ANO ANO 
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Q50 246.25 1.59 ANO ANO 
Q100 246.28 1.64 ANO ANO 

0.470 

Q2 

246.17 

246.36 1.17 

246.92 247.03 

ANO ANO 
Q5 246.44 1.37 ANO ANO 
Q10 246.48 1.44 ANO ANO 
Q20 246.52 1.52 ANO ANO 
Q50 246.56 1.60 ANO ANO 
Q100 246.59 1.65 ANO ANO 

0.480 

Q2 

246.49 

246.69 1.21 

247.18 247.33 

ANO ANO 
Q5 246.77 1.40 ANO ANO 
Q10 246.81 1.49 ANO ANO 
Q20 246.85 1.57 ANO ANO 
Q50 246.90 1.64 ANO ANO 
Q100 246.93 1.70 ANO ANO 

0.490 

Q2 

246.80 

247.00 1.20 

247.64 247.70 

ANO ANO 
Q5 247.08 1.40 ANO ANO 
Q10 247.12 1.49 ANO ANO 
Q20 247.16 1.57 ANO ANO 
Q50 247.21 1.65 ANO ANO 
Q100 247.24 1.70 ANO ANO 

0.500 

Q2 

247.11 

247.31 1.21 

248.06 248.04 

ANO ANO 
Q5 247.39 1.41 ANO ANO 
Q10 247.43 1.49 ANO ANO 
Q20 247.47 1.57 ANO ANO 
Q50 247.52 1.65 ANO ANO 
Q100 247.55 1.70 ANO ANO 
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Obrázek: Podélný profil s hladinou Q20 – HEC-RAS 

 

 Výpočet kapacity úseku Týnického potoka v programu HEC-RAS: 

Drsnost n – dle Manninga 

nk = 0,04 - koryto 

ni = 0,06 - inundace 

Staničení Průtok Průtok 
[m3/s] 

Kóta 
dna 

Kóta 
hladiny Rychlost 

Kóta 
levý 
břeh 

Kóta 
pravý 
břeh 

Rozlití 
LB 

Rozlití 
PB 

m n.m. m n.m. [m/s] m n.m. m n.m. 
0.0000 Q1 1.60 

235.05 

235.70 1.13 

236.46 236.86 

NE NE 
0.0000 Q2 2.00 235.77 1.21 NE NE 
0.0000 Q3 4.40 236.07 1.50 NE NE 
0.0000 Q4 6.20 236.24 1.64 NE NE 
0.0000 Q5 8.20 236.42 1.73 NE NE 
0.0000 Q6 11.40 236.60 1.90 ANO NE 
0.0200 Q1 1.60 

235.10 

235.83 0.92 

236.38 236.88 

NE NE 
0.0200 Q2 2.00 235.90 0.99 NE NE 
0.0200 Q3 4.40 236.22 1.31 NE NE 
0.0200 Q4 6.20 236.40 1.47 ANO NE 
0.0200 Q5 8.20 236.56 1.62 ANO NE 
0.0200 Q6 11.40 236.73 1.89 ANO NE 
0.0458 Q1 1.60 235.17 235.94 0.93 236.77 237.30 NE NE 
0.0458 Q2 2.00 236.02 1.01 NE NE 
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0.0458 Q3 4.40 236.35 1.30 NE NE 
0.0458 Q4 6.20 236.53 1.44 NE NE 
0.0458 Q5 8.20 236.70 1.56 NE NE 
0.0458 Q6 11.40 236.90 1.77 ANO NE 

 

Jedná se o úsek toku od napojení příkopu PK1 dále po toku v délce cca 50 m. 
V tomto úseku je koryto kapacitní na převedení průtoku Q4 = 6,2 m3/s. V profilu 2, kde 
dle vypočtené tabulky dochází k přelití břehové hrany, se nachází terén, který neumožní 
rozlití vody do okolí. 

 

VYTYČOVACÍ BODY: 

Číslo bodu Souřadnice X  Souřadnice Y  Souřadnice Z  
1 1045857.15 715580.32 236.31 
2 1045848.63 715595.88 236.66 
3 1045842.18 715622.83 238.61 
4 1045836.42 715640.47 239.53 
5 1045823.09 715672.35 240.98 
6 1045810.53 715715.39 241.74 
7 1045805.98 715741.48 241.99 
8 1045790.73 715789.55 242.38 
9 1045772.85 715827.55 242.73 

10 1045761.84 715857.10 242.99 
11 1045756.21 715877.26 243.17 
12 1045751.81 715898.36 243.34 
13 1045747.25 715931.98 243.62 
14 1045748.61 715962.02 244.01 
15 1045751.18 715973.94 244.38 
16 1045755.80 715987.75 244.86 
17 1045757.06 715990.48 244.95 
18 1045785.79 716030.59 246.52 
19 1045806.78 716050.52 247.30 

 


