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„Biocentrum LBC B6 Kněžice s vodní plochou“ 
  Dokumentace pro stavební povolení dle přílohy č.5 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. v detailu rozpracovanosti pro provádění stavby 
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A.1 Identifikační údaje

A.1.1.
Údaje o stavbě

a) Název stavby 

„Biocentrum LBC B6 Kněžice s vodní plochou“ 
b) Místo stavby

Obec



:
Kněžice
Kraj



:
Středočeský
Pověřený úřad 

s rozšířenou pravomocí
: 
Poděbrady
Katastrální území

:
Kněžice u Městce Králové
Dotčené parcely

:
KN 1250, 1251, 1255, 1256
c) Předmět PD





:
Výstavba tůně, výsadby LBC
A.1.2.
Údaje o stavebníkovi a objednateli PD
Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj

Pobočka Nymburk
Sídlo: Soudní 17/3, 288 02 Nymburk
IČ  01312774
Statutární zástupce: Ing. Zdeněk Jahn, CSc.
A.1.3.
Údaje o zpracovateli projektové dokumentace
Agroprojekce Litomyšl, s. r. o. 

Rokycanova 114/IV
566 01 Vysoké Mýto

IČO  64255611

Statutární zástupce: 
Ing. Jakoubek Jaroslav - jednatel společnosti

Hlavní projektant: 

Ing. Pavlíček Tomáš




ČKA 04096





autorizovaný projektant územních systémů ekologické stability
A.2. Seznam vstupních podkladů
Pro zpracování projektu stavby „Biocentrum LBC B6 Kněžice s vodní plochou“ byly použity následující podklady:

- 
Smlouva s investorem

- 
Mapy 1 : 50 000, 1 : 10 000, 1 : 1000 

-   Zaměření terénu s vynesením do mapy 1 : 500 v únoru 2016
-   Geologický průzkum provedený RNDr. Františkem Medříkem

-   Požadavky zadavatele a dalších orgánů během projednávání „tužkového“ řešení
-  Standardy péče o přírodu a krajinu – vytváření a obnova tůní SPPK B02 001:2014, vyhláška č. 248/1993 Sb., Vyhláška ministerstva zemědělství o zakládání a obnovování lesních porostů, Metodické postupy projektování lokálního ÚSES (Maděra, Zímová a kol.)
A.3. Údaje o území

A. 3. 1. Rozsah řešeného území

Projektová dokumentace zahrnuje výstavbu dvou tůní a výsadbu dřevin v rámci lokálního biocentra.

Tůně se umísťují na parcely vymezené pozemkovými úpravami ve vlastnictví obce Kněžice. Tůň č. 1 spolu s výsadbami dřevin se nachází na parcele dosud zemědělsky využívané, tůň č. 2 je umístěna do plochy už vzrostlého porostu listnatých dřevin (především lípy, hlohy). Navrhované lokální biocentrum se nachází na pravém břehu bezejmenného toku (ID 10178330), tůní č. 1 zasahuje až za polní cestu, podél které pokračuje výsadbami dřevin až k Záhornickému potoku (ID 10178321).
[image: image14.emf]Seznam parcel dotčených stavbou

parcela 

KN č.

výměra parcely 

m

2

dotčená 

plocha 

m

2

druh pozemku 

dle výpisu z KN

LV vlastník adresa

1250 2539 2539 ostatní plocha 1 Obec Kněžice č. p. 37, 28902 Kněžice 

1251 17923 12930 vodní plocha 1 Obec Kněžice č. p. 37, 28902 Kněžice 

1255 3984 2785 vodní plocha 1 Obec Kněžice č. p. 37, 28902 Kněžice 

1256 5930 250 ostatní plocha 1 Obec Kněžice č. p. 37, 28902 Kněžice 

k.ú. Kněžice u Městce Králové

[image: image15.emf]Seznam parcel sousedních

parcela 

KN č.

druh pozemku 

dle výpisu z KN

výměra 

parcely 

m2

LV vlastník adresa

1244 ostatní plocha 15445 1 Obec Kněžice č. p. 37, 28902 Kněžice 

1247 orná půda 13908 106 Sekaninová Vlasta U Barborky 1, 28934 Rožďalovice 

1248 orn á půda 25074 574 Rygl Josef Ing. č. p. 14, 28902 Chroustov

1249 orná půda 16933 574 Rygl Josef Ing. č. p. 14, 28902 Chroustov

1252 ostatní plocha 4203 1 Obec Kněžice č. p. 37, 28902 Kněžice 

1254 vodní plocha 1361 10002

Česká republika, 

Státní pozemkový 

úřad

Husinecká 1024/11a, Žižkov, 13000 Praha 3

1257 orná půda 101883 5 Louda Josef č. p. 95, 28902 Kněžice

1285 ostatní plocha 5783 1 Obec Kněžice č. p. 37, 28902 Kněžice 

k.ú. Kněžice u Městce Králové

Nadmořská výška se pohybuje od 217,50 – 218,50 m n. m.
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Vprutech

A2, Seznam vstupnich podilac

Pro zpracovéni projektu stavby _Biocentrum LBC B6 Knéice s vodni plochou” byly poufity
nisledujici podilady

- Smlouva s investorem

- Mapy 1:50 000, 1: 10000, 1 : 1000

2. Zamfen terénu s vynesenim do mapy 1 : 500 v tmoru 2016

<. Geologicks prizkum provedeny RNDr. Frantitkem Medikem

2 Rozadayky zadavatele a dalsich organt behem projednavani _tuzkového™ FeSent

+...Standardy péce o prirodu  krajinu ~ vytvafeni 2 obnova timi SPPK B02 0012014, vyhlaska .
348/1993 Sb., Vyhlatka ministerstva zemdelstvi o zakladani a obnovovéni lesnich porostd, Meto-
dické postupy projektovani lokalniho USES (Madéra, Zimova a kol)

Al Udaje o stavhé

a) Nizev stavhy Biocentrum LBC B6 Kngice s vodni plochou”

b) Misto stavby Kngrice

Knézice

Stiedogesk

Podébrady

A3, Udae o lizemi

A.3. 1. Rozsah feSeného iizemi

Projektova dokumentace zzhmuje vystavbu dvou timi a visadbu dfevin v rimei lokilniho bio-
centra.

‘Témé se umistuji na parcely vymezené pozemkovymi tpravami ve viastictvi obce Kngice. Tai
& 1 spolu s visadbami dfevin se nachizi na parcele dosud zemedelsky vyuZivané, tii €. 2 je umis-
téna do plochy uZ vzrostlého porostu listatjch dfevin (pfedevim lipy, hlohy). Navrhované lokaini
biocentrum se nachdzi na pravém biehu bezejmenného toku (ID 10178330), timi &. 1 zasahuje a7 2
polni cestu, podé! které pokratuje vysadbami drevin aZ k Zahornickémy potoku (ID 10178321).

‘Nadmorsk viska se pohybuje od 217,50~ 218,50 mn_ m.

Kngzice u Mestee Krilové

KN 1250, 1251, 1255, 1256

© Predmt PD V§stavba timi, visadby LBC

A2 Udaje o stavebnikovi a objednateli PD
Cesk republika — Stiti pozemkovy trad

Kuajsky pozemkovy fad pro Stiedotesky kraj

Pobotka Nymburk

Sidlo: Soudni 17/3, 288 02 Nymburk

1€ 01312774

‘Statutarni zistupce: Ing. Zdengk Jan, CSc.

Situace irsiho tzemniho celku

A. 3.2, Udaje o ochrané iizemi podle jinych pravnich predpisi
'V misté stavby se nenachizi zadné pamitkové rezervace, zvIité chrinéné tzemi apod
Stavba se ve své trase kfiZi s nadzemnim vedenim VN_CEZ Distribuce as.
Die zjitEnch informaci viz vyjdreni stétmiho pozemkového fadu ¢. j. SPU 053845/2016 se na
misté stavby miZe nachizet podrobné odvodsiovaci zafizeni (POZ). PFi jejich zjisténi pfi realizaci

A1.3. Udaje o zpracovateli projektové dokumentace
‘Agroprojekee Litomydl, 5. . o.

mmklélﬁl}/ stavby je mumé zachovat vhodnym zpiisobem jejich funkei. Stavba sousedi s hiavnim odvodiiova-
S9001 Vssoke Mo cim zafizenim (HOZ), které eviduje Stimi pozemkovy ifad pod Eislem ID 1090000542-1120100.
-~ ‘Statutarni zistupee: Ing. Takoubek Jaroslay - jednatel spoletnosti A. 3.3, Udaje o odtokovych pomérech

‘Stavba prisiusi do povod toku Zghornicks potok ID 10178321 s hydrologickjm pofadim 1-04-
05-047, Kter§ je soutasti povodi Labe. Spraveem toku je Povodi Labe, stétni podnik.

Budou-1i nalezena pfi vYstavbe drenzni potrubi, musi byt technickym opatfenim zachovina je-
jich funkénost. Projektova dokumentace zahrmuje polozky, ve kterjch jsou vyElengné prostiedky na
tyto tpravy.

| .

A.3. 4. Udaje o souladu s lizemn§ planovaci dokumentaci, nebylo-li vydno iizemni rozhodnu-
ti nebo izemni opatient, popiipadé nebyl-li vydan izemni souhlas

Zakizka &slo 095 30115 -3- Zakizka &slo 095 30115 4
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Situace širšího územního celku
Klimatické poměry:


Zájmové území patří do klimatického regionu ČR dle vyhlášky č. 327/1998 Sb.: T 3.

Označení regionu - teplý, mírně vlhký; suma teplot nad 10°C 2500-2800, vláhová jistota 4-7, suchá vegetační období (%) 10 – 20, průměrné roční teploty (°C) (7)8-9, roční úhrn srážek (mm) 550-650(700).

Geomorfologie: 

Systém - Hercynský, provincie - Česká vysočina, subprovincie – Česká tabule, oblast – Středočeská tabule, celek – Středolabská tabule, podcelek – Mrlinská tabule, okrsek – Královéměstecká tabule
Půdní poměry

Jedná se o půdy hluboké. Lokality leží v rovinném území.
Hlavní půdní jednotky HPJ : 07
Smonice modální a smonice modální karbonátové, černozemě pelické a černozemě černické pelické, vždy na velmi těžkých substrátech, celoprofilově velmi těžké, bezskeletovité, často povrchově periodicky převlhčované.
Hlavní půdní jednotky HPJ : 61
Černice pelické i černice pelické karbonátové na nivních uloženinách, sprašových hlínách, spraších, jílech i slínech, těžké i velmi těžké, bez skeletu, sklon k převlhčení.
Ekologické poměry:

Podle mapy potenciální přirozené vegetace (dostupné na geoportal.gov.cz; citováno 20. března 2016) patří zájmové území do biotopu Černýšová dubohabřina (Melampyro nemorosi – Carpinetum).  Jsou to stinné dubohabřiny s dominantním habrem obecným, dubem zimním a s častou příměsí lípy srdčité, dubu letního, jasanu, klenu, mléče, třešně ptačí, ve vyšších nebo inverzních polohách se objevuje buk a jedle. V keřovém patře svída krvavá, líska obecná, zimolez pýřitý.
A. 3. 2. Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů

V místě stavby se nenachází žádné památkové rezervace, zvláště chráněné území apod.

Stavba se ve své trase kříží s nadzemním vedením VN_ČEZ Distribuce a.s.
Dle zjištěných informací viz vyjádření státního pozemkového úřadu č. j. SPU 053845/2016 se na místě stavby může nacházet podrobné odvodňovací zařízení (POZ). Při jejich zjištění při realizaci stavby je nutné zachovat vhodným způsobem jejich funkci. Stavba sousedí s hlavním odvodňovacím zařízením (HOZ), které eviduje Státní pozemkový úřad pod číslem ID 1090000542-1120100.
A. 3. 3. Údaje o odtokových poměrech

Stavba přísluší do povodí toku Záhornický potok ID 10178321 s hydrologickým pořadím 1-04-05-047, který je součástí povodí Labe. Správcem toku je Povodí Labe, státní podnik. 
Budou-li nalezena při výstavbě drenážní potrubí, musí být technickým opatřením zachována jejich funkčnost. Projektová dokumentace zahrnuje položky, ve kterých jsou vyčleněné prostředky
na tyto úpravy.

A. 3. 4. Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas
Z dostupných údajů Územního plánu Kněžice je zřejmé, že zájmové území je vedené jako plochy k tomuto účelu určené. Parcely byly vyčleněné pozemkovými úpravami.
A. 3. 5. Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, a v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s územně plánovací dokumentací
Pozemkové úpravy nahrazují výše uváděné. Pro náš případ bezpředmětné.
A. 3. 6. Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území
V současné době jsou pozemky určené ke stavbě vedeny v katastru nemovitostí jako ostatní plocha a vodní plochy, po dokončení prací nedojde ke změně využití území.

A. 3. 7. Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů
Při vypracování projektové dokumentace byly všechny připomínky dotčených organizací zapracovány.
Záznamy z jednání

- záznam z jednání ze dne 23.3. 2016 (Příloha E.2.)
Městský úřad Poděbrady: 

- žádost o souhrnné stanovisko

Z hlediska nakládání s odpady:
- odpady ze stavby musí být zabezpečeny před nežádoucím únikem, znehodnocením a odcizením. Odpady je zakázáno spalovat, a to jak na stavbě, tak v lokálních topeništích.

- odpady musí být na stavbě tříděny podle jednotlivých druhů a kategorií.

- využití nebo odstranění odpadů zajistí stavebník nebo dodavatel stavby prostřednictvím oprávněné osoby, která provozuje zařízení ke sběru, výkupu, využití nebo odstranění odpadů.

- v případě vzniku nebezpečných odpadů z prováděných stavebních nebo bouracích prací musí mít stavebník nebo dodavatel stavby, který je původcem odpadů udělen souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady.
- využití stavebních odpadů a demoličních odpadů k terénním úpravám mimo místo stavby musí být předem projednání s MěÚ Poděbrady.

- na stavbě musí být vedena průběžná evidence o odpadech a způsobu nakládání s nimi.

- po dokončení stavby požadujeme předložit doklady o množství, druzích odpadů a jejich využití nebo odstranění na MÚ Poděbrady.

- veškeré nakládání s odpady musí probíhat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech, v platném znění.
Z hlediska ochrany ovzduší:
- bez výhrad

Z hlediska vodního hospodářství:

- je samostatnou přílohou této dokumentace
Z hlediska ochrany ZPF:

- bez výhrad

Z hlediska státní správy lesů:

- bez výhrad

Z hlediska ochrany přírody a krajiny:

- se záměrem souhlasí. Výsadby budou provedeny z geograficky původní dřevin.
 (Příloha E.3.)
MERO ČR, a.s.: 

- v zájmovém území nedochází ke střetu s jejich zařízením, souhlasí se stavbou. (Příloha E.4.)

RWE distribuční služby:

- v zájmovém území se nenachází jejich zařízení, souhlasí se stavbou.(Příloha E.5.)

Cetin a.s.: 

- v území dotčeném stavbou se nenachází jejich zařízení, souhlasí se stavbou.  (Příloha E.6.)
ČEZ Distribuce, a.s. : 

- V majetku ČEZ Distribuce, a. s., v zájmovém území se nachází nebo ochranným pásmem zasahuje energetické zařízení typu: nadzemní síť střet a střet ochranné pásmo. Parcelu č. 1250 určenou pro výsadby kříží VN nadzemní. V tomto úseku je počítáno s ochranným pásmem 2x 10 m, navrženo je zatravnění bez výsadeb.

- Udělují souhlas činností zasahujících do ochranného pásma el. zařízení. Jsou povoleny činnosti stavebních prací, zemní práce, umístění stavby, kácení a prořez. Za dodržení podmínek zejména:


- souběhy a křižovatky s el. vedením musí být provedeny v souladu s platnými normami
a předpisy, všechny práce a činnosti budou prováděny v souladu s ČSN EN 50 110-1, PNE 33 0000-6. 


- ochranné pásmo vedení VN bude označeno výstražnou cedulí „POZOR – ochranné pásmo vedení VN“ z obou stran možného vjezdu. 


- v ochranném pásmu nebude vysazena doprovodná zeleň. 


- zahájení výkopových prací v OP ohlásit na Zákaznické lince 840 840 840, příp. emailem
info@cezdistribuce.cz, včetně spojení na odpovědného pracovníka. 


- při práci v OP nesmí dojít k přiblížení osob, strojů nebo nástrojů k živým částem zařízení distribuční soustavy 22kV na menší vzdálenost než 2 m.


- budou dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech vedení.


- jakékoliv události mající vliv na provoz předmětných vedení musí být nahlášeny na poruchovou linku 840 850 860.

 (Příloha E.7.)
ČEZ ICT Services, a. s.:

- v zájmovém území se nenachází jejich zařízení, souhlasí se stavbou. (Příloha E.8.)

ČEPS, a.s..:

v zájmovém území se nenachází jejich zařízení, souhlasí se stavbou. (Příloha E.9.)

T Mobile a.s.:

v zájmovém území se nenachází jejich zařízení, souhlasí se stavbou. (Příloha E.10.)
ČR – Ministerstvo obrany, Sekce ekonomická a majetková:

- daná akce není v rozporu se zájmy Ministerstva obrany vymezenými dle § 175 zákona č. 183/2006 Sb. V řešené lokalitě akce nevlastní inženýrské sítě a podzemní telekomunikační vedení. (Příloha E.11.)

Čepro a.s.:

- v zájmovém území se nenachází jejich zařízení, souhlasí se stavbou. (Příloha E.12.)

Vodafone, a.s.

- v zájmovém území se nenachází žádné podzemní vedení společnosti. Pro realizaci projektu do max. 10 m nad terénem nemají připomínek. (Příloha E.13.)
Národní památkový ústav, Pracoviště Praha:
- vůči zřízení biocentra s vodní plochou nemají připomínek. Na řešených pozemcích nejsou zapsány v Ústředním kulturním seznamu památek žádné památky, ani plošně chráněné území. Upozorňují, že dotčené území lze klasifikovat jako území s archeologickými nálezy ve smyslu § 22 zákona
č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Investor je povinen oznámit svůj záměr Archeologickému ústavu AV ČR a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum.

(Příloha E.14.)
Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Praha:

- Dle dostupných podkladů se v zájmovém území nachází podrobné odvodňovací zařízení (POZ). Upozorňují na přítomnost HOZ ve vlastnictví státu a v příslušnosti hospodařit SPÚ, HOZ sousedí se stavbou. Požadují respektovat HOZ a zachovat jeho funkčnost, předložit PD pro stanovení podmínek.
- k předložené dokumentaci nemají připomínek, výstavbou tůní a biocentra nebude HOZ dotčeno. Se stavbou souhlasí, při provádění prací požadují HOz respektovat a zabránit jeho zanášení zeminou a jiným materiálem.
(Příloha E.15.)

Policie ČR, odbor informačních a telekomunikačních technologií

- z hlediska podzemních tras sdělovacích kabelů nemají k realizaci stavby námitek (Příloha E.16.)

Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s.: 

- v zájmovém území se nenachází žádné zařízení v jejich správě. (Příloha E.17.)
Povodí Labe, státní podnik

- je samostatnou přílohou této dokumentace (Příloha E.18.)
Obec Kněžice
- přítomna na jednání (viz záznam z jednání ze dne 23.3. 2016). (Příloha E.19.)
Všechny požadavky jsou uvedeny v dokladové části projektu – E. Dokladová část. 
A. 3. 8. Seznam výjimek a úlevových řešení
Ve stavbě se nevyskytují.
A. 3. 9. Seznam souvisejících a podmiňujících investic
Ve stavbě se nevyskytují.

A. 3. 10. Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru nem.)


A.4. Údaje o stavbě

A. 4. 1. Nová stavba nebo změna dokončené stavby
Jedná se o novostavbu.
A. 4. 2. Účel užívání stavby
Vytvoření lokálního biocentra pro rozvoj přirozených funkcí v krajině a zajištění příznivého působení v okolní zemědělské krajině. Lokální biocentrum bude umožňovat trvalou existenci místních ekologických společenstev. Vytvořením vodních ploch bude podpořena rozmanitost ekotypů.
A. 4. 3. Trvalá nebo dočasná stavba
Jedná se o stavbu trvalého charakteru.
A. 4. 4. Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.)
Nevyskytují se. 
A. 4. 5. Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb
Stavba je navržena v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby

Vzhledem k charakteru stavby je bezbariérové užívání staveb bezpředmětné.
A. 4. 6. Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů
Vyjádření jednotlivých dotčených orgánů jsou součástí přílohy E. Dokladová část. 

A. 4. 7. Seznam výjimek a úlevových řešení
Ve stavbě se nevyskytují.
A. 4. 8. Navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.)
SO-01 Tůň č. 1

Plocha tůně





8 500 m²

Kóta nejhlubšího dna



216,25 m n.m.

Kóta hladiny normálního nadržení

217,15 m .n.m.

Objem tůně při Hnorm



2 140 m³
Zatopená plocha při Hnorm



6 046 m²

Plocha litorálního pásma (hl. vody do 0,5 m)
7 000 m²
Plocha úpravy terénu při pravém břehu tůně
3 075 m²
SO-02 Tůň č. 2             Není předmětem zakázky 
Plocha tůně





2 745 m²

Kóta nejhlubšího dna



216,43 m n.m.

Kóta hladiny normálního nadržení

217,15 m .n.m.

Objem tůně při Hnorm



   357 m³

Zatopená plocha při Hnorm



1 317 m²

Plocha litorálního pásma (hl. vody do 0,5 m)
2 260 m²

Plocha dočasné přístupové cesty


   279 m²
SO-03 Výsadby LBC B6     Není předmětem zakázky 
Keře





   352 ks

Stromy





   779 ks

Stromy – individuální výsadba


      6 ks

Plocha zatravnění




3 894 m²

Oplocení





   592 m
A. 4. 9. Základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.)
SO-01 Tůň č. 1
Humózní vrstva (sejmutí)



2 315 m³

Ohumusování a osetí



1 080 m³
Výkopy zeminy




4 454 m³
Násypy zeminy




   976 m³
Přebytečná humózní zemina


1 235 m³
Přebytečné výkopy zeminy


3 478 m³

Travní výsev




5 400 m²
SO-02 Tůň č. 2
Humózní vrstva (sejmutí)



   549 m³
Ohumusování a osetí



   261 m³
Výkopy zeminy




1 026 m³
Násypy zeminy



     
      0 m³
Přebytečná humózní zemina


   288 m³
Přebytečné výkopy zeminy


1 026 m³
Kácení listnatých dřevin a vytržení pařezů
Ø 10-30 cm 68 ks
Kácení keře





      870 m²

Travní výsev




1 305 m²

SO-03 Výsadby LBC B6

Travní výsev




3 894 m²
A. 4. 10. Základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy)
Doba výstavby bude předmětem soutěžních podmínek při výběru zhotovitele stavby. Předběžně se počítá se zahájením a dokončením stavby v r. 2017-2018. Počátek výstavby výše jmenované akce bude ovlivněn vydáním stavebního povolení, průběhem výběrového řízení, finančními možnostmi investora apod. 

Stavba bude předána do provozu najednou, po dokončení stavebních prací.

Kontrolní prohlídky jsou navrženy v přímé vazbě na podstatné fáze provádění stavby a sice:

1. kontrolní prohlídka – v době předání staveniště
2. kontrolní prohlídka – po provedení skrývky humózní vrstvy půdy a výkopech zeminy
3. kontrolní prohlídka – po výstavbě oplocení, po vzejití travního porostu
4. kontrolní prohlídka – před výsadbou sazenic dřevin
5. kontrolní prohlídka – po výsadbě dřevin
6. kontrolní prohlídka – po provedení kompletní prací

A. 4. 11. Orientační náklady stavby

Orientační náklady stavby  - cca.  5,7 mil. Kč. 

A.5.
Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení
Stavba je členěna na jednotlivé stavební objekty.

SO – 01 Tůň č. 1
SO – 02 Tůň č. 2

SO – 03 Výsadby LBC B6

SO – 03A Následná péče 1. rok

SO – 03B Následná péče 2. rok

SO – 03C Následná péče 3. rok

Ve stavbě se nevyskytují technická a technologická zařízení
B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

1. Popis území stavby
2. Celkový popis stavby
3. Připojení na technickou infrastrukturu
4. Dopravní řešení
5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav
6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana
7. Ochrana obyvatelstva
8. Zásady organizace výstavby
B.1.
Popis území stavby

B. 1. 1. Charakteristika stavebního pozemku

Stavební pozemky se nachází jižně od intravilánu obce Kněžice (okres Nymburk). Pozemky jsou v katastru nemovitostí vedeny jako ostatní plocha a vodní plocha ve vlastnictví obce Kněžice.

V současné době slouží pozemky pro zemědělskou výrobu, na parcele č. 1255 (vodní plocha) a č. 1256 (ostatní plocha) se nachází vzrostlý porost dřevin. Navrhované lokální biocentrum se nachází na pravém břehu bezejmenného toku (ID 10178330), tůní č. 1 zasahuje až za polní cestu, podél které pokračuje výsadbami dřevin až k Záhornickému potoku (ID 10178321).
Nadmořská výška se pohybuje od 217,50 – 218,50 m n. m. 

B. 1. 2. Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.),

Provedeným geologickým průzkumem, vyhotoveným RNDr. Františkem Medříkem, byly v lokalitě biocentra v k. ú. Kněžice zjištěny jednoduché geologické i hydrogeologické poměry. Zemní práce je třeba dle doporučení provádět za suchého počasí.


Kompletní geologický průzkum obsahuje příloha F. Geologický průzkum. 
B. 1. 3. Stávající ochranná a bezpečnostní pásma
V době zpracování projektové dokumentace se na ploše stavby nachází nadzemní vedení společností ČEZ Distribuce. Stavba zasahuje do jeho ochranného pásma – vymezeno na 10 m po obou stranách vedení.
V případě realizace stavby po době platnosti přikládaných vyjádření je nutné tyto obnovit a řídit se jimi.

Při práci v blízkosti ochranného pásma inženýrských sítí a při práci v ochranném pásmu je nutné se řídit jednotlivými vyjádřeními dotčených organizací. 

B. 1. 4. Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,
Stavba se nachází v povodí bezejmenného toku (IDVT 10178330), který je levostranným přítokem Záhornického potoka (IDVT 10178321).
B. 1. 5. Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území
Jedná se o vytvoření lokálního biocentra v zemědělské krajině, spočívající ve vybudování dvou tůní a výsadeb dřevin.

Stavba nebude mít vliv na okolní stavby a pozemky, ochranu okolí. Je navržena tak, aby nedošlo během provádění stavby a po jejím dokončení k narušení stávajícího stavu prostředí mimo parcely přímo dotčené. Po dobu realizace dojde k dočasnému zvýšení provozu motorových vozidel. 

Stavbou dojde k podpoře zadržení vody v dané lokalitě.

B. 1. 6. Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin
Asanace – se zde nevyskytují. 
Demolice – se zde nevyskytují.
Předpokládá se kácení dřevin v rozsahu:

SO-02 Tůň č. 2

Kácení listnatých dřevin a vytržení pařezů
Ø 10-30 cm 68 ks
Kácení keře





      870 m²
B. 1. 7. Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé)
Výstavbou nedojde ke změně užívání pozemků, než jak uvádí katastr nemovitostí u dotčených parcel.
Stavba se nenachází na pozemku určeném k plnění funkce lesa ani v blízkosti do 50 m od pozemku určenému k plnění funkce lesa. Stavba se nenachází na pozemcích zemědělského půdního fondu.
B. 1. 8. Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu)
Příjezdy na staveniště budou řešeny po stávajících silnicích a polních cestách v k. ú. Kněžice u Městce Králové. Příjezd na lokalitu je možný z komunikace č. 328 směr Sloveč – Kněžice, nebo z komunikace č. 32419 směr Záhornice - Kněžice.

Pro přístup k tůni č. 2 bude nutno vybudovat dočasnou příjezdovou cestu na parcele č. 1256 (ostatní plocha) o délce 93 m (viz. Příloha C.6. Zákres stavby do DKM – koordinační výkres – POV)

B. 1. 9. Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice
Stavbu lze zahájit až po vydání stavebního povolení. Před zahájením stavby je nutné provést vytyčení všech inženýrských sítí.

Stavební práce bude nejvhodnější provádět v nejsušší části roku.

Setí je naopak třeba provést v době výhodných vláhových podmínek, to je nejpozději do konce července, nebo naopak na jaře. Sazenice dřevin se budou vysazovat po opadu asimilačních orgánů
a za optimálních klimatických podmínek. Oplocení je třeba ponechat na místě cca 7-10 let.

B.2. Celkový popis stavby
B. 2. 1. Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek
Cílem stavební činnosti je vybudování lokálního biocentra ve zdejším převážně zemědělském území. Výstavba biocentra bude spočívat ve vybudování dvou hloubených tůní, terénních úpravách, výsevu travní směsi a výsadbě dřevin.

Jako zdroj vody tůní budou sloužit atmosférické srážky, následný povrchový i podpovrchový odtok vody, podzemní voda a odtok vody z drenážních systémů vyústěných do tůní.

Tůně jsou hloubené deprese v terénu, bez hrází a jiných technických zařízení. Tůně jsou neprůtočné, odtok z tůní je přirozeným vsakem a odpařováním vody z hladiny.

Lokální biocentrum jako součást územního systému ekologické stability je území, které umožňuje trvalou existenci druhů a společenstev. Je to centrum biotické diverzity v krajině.
Doplněním dřevin dojde k podpoření přirozené skladby vegetace.
B. 2. 2. Celkové urbanistické a architektonické řešení
a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení
Kompozice prostorového řešení je dána vyčleněnými parcelami schválené pozemkové úpravy pro k. ú. Kněžice u Městce Králové. Projektová dokumentace se musí držet rozsahu vyčleněných parcel.
Prostorové rozmístění dřevin v rámci biocentra je zvoleno podle možností velikosti pozemku, stávající vzrostlé vegetace a k udržení plně, nebo alespoň většinově osluněných tůní, které preferuje většina druhů.
b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení.
Břehy tůní budou ohumusovány a osety po kótu normální hladiny, která je určena vzhledem ke stávající hladině vody v přilehlém otevřením HOZ. Hladina v tůních se ale během roku může periodicky měnit, zejména podle intenzity srážek, koresponduje s hladinou podzemní vody v jejich okolí. Maximální hladina tůní je přirozeně určena břehovou hranou.
Tvar tůní je zvolen přírodě blízký, bez ostrých hran a pravidelných geometrických tvarů. Stejně tak jsou navrženy různorodé sklony břehů. V podstatné části tůní je zaručeno mělké dno pro litorální pásmo (nejvýznamnější s hloubkou vody do 0,5 m). Svahy a dno nepřesahují sklon 1:3, čímž se zaručí dobrá prostupnost pro živočichy.
Hloubka tůně č. 1 dosahuje maxima 1,5 m pod současný terén, u tůně č. 2 je to max. 1,2 m.

Rozmístění stromů a keřů podle druhů je patrné z výkresů Podrobných situací (Příloha C.4. – C.5.).
B. 2. 3. Celkové provozní řešení, technologie výroby
Vzhledem k charakteru stavby bezpředmětné.
Technologie výroby se zde nevyskytuje.
B. 2. 4. Bezbariérové užívání stavby
Vzhledem k charakteru stavby bezpředmětné.
B. 2. 5. Bezpečnost při užívání stavby
Při běžném užívání stavby se nepředpokládá žádného nebezpečí.

B. 2. 6. Základní charakteristika objektů
a) stavební řešení
Před započetím výkopových prací bude třeba ve stavebním objektu SO-02 provést kácení dřevin a keřů na parcelách č. 1256 a č. 1255 pro přístup na plochu určenou k vybudování tůně č. 1 (parcela č. 1255).

Ve stavebních objektech SO-01 a SO-02 budou po sejmutí humózní vrstvy vyhloubeny tůně, v rámci tůně č. 1 zároveň upraven terén při jejím pravém břehu. Výška upraveného terénu nebude přesahovat 0,5 m nad současný terén. Následovat bude ohumusování a osetí určených ploch.

Na parcelách č. 1251 a č. 1250 bude připravena půda pro uchycení a úspěšný rozvoj výsadeb stavebního objektu SO-03. Po sklizni zemědělských plodin bude určená plocha zorána, usmykována a uvláčena. Důležité je uválcování plochy před i po zasetí pro zajištění rovnoměrného vzcházení. Následná výsadba dřevin na pozemcích je spojená se zajištěním ochrany před okusem a před zarůstáním buření; v severní části parcely č. 1250 bude vyseta travní směs v ochranném pásmu nadzemního vedení.

Stavební objekty SO – 03A Následná péče 1. rok; SO – 03B Následná péče 2. rok a SO – 03C Následná péče 3. rok zahrnují následnou péči o provedenou výsadbu, včetně náhrady uhynulých sazenic.

b) konstrukční a materiálové řešení
Na výsev travnatých pásů bude použita luční květnatá travní směs obvyklá pro zdejší podmínky tj. alespoň o 25 druzích (botanicky a místně vhodných druhů trav a lučních bylin domácího původu - s minimálním zastoupením kvetoucích bylin v použité osevní směsi alespoň 5%).

Pro výsadbu dřevin je nutné použít zapěstované sazenice navržených druhů a s dostatečně vyvinutým kořenovým systémem, s odběrem sazenic ze školek v blízkých lokalitách. Pro výsadbu stromů se ukládá použít sadbu krytokořennou s výškou nadzemní části
min 51-80 cm. Pro výsadbu keřů mohou být použity sazenice prostokořenné, které je ovšem nutné sázet za optimálních klimatických podmínek. Výška sazenic min. 40 cm tj. 2-3leté.

Na parcele č. 1251 je navržena individuální výsadba stromů podél paty upraveného terénu (vždy však nejméně 2 m od hranice parcely) v rozestupu jedinců 24 m. K výsadbě se použijí zapěstované krytokořenné sazenice uvedeného druhu s min. výškou 120 cm.

c) mechanická odolnost a stabilita
Vzhledem k charakteru stavby je bezpředmětné

B. 2. 7. Základní charakteristika technických a technologických zařízení
Technické a technologické zařízení se na stavbě nevyskytují. 

B. 2. 8 Požárně bezpečnostní řešení

a) rozdělení stavby a objektů do požárních úseků

Vzhledem k charakteru stavby je bezpředmětné.
b) výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti

Vzhledem k charakteru stavby je bezpředmětné.
c) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí

Vzhledem k charakteru stavby je bezpředmětné.
d) zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest

Vzhledem k charakteru stavby je bezpředmětné.
e) zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru

Vzhledem k charakteru stavby je bezpředmětné.
f) zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně rozmístění vnitřních a vnějších odběrných míst

Vzhledem k charakteru stavby je bezpředmětné.
g) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové komunikace, zásahové cesty)
Přístup k požárnímu zásahu je možný po místních komunikacích a polních cestách procházející v sousedství stavební lokality.
h) zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí, vzduchotechnická zařízení)
Vzhledem k charakteru stavby je bezpředmětné.
i) posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními
Vzhledem k charakteru stavby je bezpředmětné.
j) rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek
Vzhledem k charakteru stavby je bezpředmětné.
B. 2. 9. Zásady hospodaření s energiemi
a) kritéria tepelně technického hodnocení
Vzhledem k charakteru stavby je bezpředmětné.
b) energetická náročnost stavby
Vzhledem k charakteru stavby je bezpředmětné.
c) posouzení využití alternativních zdrojů energií
Vzhledem k charakteru stavby je bezpředmětné.
B. 2. 10. Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí. Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.)
Stavba nebude mít vliv na okolní pozemky. Je navržena tak, aby nedošlo během provádění stavby a po jejím dokončení k narušení stávajícího stavu prostředí mimo parcely přímo dotčené. Po dobu realizace dojde k dočasnému zvýšení provozu motorových vozidel 

B. 2. 11. Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží
Vzhledem k charakteru stavby je bezpředmětné.
b) ochrana před bludnými proudy
Vzhledem k charakteru stavby je bezpředmětné.
c) ochrana před technickou seizmicitou
Vzhledem k charakteru stavby je bezpředmětné.
d) ochrana před hlukem

Vzhledem k charakteru stavby je bezpředmětné.
e) protipovodňová opatření
Dodavatel stavby vypracuje povodňový plán stavby.
B.3.  Připojení na technickou infrastrukturu
B. 3. 1.  Napojovací místa technické infrastruktury
Vzhledem k charakteru stavby je bezpředmětné.
B. 3. 2. Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky
Vzhledem k charakteru stavby je bezpředmětné.
B.4.
Dopravní řešení
B. 4. 1. Popis dopravního řešení
Příjezd na lokalitu je možný z komunikace č. 328 směr Sloveč – Kněžice, nebo z komunikace č. 32419 směr Záhornice - Kněžice.

B. 4. 2. Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu
Příjezdy na staveniště budou řešeny po stávajících silnicích a polních cestách v k. ú. Kněžice u Městce Králové.
B. 4. 3. Doprava v klidu
Vzhledem k charakteru stavby je bezpředmětné.
B. 4. 4. Pěší a cyklistické stezky

Lokalitou neprochází pěší ani cyklistická stezka.
B.5. 
Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav
B. 5. 1. Terénní úpravy

Terénní úpravy budou prováděny v rámci staveniště, tj. uvedení okolí stavby do původní podoby. Zvláštní terénní úpravy se nepředpokládají. 

B. 5. 2. Použité vegetační prvky


Použita bude luční květnatá travní směs obvyklá pro zdejší podmínky tj. alespoň o 25 druzích. Sazenice navržených druhů dřevin jsou navrženy s odběrem ze školek v blízkých lokalitách.
B. 5. 3. Biotechnická opatření


Vzhledem k charakteru stavby je bezpředmětné.

B.6. 
Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana
B. 6. 1. Vliv stavby na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda
Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí.

Po dobu realizace dojde k dočasnému zvýšení provozu motorových vozidel, což se projeví dočasným zvýšením hluku v prostoru staveniště.    
Odpad ze stavby bude likvidován v souladu se zákonem č.185/2001 Sb.

B. 6. 2. Vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině
Lokální biocentrum bude mít pozitivní vliv na podporu ekologických funkcí v místní krajině, podpoří přirozenou existenci organismů.

Prováděné práce budou vykonávány takovým způsobem, aby jiná než určená zeleň nebyla poškozována.
Používané mechanizační prostředky budou v dobrém technickém stavu a budou dodržována preventivní opatření k zabránění případným únikům ropných látek. 
Při výstavbě nedojde ke znečištění povrchových nebo podzemních vod, k ohrožení jejich jakosti nedovoleným nakládáním se závadnými látkami. Provádění prací neovlivní negativně odtokové poměry.

B. 6. 3. Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000
Řešené území se nenachází v soustavě NATURA 2000.
B. 6. 4. Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA
Vzhledem k charakteru stavby je bezpředmětné.

B. 6. 5. Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů
V okolí stavby bude jasně vyznačena plocha staveniště, kam není dovolen vstup nepovolaným osobám.

Stavba se kříží s ochranným pásmem společnosti ČEZ Distribuce, a.s. (ochranné pásmo 10 m po obou stranách vedení).
B.7. 
Ochrana obyvatelstva (Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva)

Vzhledem k charakteru stavby je bezpředmětné.
B.8.
Zásady organizace výstavby
B. 8. 1. Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění
Potřeba navržených sazenic dřevin podle zvolených druhů je vyčíslena v jednotlivých výkresech Podrobných situací (Příloha C.3. – C.5.). Travní směs, sazenice dřevin budou zajištěny dodavatelskou firmou, na trhu jsou běžně dostupné a bude zajištěn jejich odběr z blízkých školek.
SO-01 Tůň č. 1
Travní výsev




5 400 m²
SO-02 Tůň č. 2

Travní výsev




1 305 m²

Kácení listnatých dřevin a vytržení pařezů Ø 10-30 cm
68 ks
Kácení keře




   870 m²

SO-03 Výsadby LBC B6

Travní výsev




3 894 m²
Oplocení





592 m
Výsadba stromů




779 ks

Výsadba individuální – stromy


    6 ks

Výsadba keřů




352 ks

Navržené druhy dřevin/celkový počet sazenic:

stromy

dub letní (Quercus robur)

 193 ks

habr obecný (Carpinus betulas)
   94 ks

lípa srdčitá (Tilia cordata)

 139 ks

javor mléč (Acer platanoides)  
 144 ks

javor klen (Acer pseudoplatanus)
 111 ks

třešeň ptačí (Prunus avium)

   26 ks

jasan ztepilý (Fraxinus excelsior)
   72 ks

stromy – individuální výsadba

dub letní (Quercus robur)

     6 ks
keře      
růže šípková (Rosa canina)

    72 ks

líska obecná (Corylus avellana)            85 ks

hloh obecný (Crataegus laevigata)        51 ks
svída krvavá (Cornus sanquinea)
   101 ks

brslen evropský (Euonymus europaeus)  43 ks
B. 8. 2. Odvodnění staveniště
Vzhledem k charakteru a umístění stavby je bezpředmětné.

B. 8. 3. Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu
Příjezd na lokalitu je možný z komunikace č. 328 směr Sloveč – Kněžice, nebo z komunikace č. 32419 směr Záhornice - Kněžice.

B. 8. 4. Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky
Provádění stavby nebude mít na okolní stavby a pozemky vliv. V průběhu prací dojde ke zvýšení frekvence pohybu stavebních strojů, tím pádem i ke zvýšení hlučnosti. Práce budou prováděny v režimu respektování nočního klidu.

B. 8. 5. Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin
Při akci je nutné seznámení všech zúčastněných osob s bezpečnostními zákony, vyhláškami, nařízeními vlády a souvisejícími právními normami v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Základní povinnosti dodavatele stavebních prací upravuje Zákoník práce v úplném znění č.262/2006 ve své hlavě „Bezpečnost a ochrana zdraví při práci“.
Předpokládá se kácení dřevin v rozsahu:

SO-02 Tůň č. 2

Kácení listnatých dřevin a vytržení pařezů
Ø 10-30 cm 68 ks
Kácení keře





      870 m²
Kmeny a pařezy budou odvezeny na pozemek obce Kněžice (použití pro vlastní účely), větve budou seštěpkovány a použity v terénních úpravách ploch v blízkosti tůní. Pařezy budou odvezeny do 2 km a uloženy za poplatek 250 Kč/t.
B. 8. 6. Maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé)
Zařízení staveniště (oplocený prostor pro umístění stavební techniky a buňka pro zaměstnance) bude umístěna na pozemku p. č. 1251 v k. ú. Kněžice u Městce Králové ve vlastnictví obce. Dočasný zábor se týká zbudování dočasné příjezdové cesty na parcele č. 1256 (ostatní plocha) ke stavebnímu objektu SO-02. 
Práce spojené s osetím, výstavbou oplocení i výsadbou dřevin musejí být provedeny tentýž den po zahájení prací.
B. 8. 7. Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace
Dle vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., v platném znění, kterou se stanoví

Katalog odpadů a Seznam nebezpečných odpadů lze odpady zatřídit:


17 02 01 – dřevo (pařezy, vybrané kořeny, bez zeminy)



      3,4 t
17 05 04 - zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03          

            8 107,2 t 
17 09 04 - směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly

   
17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03
   

       na stavbě nevzniká = 0,0 t
Výčet jiných možných odpadů:

	Druh
	Název

	030105
	Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy, neuvedené pod číslem 03 01 04

	150101
	Papírové a lepenkové obaly

	150102
	Plastové obaly

	150103
	Dřevěné obaly 

	150105
	Kompozitní obaly

	150106
	Směsné obaly


Přebytečná zemina a humózní hlína jako přírodní materiál vytěžený během stavebních činností budou odvezeny do vzdálenosti 1,9 km na parcelu obce Kněžice a uloženy za poplatek
150 Kč/t. 
Zhotovitel v rámci výběrového řízení nabídne a ocení vlastní způsob řešení likvidace odpadů v souladu s platnými zákony a předpisy.

Nakládání s odpady vznikajícími na místě stavby a v prostorech stavebních dvorů se bude řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a ustanoveními vyhlášek MŽP č. 381/2001 Sb. a 383/2001 Sb
B. 8. 8. Ochrana životního prostředí při výstavbě
Používané mechanizační prostředky budou v dobrém technickém stavu a budou dodržována preventivní opatření k zabránění případným únikům ropných látek. Při výstavbě nedojde ke znečištění povrchových nebo podzemních vod, k ohrožení jejich jakosti nedovoleným nakládáním se závadnými látkami. Provádění prací neovlivní negativně odtokové poměry.

Odpad ze stavby bude likvidován v souladu se zákonem č.185/2001 Sb.

Po dobu realizace dojde k dočasnému zvýšení provozu motorových vozidel.

B. 8. 9. Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů
Zdroje ohrožení zdraví a bezpečnosti pracovníků budou identické jako při provozech jiných staveb. Omezení těchto vlivů bude zajištěno odpovídajícími a proškolenými pracovníky dbajícími v tomto smyslu všech bezpečnostních předpisů a hygieny.

Při akci je nutné seznámení všech zúčastněných osob s bezpečnostními zákony, vyhláškami, nařízeními vlády a souvisejícími právními normami v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Základní povinnosti dodavatele stavebních prací upravuje Zákoník práce v úplném znění č.262/2006 ve své hlavě „Bezpečnost a ochrana zdraví při práci“.

Stavební práce se řídí především uvedenými vyhláškami, nařízeními vlády s doplněním o dané

ČSN:

- 
Zákoník práce – Sbírka zákonů 262/2006

- 
Sbírka zákonů 252/2001 o inspekci práce

- 
Zákon č. 309/2006 kterým se zajišťují požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví)

- 
Sbírka zákonů 362/2005 o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky a do hloubky

- 
Sbírka zákonů 591/2009 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi.

- 
Dále pak vyhláška ČUBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení (zdůrazněné povinnosti dodavatele stavebních prací).

- 
Vyhláška ČUBP a ČUB č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice.

- 
Nařízení vlády č. 523/2002 Sb, kterým se mění nařízení vlády č. 178/2001 Sb., o stanovení podmínek ochrany zdraví zaměstnanců při práci.

- 
Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení a přístrojů.

- 
Nařízení vlády č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných prostředků.

- 
Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování ochranných pracovních prostředků.

- 
Požární ochrana je stanovena zákonem č. 133/1985 Sb, o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů.

- 
Rovněž vyhláška MV č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování, nahřívání živic v tavných nádobách.

- 
ČSN 26 9030 Zásady bezpečné manipulace

- 
ČSN 33 1610 Revize a kontroly elektrického ručního nářadí

- 
ČSN 65 0201 Hořlavé kapaliny

- 
ČSN 73 0845 Požární bezpečnost staveb – skládky.

Bezpečnost práce ve stavebnictví řeší především vyhláška číslo 309/2006 Sb. a NV 591/2006 Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o bezpečnosti práce a technickém zařízení při stavebních pracích, dále pak vyhláška č. 306/2005 Sb. k zajištění bezpečnosti technického zařízení při stavebních pracích, vyhláška č. 39/2003 o bezpečnosti práce a technických zařízeních při provozu silničních vozidel a další vyhlášky o bezpečnosti ve stavebnictví a příbuzných oborech. 

Při práci je dále nutno respektovat platný zákoník práce číslo 262/2006 Sb. V platném znění a platné podnikové předpisy. Pracovníci musí být pravidelně proškolování z bezpečnostních předpisů a po zdravotní stránce musí být prokazatelně schopni vykonávat práce ve stavebnictví. Pracovníci musí být pravidelně proškolování z bezpečnostních předpisů a po zdravotní stránce musí být prokazatelně schopni vykonávat práce ve stavebnictví. 

Pro zabezpečení ochrany zdraví je nutno především provádět tyto opatření :

- technická prevence (el. instalace, strojní zařízení, skladové prostory)

- úroveň pracovního prostředí (pořádek na pracovišti, přístupové cesty, osvětlení)

- hyg. a soc. zařízení (lékárna první pomoci, prevence) 

- poskytnutí ochranných prostředků (přilby, ochranný oděv, pracovní boty, ochranné brýle) 

- zamezení přístupu nepovolaným osobám na staveniště 

- požární prevence

Jedná se o jednoduchou stavbu s nízkou náročností na koordinaci, neobsahující žádná technologická zařízení, tudíž není třeba koordinátora BOZP. 

Posouzení zda pro realizaci předmětné stavby ve smyslu ustanovení §15 odst. 1 a 2 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, musí být určen koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a zda vzniká povinnost zpracovat plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
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B. 8. 9. 1. Úvod
Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je dokument určující pravidla, která přiměřeně zajišťují bezpečnost a ochranu zdraví pracovníků při pracích na staveništi a v neposlední řadě zajišťují bezpečnost a ochranu zdraví nezúčastněných civilních obyvatel. Dále určuje pravidla platná v rozsahu platných právních předpisů v závislosti na prováděné činnosti a druhu, velikosti a typu stavby tak, aby vyhovoval potřebám k zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce.

Plán je nedílnou součástí pro výběr zhotovitele díla a tím zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce okamžitě po převzetí staveniště. Plán je následně určen všem pracovníkům na staveništi, bez ohledu nato, jsou-li pracovníky generálního dodavatele, nebo pracovníky jiných firem podílejících se na realizaci zakázky. Všichni tito pracovníci jsou s tímto Plánem BOZP prokazatelně seznámeni. To však pro zaměstnavatele neznamená zproštění se od všech ostatních povinností daných platnou legislativou.

Účelem plánu BOZP není vyhodnocovat rizika. Účelem je tyto rizika nalézt a upozornit na ně budoucího dodavatele.

V souladu s § 102 odstavce 3) úplného znění zákoníku práce č. 262/2006 Sb. ve znění zákona č. 362/2007 Sb. je zaměstnavatel povinen soustavně vyhledávat nebezpečné činitele – rizika a procesy pracovního prostředí a pracovních podmínek, zjišťovat jejich příčiny a zdroje. Na základě tohoto zjištění vyhledávat a hodnotit rizika a přijímat opatření k jejich odstranění a provádět taková opatření, aby v důsledku příznivějších pracovních podmínek a úrovně rozhodujících faktorů práce dosud zařazené podle zvláštního právního předpisu jako rizikové mohly být zařazeny do kategorie nižší. K tomuto je povinen pravidelně kontrolovat úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

V souladu s § 16 zákona č. 309/2006 Sb. je zhotovitel stavby povinen doložit, že informoval koordinátora o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil. 

Není-li možné rizika odstranit, je zaměstnavatel povinen je vyhodnotit a přijmout opatření k omezení k jejich působení tak, aby ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců bylo minimalizováno. Přijatá opatření jsou pak nedílnou a rovnocennou součástí všech činností zaměstnavatele na všech stupních řízení.

O vyhledávání a vyhodnocování rizik a o přijatých opatřeních vede zaměstnavatel dokumentaci.
B. 8. 9. 2. Podklady pro případné vyhotovení plánu BOZP
Projektová dokumentace stavby „Biocentrum LBC B6 Kněžice s vodní plochou“ ve stupni dokumentace pro stavební povolení v detailu rozpracovanosti pro provádění stavby:

B. 8. 9. 3. Základní údaje o stavbě
Seznam zúčastněných stran

Název stavby: Biocentrum LBC B6 Kněžice s vodní plochou

Místo stavby: Kněžice
Kraj : Středočeský
Oblastní inspektorát práce: Oblastní inspektorát pro Středočeský kraj, se sídlem v Praze, Ve Smečkách 599/29, 110 00 Praha – Nové Město
V případech, kdy při realizaci stavby

a) celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den, nebo

b) celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu.
 V případě zpracované shora uvedené PD se celkový plánovaný objem prací v přepočtu na jednu fyzickou osobu stanovuje na 300 pracovních dnů. Zadavatel stavby není povinen doručit oznámení o zahájení prací, jehož náležitosti stanoví prováděcí právní předpis, oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa staveniště nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli; oznámení může být doručeno v listinné nebo elektronické podobě. Dojde-li k podstatným změnám údajů obsažených v oznámení, je zadavatel stavby povinen provést bez zbytečného odkladu jeho aktualizaci. Stejnopis oznámení o zahájení prací musí být vyvěšen na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby až do ukončení prací a předání stavby stavebníkovi k užívání. Rozsáhlé stavby mohou být označeny jiným vhodným způsobem, například tabulí s uvedením potřebných údajů. Uvedené údaje mohou být součástí štítku nebo tabule umisťované na staveništi nebo stavbě – Zákon č.309/2006 Sb.

Zadavatel (investor): 
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, Pobočka Nymburk, Soudní 17/3, 288 00 Nymburk
Zastoupený
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Generální dodavatel: 
V době přípravy stavby není znám

Technický dozor investora: V době přípravy stavby není znám

Koordinátor pro přípravu: 
V době přípravy nestanoven

Koordinátor pro realizaci: 
V době přípravy nestanoven – Projektová dokumentace předpokládá, že na stavbě budou působit pouze zaměstnanci jednoho zhotovitele stavby. Budou-li na stavbě působit zaměstnanci více než jednoho hotovitele, koordinátor musí být stanoven a platí viz níže.

Budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel stavby povinen určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "koordinátor") s přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla a jeho náročnosti na koordinaci ve fázi přípravy a ve fázi jeho realizace. Činnosti koordinátora při přípravě díla a při jeho realizaci mohou být vykonávány toutéž osobou – Zákon č.309/2006 Sb. v platném znění

Zhotovitel stavby je povinen

a) nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi doložit, že informoval koordinátora o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil,

b) poskytovat koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace stavby, zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu a jeho změny, brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora, zúčastňovat se zpracování plánu, tento plán dodržovat, zúčastňovat se kontrolních dnů a postupovat podle dohodnutých opatření, a to v rozsahu, způsobem a ve lhůtách uvedených

v plánu – Zákon č.309/2006 Sb v platném znění.

Odhadovaný počet pracovníků

Cca 4 pracovníci
Orientační termín realizace

Po zajištění finančních nákladů
Předpoklad výstavby  2017 - 2018 

Pracovní doba

Bude stanovena generálním dodavatelem

Stručný popis stavby – rozsah staveniště

Jedná se o novostavbu lokálního biocentra se dvěma tůněmi a výsadbami dřevin. Funkcí biocentra je zajištění trvalé existence druhů a společenstev v lokalitě. Při provádění této stavby nebyl stanoven souběh s jiným investičním záměrem v době zpracování PD.
Dopravní situace, příjezdové a přístupové cesty, odstavné

plochy

Bude využíváno stávající dopravní infrastruktury. Pro přístup ke stavebnímu objektu SO-02 Tůň č. 2 bude zbudována dočasná přístupová cesta na parcele č. 1256.
POZOR: Přístupové trasy povedou přes místa s možným pohybem osob a dětí. Odstavné plochy jak pro osobní, tak pro nákladní automobily a mechanizaci se budou nacházet pouze v zajištěném areálu staveniště. Umístnění strojů a dopravních prostředků bude upřesněno před realizací s generálním zhotovitelem na základě možností investora a požadavků budoucího dodavatele (předpokládá se parcela č. 1251 v k. ú. Kněžice u Městce Králové).  

Po celou dobu stavby bude trvale generální dodavatel zajišťovat úklid veřejných komunikací od znečištění způsobeným nedostatečným očištěním kol nákladních automobilů, strojů a mechanizace. Bude zde např. trvale k dispozici mechanické koště eventuelně kropicí vůz. Výjezdy ze staveniště včetně případných dopravních omezení budou označeny dopravními značkami schválenými příslušným Dopravním inspektorátem.

Zařízení staveniště

Pro zařízení staveniště bude využit prostor parcely p. č. 1251 v k. ú. Kněžice u Městce Králové na pozemku ve vlastnictví obce Kněžice. 

Požadavky na zajištění staveniště

Zařízení staveniště a staveniště v zastavěném území musí být proti vstupu nepovolaných osob zajištěny oplocením do výšky 1,80 m prostorově dle dohody mezi investorem a generálním dodavatelem stavby. Na souvislém oplocení cca po 30 metrech budou v úrovni očí umístněny trvale výstražné cedulky
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Oplocení bude řešeno individuálně dle vzniklých místních podmínek.

Generální dodavatel zajistí v místech veřejných prostranství bezpečný pohyb fyzických osob včetně osob se zrakovým nebo tělesným postižením. Na určité části stavby, zvláště pak ty v nezastavěném území lze nahlížet jako na liniové a zajistit vstup nepovolaných osob adekvátním způsobem – ohrazením jednotkovým zábradlím. To bude na přístupových cestách označeno min těmito výstražnými tabulkami. 

[image: image2.emf] [image: image3.emf] [image: image4.emf]
Umístnění oplocení a uspořádání skladových ploch musí být pouze na pozemcích k tomu určených a s jejichž majiteli je zajištěn písemný souhlas, případně jiné smluvní ujednání. Hranice staveniště a umístění zařízení staveniště je zakresleno v příloze Zákres stavby do DKM – koordinační výkres. 

Oplocení zařízení staveniště bude vybaveno vstupními, vjezdovými bránami, které budou po ukončení prací zajištěny tak, aby nemohlo dojít ke svévolnému vstupu nepovolaných osob.

Na všech vstupech do zařízení staveniště bude umístněna informativní tabule s těmito informacemi:

- kopie stavebního povolení

- kopie ohlášení stavby OIP Praha
- Traumatologický plán

- a minimálně tyto bezpečnostní tabulky
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Únikové cesty a seřadiště

Vzhledem k poloze a umístnění staveniště na volném prostoru je únikovou cestou jakákoliv cesta do bezpečí a není proto nutné zpracovávat Plán BOZP, kde by byla zvláště specifikována. Seřadiště je zřízeno na ploše u vstupu na staveniště.

Zaměstnavatel přijímá opatření pro případ nebezpečí a evakuace pracovníků, včetně pokynů k zastavení práce a jejich okamžitému opuštění pracoviště a odchodu do bezpečí – Zákon č. 262/2006 Sb. – zákoník práce
B. 8. 9. 4. Identifikace činností na staveništi
Práce a činnosti zvýšeného ohrožení života nebo poškození zdraví na staveništi

Dle zpracované projektové dokumentace byly na stavbě identifikovány tyto činnosti zvýšeného ohrožení nebo poškození zdraví dle NV č. 591/2006 Sb.:

1. Práce nad vodou nebo její těsné blízkosti spojené z bezprostředním nebezpečím utonutí

Veškeré práce budou probíhat mimo vodní plochy.

2. Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení popřípadě zařízení technického vybavení

Jsou definovány křížením inženýrských sítí vyvolaných výstavbou cesty. Generální dodavatel zajistí přesné vytýčení technické infrastruktury příslušnými správci sítí. Generální zhotovitel stanoví zjištění bezpečné a zdraví neohrožující práce v Technologickém postupu. Generální zhotovitel stavby zjisti a dodrží možné aktuální změny a nové podmínky týkající se provádění prací v ochranných pásmech inženýrských sítí.
3. Práce spojené s montáží těžkých konstrukčních stavebních dílů kovových, betonových a dřevěných určených k trvalému zabudování do stavby

Dle zpracované projektové dokumentace, nebyly identifikovány žádné činnosti

Práce se zvláštními rizikovými faktory

Prach

Bude se ve větší míře vyskytovat při přesunech zeminy po znečištěných komunikací a následném rozfoukání větrem.

Dráždění očí a dýchacích cest - pravidelné a důsledné čištění komunikací jak suchým, tak mokrým procesem.

Hluk

Bude působit při provádění zemních prací stroji a nákladními automobily, při následném převozu materiálu. 

Poškození sluchu - používat při činnostech Technologickým postupem stanovené chrániče

sluchu

Upozornění na malou vzdálenost staveniště od obytné zástavby a tím zvýšenému negativnímu dopadu hlučných prací na obyvatele, zvláště v pozdních odpoledních hodinách. Nebude-li stanoveno jinak, bude dodržována doba nočního klidu.

Vibrace

Ve větší míře se nepředpokládají, mohou vznikat při použití bouracích kladiv jak elektrických, tak pneumatických.

Poškození pohybového aparátu - dodržovat technologické postupy a jím stanovené ochranné pomůcky

Fyzická zátěž

Při provádění všech stavebních pracích

Poškození páteře, svalů a pohybového aparátu - používat technická zařízení pro zvedání a dopravu materiálu - zákaz ruční manipulace s nadlimitními břemeny

Práce s biologickými činiteli

Je nepravděpodobná, ne však vyloučena - důsledná osobní hygiena.

Předpokládaná mechanizace, stroje a zařízení

Kolové bagry, čelní nakladače, traktorbagry, grejdr, válec, nákladní automobily a drobné nářadí.

Bude upřesněno zhotovitelem v předaných Technologických postupech

Předpokládané technologické pomůcky

Oplocení.

Bude upřesněno zhotovitelem v předaných Technologických postupech.

B. 8. 9. 5. Podmínky zajištění bezpečné práce
Seznámení a způsobilost pracovníků

1. Realizaci stavby „Biocentrum LBC B6 Kněžice s vodní plochou“ smějí provádět pouze pracovníci odborně a zdravotně způsobilí, u kterých byla ověřena jejich zdravotní a odborná způsobilost stanoveným způsobem. Bez platných zdravotních a odborných způsobilostí a bez proškolení týkající se BOZP v realizaci nesmějí na stavbě provádět  žádné práce. 

2. Doklady, popřípadě jejich kopie o odborné a zdravotní způsobilosti jsou uloženy u generálního dodavatele na staveništi, aby mohli být bez prodlevy předloženy kontrolním orgánům. Při nástupu dalších, nových pracovníků nebo výměně pracovníků za jiné, je provedeno doplnění požadovaných dokladů v plném rozsahu.

3. Před vstupem na pracoviště musí být všichni pracovníci prokazatelně seznámeni se staveništěm a jeho uspořádáním, s přístupovými a únikovými cestami, s umístněním dopravního značení a dopravní situací, s umístnění hlavních vypínačů, s identifikací a vyhodnocením rizik pro prováděnou činnost, s technologickým postupem pro prováděnou činnost, s knihou úrazů, jejím vedení a místem uložení, se směrnicemi prováděné zakázky (požární poplachová směrnice, traumatologický plán, havarijní plán, povodňový plán), s návodem pro bezpečnou obsluhu strojů a mechanizace, kterou budou při práci používat.

4. Stavbyvedoucí, jako osoba odpovědná za vedení stavby, je zodpovědný za prokazatelné seznámení shora uvedených podmínek u všech pracovníků zdržujících se s jeho vědomím na staveništi.

Osoba odpovědná za vedení stavby, stavbyvedoucí, vytváří a zajišťuje bezpečné, nezávadné a zdraví neohrožující prostředí pro všechny zaměstnance zdržující se s jeho vědomím na staveništi.

5. Odpovědnost za řádné plnění BOZP na staveništi mají zaměstnanci zhotovitelů na všech stupních řízení.

Vymezení povinností a koordinace na staveništi

V případě, že zhotovitel stavby dodrží základní shora uvedené podmínky a dodrží předpisy dané zákonem č. 309/2006 Sb. v platném znění a dodrží-li bezpečnostní předpisy vycházející z podmínek provádění pracovních činností v ochranných pásmech inženýrských sítí, projektant akce nestanovuje nutnost zajištění koordinátora stavby. Za dodržení předpisů BOZP zodpovídá zhotovitel stavby. Nebude-li zhotovitel stavby schopen dodržet některé z uvedených podmínek vyplývajících z právních předpisů, musí zajistit koordinátora stavby, který sám navrhne a zpracuje plán BOZP a bude podle něj na stavbu dohlížet.  

B. 8. 10. Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb
Vzhledem k charakteru stavby je bezpředmětné.
B. 8. 11. Zásady pro dopravně inženýrské opatření
Vzhledem k charakteru stavby je bezpředmětné.
B. 8. 12. Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.
Vzhledem k charakteru stavby je bezpředmětné.
B. 8. 13. Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny
1.
příprava staveniště, kácení dřevin
2.
sejmutí humózní vrstvy půdy 
3.
provádění výkopů pro výstavbu tůní
4.
úprava terénu při tůni č. 1
5.
ohumusování a osetí ploch
6.
výsadba dřevin
7.
konečná úprava staveniště
Zatravnění ochranných pásem sítí může probíhat spolu s výsadbou dřevin na ostatních plochách.
Předpokládaný začátek doby realizace

2017 - 2018
C. SITUAČNÍ  VÝKRESY 

C.1.  Vodohospodářská situace





1 : 50 000

C.2.  Přehledná situace






1 : 10 000
C.3.  Podrobná situace tůň č. 1 a tůň č. 2 




1 : 500

C.4.  Podrobná situace výsadby – parcela č. 1250


1 : 200

C.5.  Podrobná situace výsadby – parcela č. 1251


1 : 200

C.6.  Zákres stavby do DKM - koordinační výkres - POV

1 : 2 000
C.7.  Situace POV-viz příloha C.6.


C.8.  Geodetický koordinační výkres - viz příloha C.3.

D.   DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH

 ZAŘÍZENÍ

D.1  DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU


 

D.1.1. Architektonicko-stavební řešení 



D.1.2. Stavebně konstrukční řešení




D.1.2.1.     
Technická zpráva 



 


 


D.1.2.2.     
Podélný profil - tůň č. 1


1 : 500/100

D.1.2.3.     
Příčné řezy – tůň č. 1


1 : 200




D.1.2.4.     
Podélný profil - tůň č. 2


1 : 500/100

D.1.2.5.    

Příčné řezy – tůň č. 2


1 : 200

D.1.2.6.
   
Vzorové řezy tůní



1 : 100

D.1.2.7.  
Výkaz výměr – tůň č. 1

D.1.2.8.  
Výkaz výměr – tůň č. 2
D.1.3. Požárně bezpečnostní řešení – neobsahuje



D.1.4. Technika prostředí staveb - neobsahuje
 D.2  DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ

  - neobsahuje
D.1
Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu
D. 1. 1. Architektonicko-stavební řešení 

Břehy tůní budou ohumusovány a osety po kótu normální hladiny, která je určena vzhledem ke stávající hladině vody v přilehlém otevřením HOZ. Hladina v tůních se ale během roku může periodicky měnit, zejména podle intenzity srážek, koresponduje s hladinou podzemní vody v jejich okolí. Maximální hladina tůní je přirozeně určena břehovou hranou.

Tvar tůní je zvolen přírodě blízký, bez ostrých hran a pravidelných geometrických tvarů. Stejně tak jsou navrženy různorodé sklony břehů. V podstatné části tůní je zaručeno mělké dno pro litorální pásmo (nejvýznamnější s hloubkou vody do 0,5 m). Svahy a dno nepřesahují sklon 1:3, čímž se zaručí dobrá prostupnost pro živočichy.
Hloubka tůně č. 1 dosahuje maxima 1,5 m pod současný terén, u tůně č. 2 je to max. 1,2 m.

Rozmístění stromů a keřů podle druhů je patrné z výkresů Podrobných situací (Příloha C.3. – C.5.).

D. 1. 2. Stavebně konstrukční řešení
D.1.2.1.    Technická zpráva
Stavba je členěna na jednotlivé stavební objekty.

SO – 01 Tůň č. 1

SO – 02 Tůň č. 2

SO – 03 Výsadby LBC B6

SO – 03A Následná péče 1. rok

SO – 03B Následná péče 2. rok

SO – 03C Následná péče 3. rok

Charakteristika území stavby

Tůně se umísťují na parcely vymezené pozemkovými úpravami ve vlastnictví obce Kněžice. Tůň č. 1 spolu s výsadbami dřevin se nachází na parcele dosud zemědělsky využívané, tůň č. 2 je umístěna do plochy už vzrostlého porostu listnatých dřevin (především lípy, hlohy). Navrhované lokální biocentrum se nachází na pravém břehu bezejmenného toku (ID 10178330), tůní č. 1 zasahuje až za polní cestu, podél které pokračuje výsadbami dřevin až k Záhornickému potoku (ID 10178321).
Nadmořská výška se pohybuje od 217,50 – 218,50 m n. m.

Klimatické poměry
Zájmové území patří do klimatického regionu ČR dle vyhlášky č. 327/1998 Sb.: T 3.

Označení regionu - teplý, mírně vlhký; suma teplot nad 10°C 2500-2800, vláhová jistota 4-7, suchá vegetační období (%) 10 – 20, průměrné roční teploty (°C) (7)8-9, roční úhrn srážek (mm) 550-650(700).
Půdní poměry

Jedná se o půdy hluboké. Lokality leží v rovinném území.
Hlavní půdní jednotky HPJ : 07
Smonice modální a smonice modální karbonátové, černozemě pelické a černozemě černické pelické, vždy na velmi těžkých substrátech, celoprofilově velmi těžké, bezskeletovité, často povrchově periodicky převlhčované.

Hlavní půdní jednotky HPJ : 61
Černice pelické i černice pelické karbonátové na nivních uloženinách, sprašových hlínách, spraších, jílech i slínech, těžké i velmi těžké, bez skeletu, sklon k převlhčení.

Ekologické poměry:

Podle mapy potenciální přirozené vegetace (dostupné na geoportal.gov.cz; citováno 20. března 2016) patří zájmové území do biotopu Černýšová dubohabřina (Melampyro nemorosi – Carpinetum).  Jsou to stinné dubohabřiny s dominantním habrem obecným, dubem zimním a s častou příměsí lípy srdčité, dubu letního, jasanu, klenu, mléče, třešně ptačí, ve vyšších nebo inverzních polohách se objevuje buk a jedle. V keřovém patře svída krvavá, líska obecná, zimolez pýřitý.
Řešení z hlediska ochrany životního prostředí a zvláštních zájmů:
Stavba vzhledem ke svému charakteru velmi příznivě ovlivní životní prostředí dané lokality.
Při provádění prací je nutno bezpodmínečně dodržovat veškeré bezpečností předpisy, týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, dále veškeré ČSN, týkající se způsobu, rozsahu a kvality prováděných prací. Zejména je nutno dbát na dodržování ustanovení vyhlášky č. 124/2000 Sb.
a nařízení vlády č. 352/2000 Sb. o bezpečnosti a ochraně zdraví při provádění prací ve stavebnictví a příslušných technických norem.
Při práci v ochranném pásmu nadzemního vedení ČEZ Distribuce a.s. budou dodržovány podmínky uvedené ve vyjádření (viz E. Dokladová část), všechny a práce a činnosti budou prováděny v souladu s ČSN EN 50 110-1, PNE 33 0000-6.
SO – 01 Tůň č. 1
Plocha tůně





8 500 m²

Kóta nejhlubšího dna



216,25 m n.m.

Kóta hladiny normálního nadržení

217,15 m .n.m.

Objem tůně při Hnorm



2 140 m³
Zatopená plocha při Hnorm



6 046 m²

Plocha litorálního pásma (hl. vody do 0,5 m)
7 000 m²

Plocha úpravy terénu při pravém břehu tůně
3 075 m²
SO - 02 Tůň č. 2

Plocha tůně





2 745 m²

Kóta nejhlubšího dna



216,43 m n.m.

Kóta hladiny normálního nadržení

217,15 m .n.m.

Objem tůně při Hnorm



   357 m³

Zatopená plocha při Hnorm



1 317 m²

Plocha litorálního pásma (hl. vody do 0,5 m)
2 260 m²

Plocha dočasné přístupové cesty


   279 m²

Před započetím výkopových prací musí být stavba důkladně vytyčena. Na parcelách č. 1256 a č. 1255 budou odstraněny dřeviny pro zbudování dočasné přístupové cesty ke stavbě objektu SO-02 Tůň č. 2 a pro uvolnění plochy určené pro zmíněnou tůň. Následuje sejmutí humózní vrstvy tl. 0,2 m na celých plochách tůní a při stavebním objektu SO-01 v místech terénní úpravy podle příčných řezů (viz. Příloha D.1.2.3. Příčné řezy – tůň č. 1). Výkopové práce tůní budou probíhat podle podélných a příčných řezů příslušných tůní (viz. Příloha D.1.2.2. - D.1.2.5.). Svahy a dno nepřesahují sklon 1:3. Humózní zemina bude po výstavbě použita na ohumusování terénních úprav a břehů tůní po hladinu normálního nadržení. Přebytečná humózní zemina a zemina z výkopových prací budou odvezeny na pozemky k tomu určené obcí do vzdálenosti 1,9 km.

Celková bilance:
SO-01 Tůň č. 1
Humózní vrstva (sejmutí)



2 315 m³

Ohumusování a osetí



1 080 m³

Výkopy zeminy




4 454 m³

Násypy zeminy




   976 m³

Přebytečná humózní zemina


1 235 m³

Přebytečné výkopy zeminy


3 478 m³

Travní výsev




5 400 m²
SO-02 Tůň č. 2

Humózní vrstva (sejmutí)



   549 m³
Ohumusování a osetí



   261 m³
Výkopy zeminy




1 026 m³
Násypy zeminy



     
      0 m³
Přebytečná humózní zemina


   288 m³
Přebytečné výkopy zeminy


1 026 m³
Kácení listnatých dřevin a vytržení pařezů
Ø 10-30 cm 68 ks
Kácení keře





      870 m²

Travní výsev




1 305 m²

SO - 03 Výsadby LBC B6

Keře





   352 ks

Stromy





   779 ks

Stromy – individuální výsadba


       6 ks

Plocha zatravnění




3 894 m²

Oplocení





   592 m

Návrh ozelenění 

Lokální biocentrum je skladebná část územního systému ekologické stability, které umožňuje trvalou existenci druhů a společenstev. Je to centrum biotické diverzity v krajině.

Na základě výše uvedených základních místních povětrnostních a půdních podmínek
a vzhledem k funkci lokálního biocentra a s přihlédnutím na přirozeně se vyskytující druhové složení dřevin v okolí jsou zvoleny k výsadbě níže uvedené dřeviny a keře.

Je předpoklad, že běžnější druhy stromů a keřů v pozdější době obohatí svým přirozeným nalétnutím níže uvedené druhové složení.
Navržené druhy dřevin/celkový počet sazenic:
stromy

dub letní (Quercus robur)

 193 ks

habr obecný (Carpinus betulas)
   94 ks

lípa srdčitá (Tilia cordata)

 139 ks

javor mléč (Acer platanoides)  
 144 ks

javor klen (Acer pseudoplatanus)
 111 ks

třešeň ptačí (Prunus avium)

   26 ks

jasan ztepilý (Fraxinus excelsior)
   72 ks

stromy – individuální výsadba
dub letní (Quercus robur)

     6 ks
 
keře      
růže šípková (Rosa canina)

    72 ks

líska obecná (Corylus avellana)            85 ks

hloh obecný (Crataegus laevigata)        51 ks
svída krvavá (Cornus sanquinea)
   101 ks
brslen evropský (Euonymus europaeus)  43 ks

Plocha určena k osázení je obdělávána jako orná půda. Zakládání částí ÚSES do orné půdy je nejméně vhodné, protože tyto pozemky se vyznačují vysokou zásobou semen plevelných druhů
a vysokým obsahem živin. To vede k silnému zarůstání pozemků plevelem. Proto je třeba věnovat všem pracím náležitou pozornost. Nejjednodušším způsobem biologické ochrany je zatravnění pozemku a následné pečlivé vyžínání plevelů. Při zapojení travního porostu dojde k potlačení plevelů a stabilizuje se hydrický režim půdy. Vzhledem k předpokladu velkého rozvoje plevelů bude oseta plocha celá. Do dobře zapojeného travního porostu bude provedena výsadba zeleně (při optimálním vzrůstu travin již na podzim prvního roku). Předpoklad výsadeb je jaro následujícího roku po osetí celé plochy.

Založení trvalého travního porostu

    Příprava půdy - tato činnost je nutnou podmínkou pro uchycení a úspěšný rozvoj výsadby.
Po sklizni zemědělských plodin bude pozemek zorán, usmykován a uvláčen. Důležité je uválcování plochy před i po zasetí pro zajištění rovnoměrného vzcházení.
Při větším zaplevelení před osetím musí být pozemek po urovnání nejprve ošetřen přípravkem např. ROUNDUP v množství 6 l/ha. Po té bude oset travní směsí.

Optimální doba výsevu semen pro založení travního porostu závisí především na dostatku přirozené dešťové vláhy a nelze ho tedy jednoznačně dopředu stanovit. Obecně platí, že je třeba setí provést v době výhodných vláhových podmínek, to je nejpozději do konce července, aby byl porost před zimou řádně vzrostlý a zakořeněný nebo naopak na jaře. Použita bude luční květnatá travní směs obvyklá pro zdejší podmínky tj. alespoň o 25 druzích (botanicky a místně vhodných druhů trav a lučních bylin domácího původu - s minimálním zastoupením kvetoucích bylin v použité osevní směsi alespoň 5%). Trvalé travní plochy, které je nutné trvale udržovat, jsou po vnitřním obvodu parcel (tj. 2 m od hranice parcely ke středu parcely) a na ploše ochranného pásma nadzemního vedení ČEZ Distribuce a.s. Trvalé udržení travní plochy významně zvýší úživnou hodnotu celého biocentra.

Výsadba sazenic

   Výsadbu sazenic dřevin je třeba provádět, až po dobrém zapojení travního porostu (při optimálním vzrůstu travin již na podzim prvního roku). Předpoklad výsadeb je jaro následujícího roku
po osetí celé plochy. Výsadby se musí provádět tak, aby byl zachován co nejlepší stav sazenic.

Před výsadbou zeleně bude posekán nově založený travní porost co nejníže a v místě přímé výsadby sazenice bude „sloupnut“ drn přiměřené velikosti a po té uložen kořeny vzhůru
na okraj jámy. Sazenice stromů se budou vysazovat po opadu asimilačních orgánů.
Pro výsadbu je nutné použít zapěstované sazenice navržených druhů s odběrem sazenic
ze školek v blízkých lokalitách. Ukládá se použít sadbu krytokořennou poloodrstky s rozpětím výšky nadzemní části 51-80 cm. Při dodržení uvedené výšky nerozhoduje tloušťka kořenového krčku. Výsadbu je nutné provádět do vykopaných jamek o rozměrech odpovídajících velikosti kořenového systému (cca 50 x 50 x 50 cm). Ke stromům se již neumisťují označníky.
  Na parcele č. 1251 je navržena individuální výsadba stromů podél paty upraveného terénu (vždy však nejméně 2 m od hranice parcely). K výsadbě se použijí za-pěstované krytokořenné sazenice uvedeného druhu s min. výškou 120 cm.
Sazenice keřů se budou vysazovat po opadu asimilačních orgánů. Pro výsadbu je nutné použít zapěstované sazenice navržených druhů s odběrem sazenic ze školek v blízkých lokalitách. Mohou být použity sazenice prostokořenné, které je ovšem nutné sázet za optimálních klimatických podmínek. Sazenice se budou vysazovat do jamek o průměru odpovídajícímu velikosti kořenového systému (30 x 30 x 30 cm). K vysazenému keři bude zatlučen kolík (výška 1 m nad terén) pro označení sazenic při další údržbě. Výška sazenic min. 40 cm tj. 2-3leté.

Vysazený keř bude důkladně zalit. Sazenice musejí být kvalitní, s dostatečně vyvinutým kořenovým systémem.
Počty sazenic  

Spony a množství vychází z vyhlášky č. 248/1993 Sb. Tuto vyhlášku uvádí Maděra a Zimová (eds.) v publikaci Metodické postupy projektování lokálního ÚSES jako vhodné vodítko při realizaci prvků USES .

Základní spon pro plošnou výsadbu stromů krytokořenných s výškou 51-80 cm je pro DBL 1,4x1,4 m, LP 1,6x1,6 m, JVK a JVM 1,6 x 1,6 m  pro sazenice keřů o velikosti nadzemní části  40-60 cm pak 1 x 1 m. S výsadbou je nutné postupovat dle výsadbových schémat v jednotlivých situacích. Popsané spony jsou v situaci upravovány ve vztahu k využívanému prostoru a kombinaci výsadeb ostatních druhů stromů a keřů. Celá plocha je rozdělena na 2 úseky podle parcel (Podrobná situace C.4. – C.5.)
Individuální výsadba stromů na parcele č. 1251 je navržena v rozestupu 24 m (Podrobná situace C.3.)
Ochrana před okusem

Plošná výsadba LBC bude zajištěna oplocením. Oplocení je třeba ponechat na místě cca 7-10 let. Po uplynutí této doby bude oplocení zrušeno, všechny součásti budou z plochy odstraněny. Oplocení bude z lesnického pletiva např. Zajíc 2,0/1600/23 (výška/průměr ok), kůly o průměru do 20 cm frézované, impregnované a dlouhé 2 m. Zaražení kůlů á 3 m. Vzpěry v rozích a na každém třetím kůlu z kůlů frézovaných do prům. 15 cm. V protilehlých rozích budou zřízeny branky ze stejného materiálu.

Oplocení se navrhuje postavit po hranicích parcely č. 1250 v k. ú. Kněžice u Městce Králové, oplocení bude rozděleno na 3 části: délka 37 m, 13 ks kůlů + 9 ks na rozpěry a branky; délka 130 m, 44 ks kůlů + 30 ks na rozpěry a branky; délka 190 m, 64 ks kůlů + 43 ks na rozpěry a branky. Dále se navrhuje oplocení podél tůně č. 1 a hranic parcely č. 1251 v k. ú. Kněžice u Městce Králové v délce 235 m, 79 ks kůlů + 53 ks na rozpěry a branky.
K vysázeným individuálním stromům na parcele č. 1251 se umístí tři kůly (frézované s impregnovanou špicí o celkové výšce 2m). Dřevina se k těmto kůlům pružně vyváže. Okolo kůlů se z důvodů zamezení přístupu volně žijící zvěře připevní lesnické pletivo např. Zajíc 2,0/1600/23.
Ochrana před zarůstáním

Zarůstání buření je třeba zamezit důsledným vyžínáním okolo sazenic a každoročním sečením lemujícího travního porostu.

SO – 03A Následná péče 1. rok
SO – 03B Následná péče 1. rok
SO – 03C Následná péče 1. rok

Zásadním faktorem ovlivňujícím dobrý výsledek realizace je po dobře provedené výsadbě kvalitní následná péče o ni. Citlivost nově zakládaného systému bude k negativním vlivům okolí vysoká. 

Následná péče zahrnuje následující úkony:
Zálivka

V případě potřeby bude provedena zálivka. Je třeba, aby byla prováděna s dostatečným množstvím vody, aby nedošlo ke zvlhčení jenom při povrchu. Při častějším povrchovém zavlažování dochází
k růstu kořenů pouze v povrchové vrstvě. Zálivka proto musí být prováděna méně často, ale s větším množstvím vody.  
Průklest

 V době vegetačního klidu bude proveden průklest dle potřeby. Výchovné zásahy mají zásadní význam pro budoucí vývoj, druhové a prostorové uspořádání porostu. Pěstební zásahy jsou podmíněny aktuálním stavem porostu a pěstebním cílem. Veškerá opatření musí být směřována k přírodě blízkému společenstvu. Není tedy nutné zcela odstraňovat předrostlíky a obrostlíky, při přiměřené redukci může vzniknout rychleji vertikálně rozrůzněný porost. Také je možné ponechat i určitý podíl mrtvého dřeva (ležící i stojící). Důležité je odstranění jedinců napadených škůdci. Obecně lze říci, že lepší je zásah častější a menšího rozsahu, než radikální zásah po delší době. U keřů není nutné průklest provádět.

Opětovná výsadba uhynulých sazenic
Uhynulé sazenice je třeba nahradit novými. Vzhledem k tomu, že nelze zajistit ideální podmínky pro uchycení a růst sazenic, může dojít k jejich úhynu. Nová výsadba musí nahradit 85% sazenic.
Je však třeba dodržet zásadu, že ztráta musí být rozložena mezi všechny druhy sazenic. 

Ostatní úkony 

Jedná se o vyžínání buřeně a opravu oplocení.

Průběžná roční následná péče

zalévání – dle potřeby  

výchova – průklest – pouze dřeviny – 60%

oprava úvazků a oplocení
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Vzorové řezy tůní
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Výkaz výměr – tůň č. 1

D.1.2.8.  
Výkaz výměr – tůň č. 2

D.1.3. Požárně bezpečnostní řešení – neobsahuje



D.1.4. Technika prostředí staveb - neobsahuje
 D.2  DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ

  - neobsahuje
E.  DOKLADOVÁ ČÁST

E.1.  
Zpráva k dokladové části 
E.2.
Záznamy z jednání
E.3.
Městský úřad Poděbrady
E.4.
MERO ČR, a.s.

E.5.
RWE distribuční služby
E.6.
Cetin, a.s.
E.7.
ČEZ Distribuce, a.s.

E.8.
ČEZ ICT Services, a. s.
E.9.
ČEPS, a.s.
E.10.
T-Mobile Czech Republic a.s.

E.11.
ČR – Ministerstvo obrany, Sekce ekonomická a majetková

E.12.
Čepro a.s.

E.13.
Vodafone Czech Republic a.s.

E.14.
Národní památkový ústav, Pracoviště Praha

E.15.
Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Praha

E.16.
Policie ČR, odbor informačních a telekomunikačních technologií
E.17. Vodovody a kanalizace Nymburk a.s.
E.18.
Povodí Labe, státní podnik
E.19.
Obec Kněžice
E.1.  
Zpráva k dokladové části 

V dokladové části jsou doloženy vyjádření jednotlivých dotčených účastníků stavby, které jsou na úrovni této projektové dokumentace respektovány. 


Dále jsou splněny závěry výrobních výborů, které na akci proběhly během zpracovávání „tužkové dokumentace“.


Vyjádření obdržená po termínu odevzdání projektu budou ihned po obdržení zaslána na adresu investora.


Veškerá vyjádření byla před odevzdáním telefonicky urgována.
Před zahájením zemních prací nutno vytýčit veškerá podzemní vedení !

F. 
 GEOLOGICKÝ PRŮZKUM

G.   NÁKLADOVÁ ČÁST
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