
 

Akce:   I/33 Náchod, obchvat 

Objednatel:  Ředitelství silnic a dálnic ČR 

Zhotovitel:  SATRA, spol. s r.o. 

Projektový stupeň:  Dokumentace pro stavební povolení 

 

 B.2 – Koordinační situace 

 

S E Z N A M   P Ř Í L O H 
 
 

Příloha Obsah Měřítko počet A4 
 
1 Koordinační situace, 1. část 1:2000 10 
2 Koordinační situace, 2. část 1:2000 10 
3 Koordinační situace, 3. část 1:2000 10 
 
 
 
 

 


