

## Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Vesec pod Kozákovem

Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1. Přípravné práce</b>					
3.1.2. Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU	ha	1			
3.1.4. Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	30			
3.1.5. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona	100 bm	40			
3.1.6. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	265			
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.4.) bez DPH v Kč</b>					<b>31.3.2016</b>
<b>3.2. Návrhové práce</b>					
3.2.1. Aktualizace plánu společných zařízení	ha				
3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	265			
3.2.3. Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	2			do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>31.3.2017</b>
<b>3.3. Mapové dílo</b>	ks	2			do 3 měsíců nabytí PM 1.R
<b>Mapového díla celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>					
<b>3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b> Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	80			nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč</b>					
<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>					
1. Přípravné práce celkem (3.1.2.-3.1.6.) bez DPH v Kč					
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč					
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>					
DPH 21% v Kč					
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>					

V ..... dne .....

V ..... dne .....

Za objednatele:

Za zhotovitele:

ředitel/ka Krajského pozemkového úřadu XY,  
vedoucí pobočky

statutární orgán zhotovitele