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A.1.  Identifikační údaje 

Název stavby  : „Polní cesta VC 1 b“ 

Investor  : ČR - Státní pozemkový úřad,  
   Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, 

    U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec 

 

Místo stavby : k.ú. Habartice u Frýdlantu 

Katastrální území : k.ú. Habartice u Frýdlantu 

Pověřený úřad  
s rozšířenou působností :  Frýdlant 
Kraj  : Liberecký 

Projektant     :    Agroprojekce Litomyšl, s.r.o. 
      Vysoké Mýto, Rokycanova 114/IV, 
      566 01 Vysoké Mýto 

      IČO 64255611 

      Autorizovaný projektant: 
Autorizovaný technik pro vodohospodářské stavby 
ČKAIT 

      Kontrola dopravní části PD: 
      Autorizovaný technik pro dopravní stavby  
      ČKAIT  

 

Dodavatel    :  bude upřesněn na základě výběrového řízení 
 

Odvětví stavby    :  dopravní stavby 

 

Charakter stavby    :   rekonstrukce 

 

Druh prací    :   investice 

 

Předpokládaná realizace  :   2021 
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A.2.  Základní údaje o stavbě 

A. 2. 1. Stručný popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění 
Jedná se o rekonstrukci polní cesty s povrchem z penetračního makadamu. Jedná se o návrh 

nové konstrukce komunikace a její odvodnění. Polní cesta bude sloužit výhradně ke zpřístupnění 
zemědělských pozemků, a k zpřístupnění přilehlých lesních porostů. V neposlední řadě se jedná 
o prvek s možností turistického využití.  

Zájmové území, v kterém se zamýšlená stavba navrhuje, leží v extravilánu obce Habartice 

u Frýdlantu. Zájmové území leží na východně od Habartic v nadmořské výšce cca 251 - 268 m 

n.m. 

 

Polní cesta VC1b ve staničení km 0,000 – 0,411 

 

Kategorie cesty:       P 4,0/20 

Celková délka cesty:    411 m  

Třída dopravního zatížení:   V 

Kryt:          Penetrační makadam 

Stabilizace pláně:      hutnění, podélná drenáž, stabilizace podloží vápněním  tl. 30 cm 

           – 3%, v km 0,0490-0,2690 a 0,3350-0,3907 

Celkem napojení:      1 ks 

Rozšířená krajnice:     5ks 

Příčné stružky:      5ks 

Počet stromů výsadby:    30ks 

 

A. 2. 2. Předpokládaný průběh stavby zahájení, etapizace a uvádění do provozu, dokončení 
stavby 

Doba výstavby bude předmětem soutěžních podmínek při výběru zhotovitele stavby. 
Předběžně se počítá se zahájením stavby a dokončením stavby v roce 2021-2022. Počátek 
výstavby výše jmenované akce bude ovlivněn vydáním stavebního povolení, průběhem 
výběrového řízení, finančními možnostmi investora apod.  

Vzhledem k místním klimatickým a morfologickým podmínkám, položením stavby v 
nadmořské výšce nad 250 m n.m. bude účelné její realizaci, směřovat do sušší a teplejší části 
roku. Vzhledem k výsledkům geologického rozboru by docházelo k více nákladům při provádění 
prací ve srážkově bohatém období.  

Stavba bude předána do provozu najednou, po dokončení stavebních prací. 
Stavbu bude účelné provádět podle jednotlivých stavebních objektů, které jsou níže v textu 

vypsány a specifikovány.  
A. 2. 3. Vazby na regulační plány, územní plán, případně územně plánovací informace a na 
územní rozhodnutí nebo územní souhlas včetně plnění jeho podmínek 

Stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací – rozhodnutím o komplexní pozemkové 
úpravě - není nutné zajišťovat územní rozhodnutí/souhlas. Plochy jsou vedeny k tomuto účelu. 
 

A. 2. 4. Stručná charakteristika území a jeho dosavadní využití 
Polní cesta prochází v současnosti obhospodařovaným územím v extravilánu obce Habartice. 

Celková délka cesty je 411m. Nadmořská výška se pohybuje od 251m n. m. do 268 m n. m. 
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Území je využíváno k zemědělství a turistice. Stávající cesta je značně poškozena (projeté 
koleje) což brání jejímu dalšímu užívání osobními vozy.  

Vlastní pozemky určené k realizaci výše uvedených staveb jsou vyčleněny komplexní 
pozemkovou úpravou. V současné době jsou pozemky využívány jako ostatní plocha. Zájmové 
parcely nejsou zatíženy výstavbou.  

 

A. 2. 5. Vliv technického řešení stavby a jejího provozu na krajinu, zdraví a životní 
prostředí 

Používané mechanizační prostředky budou v dobrém technickém stavu a budou dodržována 
preventivní opatření k zabránění případným únikům ropných látek. Při výstavbě nedojde ke  
znečištění povrchových nebo podzemních vod, k ohrožení jejich jakosti nedovoleným 
nakládáním se závadnými látkami. Provádění prací neovlivní negativně odtokové poměry.  

Odpad ze stavby bude likvidován v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. 
Po dobu realizace dojde k dočasnému zvýšení provozu motorových vozidel. Zvýší se zejména 

prašnost, která je vyvolána jak vlastními pracemi na stavbě, tak provozem vozidel na stavbu. 
Stavba z ekologického pohledu nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Výstavbou 

vozovky dojde především ke zpřístupnění nově navržených pozemků jednotlivých vlastníků v 
návaznosti na zpracovanou komplexní pozemkovou úpravu, ke snížení hlučnosti při průjezdu 
těžké mechanizace a snížení prašnosti, zlepšení prostupnosti krajiny, snížení degradace 
přilehlých zemědělských pozemků utužením častějšími přejezdy po poli.  
Zhotovitel stavby bude dále dbát na: 
 Ochrana před chemickým znečištěním – vegetační plochy nesmí být znečišťovány látkami 
poškozujícími rostliny nebo půdu, např. rozpouštědly, minerálními oleji, kyselinami, louhy, 
barvami, cementy a jinými pojivy 

 

 Ochrana kořenové zóny při navážce zeminy – v kořenové zóně nebude prováděna navážka 
zeminy nebo jiného materiálu. 
 

A. 2. 6. Celkový dopad stavby na dotčené území a navrhovaná opatření vztahy na 
dosavadní využití území, vztahy na ostatní plánované stavby v zájmovém území, změny 
staveb dotčených navrhovanou stavbou 

Stavba nebude mít vliv na okolní pozemky. Je navržena tak, aby nedošlo během provádění 
stavby a po jejím dokončení k narušení stávajícího stavu prostředí mimo parcelu přímo 
dotčenou. Po dobu realizace dojde k dočasnému zvýšení provozu motorových vozidel.  

Vybudováním cesty dojde ke zpřístupnění zemědělských bloků. 

 

A.3.   Přehled výchozích podkladů a průzkumů 

A.3.1. Dokumentace záměru k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo k 
oznámení záměru pro získání územního souhlasu nebo rozhodnutí o změně stavby 

Projektová dokumentace bude povolena na základě stavebního povolení, o které bude 
investorem požádáno. Zamýšlenému záměru předcházelo projednání při komplexní pozemkové 
úpravě – tvorbě plánu společných zařízení. 
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A.3.2. Regulační plány, územní plán, případně územně plánovací informace 

Stavba splňuje podmínky územního plánu obce. 

A.3.3. Mapové podklady, zaměření území a další geodetické podklady 

Dotčená stavba je prováděna ve stávajícím rozsahu navržených parcel vyplývajících z KPÚ a 
schváleného plánu společných zařízení. Minimální zábory cizích parcel budou řešeny smluvně. 

Tachymetrické zaměření bylo provedeno v souřadnicovém systému JTSK a výškovém systému 
BpV.  

Pro zpracování projektu stavby „Polní cesta VC1b“ byly použity následující podklady: 
-  Mapy 1 : 10 000, 1 : 2 000, 1 : 500 

-  Zaměření úseku cesty  
- Požadavky zadavatele a dalších orgánů během projednávání „tužkového“ řešení 
-  Příslušné ČSN 73 6109 

- Geologický průzkum 

 

A.3.4. Dopravní průzkum (studie, dopravní údaje)  
Vzhledem k charakteru stavby nebyly prováděny. 

A.3.5. Geotechnický a hydrogeologický průzkum, základní korozní průzkum 

Byl proveden terénní průzkum několika pochůzkami projektanta. Účelem bylo zjištění 
terénních podmínek pro volbu a návrh technického řešení. V rámci těchto pochůzek byla 
projektantem pořízena fotodokumentace. V zájmové lokalitě bylo dále provedeno zaměření 
okolního terénu tachymetrickou metodou v souřadnicovém systému S-JTSK a výškovém 
systému B.p.v.  

Dále byl pro účely zpracování projektu vyhotoven inženýrsko-geologický průzkum, jehož 
závěr je uveden níže.  

 
Geotechnická doporučení. Po skrývce stávající navážky v mocnosti 0,1 až 0,3m se v plání 
polní cesty objeví pevné středně plastické prachové jíly CI, tedy zeminy nebezpečně namrzavé 
s difůzním vodním režimem. Norma ČSN  70 6133 a Dodatek TP 170 hodnotí tyto jíly jako 
nevhodné podloží komunikací typu PIII s nutností úpravy. Tou bývá obvykle stabilizace 

cementovou směsí s obsahem cementu 3% a s mocností upravované vrstvy 0,3m. Aktuálně lze 
jílům CI přiznat hodnoty poměru únosnosti CBR = 6% a modulu přetvárnosti Edef,2 = 20MPa. 

 

Kompletní geologický průzkum je uveden v části H. 
 

A.3.6. Diagnostický průzkum konstrukcí 
Se neprovádí. 

A.3.7. Hydrometeorologické a hydrologické údaje, plavební podmínky, inundace, kvalita 
vody v recipientech 

Vzhledem k charakteru stavby nejsou stavbou ovlivněny stávající odtokové poměry. Stavba 

bude navržena niveletou v úrovni stávajícího terénu – nebudou tvořena bezodtoká místa 
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A.3.8. Klimatologické údaje 

Zájmové území patří do klimatického regionu ČR dle vyhlášky č. 327/1998 Sb.: MT4. 

Označení regionu – mírně teplý, vlhký; suma teplot nad 10°C 2100 - 2250, vláhová jistota nad 
10, suchá vegetační období 5-15 %, průměrné roční teploty (°C) 7 - 8, roční úhrn srážek (mm) 
640 - 720. 

A.3.9. Stavebně historický průzkum u stavby která je kulturní památkou, je v památkové 
rezervaci nebo je v památkové zóně 

Stavba není kulturní památkou, není v památkové rezervaci, ani není v památkové zóně. 
Severočeské muzeum v Liberci upozorňuje, na nutnost provedení záchranného 

archeologického výzkumu v souladu s ustanovením zák. č. 20/87Sb., neboť se plánovaná 
výstavba nachází v území s archeologickými nálezy UAN I. Stanovisko je přílohou dokladové 
části. 

Stavebník je tedy povinen v době přípravy stavby oznámit záměr Archeologickému ústavu a 
umožnit jemu nebo oprávněné organizaci archeologický výzkum. 

 

A.4. Členění stavby 

A.4.1. Způsob číslování a značení 
Stavba je členěna na jednotlivé stavební objekty. 

SO – 03.1 Polní cesta VC1b       822 29 (Komunikace pozemní ostatní)  
SO – 03.2 Brod   

SO – 03.3 Ozelenění     

A.4.2. Členění stavby na části stavby, na stavební objekty a provozní soubory 

Stavba není členěna na jednotlivé části, je členěna na stavební objekty viz výše. Provozní 
soubory se ve stavbě nevyskytují. 

 

A.5. Podmínky realizace stavby 

Stavbu lze realizovat, budou-li dodrženy všechny zákonem stanovené předpisy, budou-li 

zajištěna všechna kladná vyjádření dotčených orgánů, organizací. Stavbu lze realizovat za 
klimaticky příznivých podmínek. Stavba je umístěna více jak 250m n. m. 

A.5.1. Věcné a časové vazby souvisejících staveb jiných stavebníků 

V době zpracování PD nebyly zjištěny. Projektant doporučuje v předstihu informovat o 
započetí stavebních prací uživatelé okolních pozemků z důvodu eliminace využití této 
komunikace - časová vazba na přípravu staveniště. Dále bude vhodné oznámení výstavby 
přilehlým majitelům lesních pozemků, z důvodu lokálního ořezu větví. Ke kácení jako takovému 
výstavbou nedojde. Samozřejmostí je limitující dlouhodobý úhrn srážek. 
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A.5.2. Uvažovaný průběh stavby a zajištění její plynulosti a koordinovanosti.  
Vzhledem k umístění a rozsahu stavby se nepředpokládá zvláštních požadavků na zajištění 

plynulosti a koordinovanosti stavba bude prováděna jedním dodavatelem. Zdárný průběh stavby 
bude mimo jiné zajištěn dodržením níže uvedených kontrolních prohlídek v následujícím 
minimálním rozsahu: 

1. kontrolní prohlídka – v době předání staveniště 

2. kontrolní prohlídka – po vytyčení rozhodných bodů stavby (začátky a konce úseku příčné 
řezy) 

3. kontrolní prohlídka – prohlídka provedeného odvodnění odkryté pláně  
4. kontrolní prohlídka – upravené pláně pro těleso cesty (zkoušky zhutnění pláně) 
5. kontrolní prohlídka – prohlídka při navážení konstrukčních vrstev a při provádění zkoušek 

6. kontrolní prohlídka – při pokládce penetračních vrstev 

7. kontrolní prohlídka – při dokončovacích pracích a výsadbě 

 

A.5.3. Zajištění přístupu na stavbu  
Příjezd na staveniště je dán odbočením vpravo z komunikace I.třídy č. 13 na místní 

komunikaci MK 1. V době zpracování PD nebyla známá místa pro možné ukládání štěrkodrtí na 
mezideponie. Dovážené stavební materiály budou hned zpracovávány. 

 

 
 

cesta VC1b 
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Polní cesta VC1b v k.ú. Habartice u Frýdlantu. 

 

 

A.5.4. Dopravní omezení, objížďky a výluky dopravy 

Polní cesta je výlučně účelovou komunikací sloužící pro potřeby zemědělství a turistiky.  
Objížďky se nenavrhují. 
Rekonstrukce polní cesty začíná až ve staničení 0,000 m napojením na stávající cestu. Cesta 

končí v km 0,411. Nová připojovací nebo napojovací místa na místní komunikaci či jinou 
dopravní síť nevznikají. 

V případě nutnosti dopravního značení bude postupováno v souladu s TP 65 a pracovní 
dopravní značení dle TP 66. 
 

A.6. Přehled budoucích vlastníků a správců 

A.6.1. Seznam známých nebo předpokládaných právnických a fyzických osob, které 
převezmou jednotlivé stavební objekty a provozní soubory po jejich ukončení do vlastnictví 
a osob, které je budou spravovat 

Budoucím vlastníkem a správcem stavby bude: 

obec Habartice 

Habartice č.p. 191 

463 73 

A.6.2. Způsob užívání jednotlivých objektů stavby 

Charakter stavby nepředpokládá zvláštní nároky na užívání jednotlivých objektů.  
 

A.7. Předání části stavby do užívání 

A.7.1. Možnosti postupného předávání části stavby (úsek objekt) do užívání 
Stavba bude předána do provozu najednou, po dokončení stavebních prací , výsadbě 

interakčního prvku (zeleně) a vydání kolaudačního souhlasu. 

A.7.2. Zdůvodnění potřeb užívání stavby před dokončením celé stavby 

Stavba bude předána do provozu najednou, po dokončení stavebních prací a vydání 
kolaudačního souhlasu. 

 

A.8. Souhrnný technický popis stavby 

A.8.1. Souhrnný technický popis 
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SO-01 Polní cesta VC1b 

 

 Polní cesta kategorie P 4,0/20 s krytem z penetračního makadamu. Šířka jízdního pruhu je 
3,0m. Polní cesta je navrhována pro návrhovou rychlost 20 km/h. 

Ke změně směru je ve všech případech použit prostý kruhový oblouk s normovým rozšířením. 

Konfigurace terénu nevyžaduje jiné řešení. 
Příčné uspořádání vozovky je, z důvodu rychlého odvedení povrchové vody z povrchu 

koruny, navržen do příčného sklonu 3%.  
Stavební práce jsou charakterem rekonstrukcí. 

 

Parametry polní cesty VC 1b – Habartice ve staničení km 0,000 – 0,411 

 

 Délka komunikace je 411,0 m, jedná se o rekonstrukci. Šířka polní cesty 4,0 m (3,0 m + 

krajnice 2 x 50 cm). 

 Příčný sklon vozovky je 3,0%, návrhová rychlost 20 km/h. 

-   N DV        20 mm 

-   penetrační makadam PMH            100 mm 

-  štěrkodrť  ŠDB    150 mm  

- štěrkodrť  ŠDB  150 mm 

- upravená pláň komunikace se zhutněním 30 MPa 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                                                                420 mm 

V km 0,0490-0,2690 a 0,3350-0,3907 stabilizované podloží DOROSOL C30 v mocnosti 30cm - 

3%. 

Krajnice budou provedeny z drceného kameniva F 0-32. 

 

Kategorie cesty:       P 4,0/20 

Celková délka cesty:    411 m  

Třída dopravního zatížení:   V 

Kryt:          Penetrační makadam 

Stabilizace pláně:      hutnění, podélná drenáž, stabilizace podloží vápněním  tl. 30 cm 
           – 3%, v km 0,0490-0,2690 a 0,3350-0,3907 

Celkem napojení:      1 ks 

Rozšířená krajnice:     5ks 

Příčné stružky:      5ks 

Počet stromů výsadby:    30ks 

 

A.8.2. Technický popis jednotlivých objektů a jejich součástí  

A.8.2.1. Pozemní komunikace (výčet a označení jednotlivých pozemních komunikací 
stavby, základní charakteristiky příslušných pozemních komunikací, kategorie, třída, 
návrhová kategorie nebo funkční skupina a typ příčného uspořádání, parametry a 
zdůvodnění trasy, návrh zemního tělesa, výsledky bilance zemních prací 
SO-03.1 Polní cesta VC1b  
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 Délka komunikace je 411,0 m, jedná se o rekonstrukci. Šířka polní cesty 4,0 m (3,0 m + 
krajnice 2 x 50 cm). 

 Příčný sklon vozovky je 3,0%, návrhová rychlost 20 km/h. 
-   N DV        20 mm 

-   penetrační makadam PMH            100 mm 

-  štěrkodrť  ŠDB    150 mm  

- štěrkodrť  ŠDB  150 mm 

- upravená pláň komunikace se zhutněním 30 MPa 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                                                                420 mm 

V km 0,0490-0,2690 a 0,3350-0,3907 stabilizované podloží DOROSOL C30 v mocnosti 30cm - 

3%. 

Krajnice budou provedeny z drceného kameniva F 0-32. 

 

Kategorie cesty:       P 4,0/20 

Celková délka cesty:    411 m  

Třída dopravního zatížení:   V 

Kryt:          Penetrační makadam 

Stabilizace pláně:      hutnění, podélná drenáž, stabilizace podloží vápněním  tl. 30 cm 
           – 3%, v km 0,0490-0,2690 a 0,3350-0,3907 

Celkem napojení:      1 ks 

Rozšířená krajnice:     5ks 

Příčné stružky:      5ks 

Počet stromů výsadby:    30ks 

 

Umístění trasy polní cesty je dáno již vyčleněnými parcelami z výše uvedené komplexní 
pozemkové úpravy a schváleným plánem společných zařízení.  
Napojení na stávající místní komunikaci MK 1.  

 

Výsledky bilance zemních prací  
Zemní práce se týkají vlastního výkopu pro zřízení tělesa vozovky. 

Sejmutí nevh. zemin tl. 543,1 m3 

Výkopy 325,8 m3 

Násypy 31,3 m3  

Svahování výkopů 297,6 m2 

Svahování násypů 119,2 m2  

Úprava pláně 1992,1 m2 

 

SO-03.2 Brod 

Kvůli zachování přejezdu přes koryto Račího potoka bude v místech stávajícího nezpevněného 
přejezdu vybudován nový brod.  
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Samotný přejezd budou tvořit betonové obvodové a příčné prahy Mezi těmito prahy bude 
provedena kamenná dlažba tl. 30cm do betonu tl. 20cm. Obvodové prahy budou vyztuženy sítí 
KARI ve dvou řadách (100x100x8). Jednotlivé prahy jsou šířky 500mm na podkladní beton. 
Výška prahů je proměnná. Jednotlivé obvodové prahy budou navzájem oddilatovány pásky z 
pěnového polystyrenu tl. 2cm v kombinaci s penetračním nátěrem (např. Sika Primer – 3N) a 

trvale pružným elastickým tmelem (např. Sikaflex pro 3).   
Prostor mezi obvodovými a příčnými prahy (uvnitř brodu) bude vyplněn hutněnou zeminou Na 

takto připravenou spáru bude provedena kamenná dlažba tl. 30cm do betonu tl. 20cm. Nátok a 
výtok z brodu včetně břehů bude také zpevněn kamennou rovnaninou. Na rovnaninu bude 
využito lomového kamene do 150kg (80%kamene bude odpovídat této hmotnosti) v mocnosti 

0,6m Rozměrové prvky včetně svahových poměrů jsou patrny z výkresové části brodu. 
 

SO-03.3 Ozelenění 
V lokalitě podél polní cesty VC1b jsou navrženy prvky doprovodné zeleně v počtu 30 ks 

ovocných stromů. Ozelenění bude navrženo v druhové skladbě jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia). 
Spon jednotlivých sazenic bude max. 8m. 
 

 

A.8.2.2. Mostní objekty a zdi 
Ve stavbě se nevyskytují. 

A.8.2.3. Odvodnění pozemní komunikace 

Odvodnění vozovky - vozovka je navržena v příčném jednostranném sklonu min. 3,0%. 
Vliv podzemní vody na konstrukci stavby je eliminován odvodněním pláně v délce 411 m. 

Odvodnění je navrženo podélnou drážní , která bude zaústěna do zasakovacích jímek. 
Zasakovací jímka dl 10m hl.1m a šířky 1m bude umístěna v km 0,078 a 0,258. Zasakovací 
prostory budou vyplněny hutněným štěrkem – 10,0 m3. 

A.8.2.4. Tunely, podzemní stavby a galerie 

Ve stavbě se nevyskytují.   

A. 8.2.5. Obslužná zařízení, veřejná parkoviště, únikové zóny a protihlukové clony 

Ve stavbě se nevyskytují.   

A.8.2.6. Vybavení pozemní komunikace 

SO – 03.1 Polní cesta VC1b       822 29 (Komunikace pozemní ostatní)  
SO – 03.2 Brod   

        SO – 03.3 Ozelenění  

A.8.2.6.1. Záchytná bezpečnostní zařízení 
Ve stavbě se nevyskytují. 
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A.8.2.6.2. Dopravní značky, dopravní zařízení, světelné signály, zařízení pro provozní 
informace a telematiku 

Polní cesta je výlučně účelovou komunikací sloužící pro potřeby zemědělství a turistiky.  
Objížďky se nenavrhují. 
Rekonstrukce polní cesty začíná až ve staničení 0,000 m od napojení na stávající místní 

komunikaci MK1. Cesta končí v km 0,411.  

V případě nutnosti dopravního značení bude postupováno v souladu s TP 65 a pracovní 
dopravní značení dle TP 66. 

 

A.8.2.6.3. Veřejné osvětlení 
Ve stavbě se nevyskytují. 

A.8.2.6.4. Ochrany proti vniku volně žijících živočichů 

Rozsah a charakter stavby netvoří migrační překážku volně žijícím živočichům a naopak 
provoz na polní cestě nevytváří významné ohrožení pro volně žijící živočichy. 

 

A.8.2.6.5. Clony a sítě proti oslnění 
Ve stavbě se nevyskytují. 

A.8.2.7. Objekty ostatních skupin objektů 

Ve stavbě nejsou. 

A.8.2.7.1. Výčet objektů 

Ve stavbě se nevyskytují. 

A.8.2.7.2. Základní charakteristiky 

Ve stavbě se nevyskytují. 

A.8.2.7.3. Související zařízení a vybavení 
Se nevyskytuje.  

A.8.2.7.4. Technické řešení, postup a technologie výstavby 

Nejprve budou provedeny vytyčovací práce (vytýčení jednotlivých příčných řezů a 
rozhodných bodů stavby), následně přípravné práce spojené s odstraněním větví + další příprava 
staveniště. Následovat budou výkopové práce spojené s odvodněním komunikace (drenáž), a 
dále výkopové práce, úprava podloží, navážení štěrků, hutnění, dokončovací práce. 

A.9. Výsledky a závěry z podkladů, průzkumů a měření 
Podrobné zaměření lokality bylo provedeno společností Agroprojekce Litomyšl s.r.o. 

v květnu 2020. 

Na stavbu je vyhotoven inženýrsko-geologický průzkum vyhotovený 
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Provedeným průzkumem byly na zájmovém území zjištěny jednoduché základové poměry, 
pro stavbu komunikace vhodné. Zeminy v zemní pláni je nutné upravit např. DOROSOLEM. 

Celý geologický průzkum je uveden v oddílu H. 
 

A.10. Dotčená ochranná pásma, chráněná území, zátopová území, kulturní památky, 
památkové rezervace, památkové zóny 

A.10.1. Rozsah dotčení 

Stavba Polní cesta VC1b v k.ú. Habartice u Frýdlantu nezasahuje do ochranných pásem. 

 Stavba nemá vliv na chráněná území Natura 2000.  

 

A.10.2. Podmínky pro zásah 

Stavba může být realizována až po vytyčení všech inženýrských sítí a při dodržení požadavků 
vzešlých z vyjádření. 

Podmínky pro zásah jsou stanoveny v jednotlivých vyjádřeních příloha F.  
 

A.10.3. Způsob ochrany nebo úprav 

Ochranná pásma se nevyskytují.  
 

A.10.4. Vliv na stavebně technické řešení stavby 

Vliv na stavebně technické řešení stavby je minimální.  
Vliv na provádění stavby bude v míře popsané ve vyjádřeních příloha č. F.  

A.11. Zásah stavby do území 

A.11.1. Bourací práce 

Bourací práce se na stavbě nevyskytují. 

A.11.2. Kácení mimolesní zeleně a případná její náhrada 

Kácení jakékoliv zeleně není stavbou vyžadováno.  
 

A.11.3. Rozsah zemních prací a konečná úprava terénu 

Výsledky bilance zemních prací  
Zemní práce se týkají vlastního výkopu pro zřízení tělesa vozovky. 

Sejmutí nevh. zemin tl. 543,1 m3 

Výkopy 325,8 m3 

Násypy 31,3 m3  
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Svahování výkopů 297,6 m2 

Svahování násypů 119,2 m2  

Úprava pláně 1992,1 m2 

 

Povrchy, dotčené přístupem a dalším dočasným záborem (manipulační plochy), budou před 
zahájením stavby zdokumentovány a po dokončení stavebních prací uvedeny do původního 
stavu včetně obnovy původního travního porostu. Přístupy budou projednány a odsouhlaseny 
vlastníky dotčených pozemků.  
Budou předem zajištěna taková účinná opatření, aby v průběhu prací ani později po jejich 
dokončení nedocházelo ke znečištění, či jinému poškození vozovky, ani ostatních silničních 
součástí a příslušenství, nebylo narušeno stávající silniční odvodnění a nebyla ohrožena 
bezpečnost silničního provozu v daném úseku. V případech jejího znečištění bude nutné dbát na 
neodkladném odstranění tohoto znečištění (hrubé odstranění lopatami + opláchnutí vodou) 
Stavba kteroukoliv svojí částí, včetně oplocení či jiných souvisejících drobných a dočasných 
objektů, nezasáhne do silničního tělesa ani do silničního pozemku, tj. nezasáhne do stávajícího 
živičného krytu vozovky. 
Napojení staveniště na zdroj vody a elektřiny zajistí v případě potřeby zhotovitel stavby. 
Zařízení staveniště nevyžaduje speciální nároky na přívod vody a energií. Voda bude dovážena 

v cisternách. Se spotřebou elektrické energie se neuvažuje, případně lze toto řešit za použití 
mobilního zařízení (diesselagregát).. 

Pracovní prostředky budou odpovídající velikosti (úzké komunikace s omezenou nosností) 
 

A.11.4. Ozelenění nebo jiné úpravy nezastavěných ploch 

V lokalitě podél polní cesty VC1b jsou navrženy prvky doprovodné zeleně v počtu 30 ks 
ovocných stromů. Ozelenění bude navrženo v druhové skladbě jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia). 
Spon jednotlivých sazenic bude max. 8m. 
 

A.11.5. Zásah do zemědělského půdního fondu a případné rekultivace 

Vlastní pozemky určené k realizaci výše uvedených staveb jsou vyčleněny pozemkovou 
úpravou. V současné době jsou pozemky využívány jako ostatní plocha. 

A.11.6. Zásah do pozemků určených k plnění funkcí lesa 

Nedochází. 
A.11.7. Zásah do jiných pozemků 

Stavba nezasahuje do jiných pozemků, než vyčleněných pozemkovou úpravou. V případně 
napojení na stávající místní komunikaci MK 1 je možný zásah do této parcely. Tato parcela je ve 

vlastnictví obce, která se stavbou souhlasí. 
A.11.8. Vyvolané změny staveb (přeložky a úpravy) dopravní a technické infrastruktury a 
vodních toků 

Vyvolané  změny se ve stavbě nevyskytují. 
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A.12. Nároky stavby na zdroje a její potřeby 

A.12.1. Všechny druhy energií 
Nepředpokládá se potřeba napojení .  

A.12.2. Telekomunikace 

Předpokládá se vybavení mobilními telefony. 
A.12.3. Vodní hospodářství 

Bezpředmětné. 
A.12.4. Připojení na dopravní infrastrukturu a parkování 

Příjezd na staveniště je dán odbočením vpravo z komunikace I.třídy č. 13 na místní 
komunikaci MK 1.  

 

A.12.5. Možnosti napojení na technickou infrastrukturu 

Nepředpokládá se. 
A.12.6. Druh, množství a nakládání s odpady vznikajícími užíváním stavby 

Dle jednotlivých příčných řezů se provede odstranění vrstev zemin (výkopy), které budou 
nakládány na dopravní techniku a odváženy na nejbližší řízenou skládku. (odvoz 25km)  

 

Výčet odpadů + objemové množství známé 

17 05 04 - zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03          

 

 Veškeré odpady vzniklé při realizaci stavby musí být po jejich vytřídění přednostně 
využity nebo odstraněny v souladu se zákonem o odpadech (č. 185/2001 Sb.) a 
příslušnými prováděcími předpisy, přičemž musí být převedeny do vlastnictví pouze 
osobě oprávněné k jejich převzetí podle § 12 odst. 3 zákona o odpadech. O všech 
odpadech vzniklých v průběhu stavby povede dodavatel přesnou evidenci o druhu, 
množství a způsobu likvidace. Ke kolaudaci stavby pak investor předloží doklady o tom, 
jak byly odpady vzniklé při stavbě využity, případně předány k jejich využití nebo 
odstranění. Odpady (zemina, části opevnění aj.) budou odváženy na skládku.  
Zhotovitel v rámci výběrového řízení nabídne a ocení vlastní způsob řešení likvidace 
odpadů v souladu s platnými zákony a předpisy. O uložení odpadů musí být veden 
záznam. Projektant předpokládá odvoz veškerého přebytečného materiálu na 
řízenou skládku ve vzd. 25km.  

 Dodavatel stavby přizpůsobí stavební činnost tak, aby po dobu výstavby nebyla ohrožena 
jakost povrchových nebo podzemních vod, zejména závadnými látkami podle ustanovení 
§ 39 vodního zákona, a aby nedocházelo v důsledku stavební činnosti ke znečištění 
vodního toku a ke splavování materiálu do toku. 

 Výstavbou nebudou budovány hnojiště ani komposty. Zároveň nebude uvažováno 
s hnojením na zmrzlou nebo silně provlhčenou půdu (hnojení proběhne pouze tabletou 

pod stromovou výsadbu) Tablety budou ekologicky nezávadné. Se vsakováním 
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závadných látek není uvažováno. Hnojiva také nebudou v rámci stavby skladovány. 
Plevely nebudou chemicky ničeny. Dopravní prostředky budou proti úniku opatřeny 
záchytnými vanami. Náplně (oleje, maziva apod.) budou ekologicky odbouratelné. 
S mytím mechanizačních prostředků není při výstavbě uvažováno. 

 

Výčet dalších předpokládaných odpadů: 

Druh Název Kategorie 

030102 Piliny z dočasných konstrukcí – bednění a podpůrných konstrukcí O 

030103 Hobliny, odřezky, dřevěná deska, dřevotřísková deska, dřevěná dýha O 

080101 Barva s obsahem halon. rozpouštědel a nebo lak s obsahem halon. rozpouštědel  N 

080102 Barva bez halon. rozpouštědel a nebo lak bez halon. rozpouštědel  N 

080103 Barva rozpustná ve vodě a nebo lak rozpustný ve vodě - betonové konstrukce N 

080105 Vytvrzená barva a nebo vytvrzený lak – ocelové konstrukce záchytného zařízení N 

080199 Odpad druhově blíže neurčený nebo výše neuvedený (plechovky od barev) N 

120101 Piliny a nebo třísky železných kovů – při řezání výztuže O 

120104 Ostatní neželezný odpad O 

120105 Plast O 

120113 Odpad ze svařování – svařování výztuže O 

140103 Ostatní rozpouštědla a nebo jejich směsi N 

150101 Papírový a nebo lepenkový obal – obal NAIP O 

150102 Plastový obal – obaly nátěrových hmot O 

150103 Dřevěný obal – Palety O 

150104 Kovový obal – Palety O 

150105 Kompozitní obal – obaly nátěrových hmot O 

150106 Směs obalových materiálů O 

170101 Beton – demolice O 

170102 Cihla – demolice stávajících konstrukcí O 

170103 Keramika - demolice stávajících konstrukcí (trouby) O 

200105 Drobné kovové předměty (např. plechovky) – balící materiál O 

 

Nakládání s odpady vznikajícími na místě stavby a v prostorech stavebních dvorů se bude 
řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a ustanoveními vyhlášek 
MŽP č. 381/2001 Sb. a 383/2001 Sb. 
 

A.13. Vliv stavby a provozu na pozemní komunikaci na zdraví a životní prostředí 
A.13.1. Ochrana krajiny a přírody 
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Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Po dobu realizace dojde k dočasnému 
zvýšení provozu motorových vozidel, což se projeví dočasným zvýšením hluku v prostoru 

staveniště a zvýšenou prašností.  
Odpad ze stavby bude likvidován v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. 
Výstavba bude prováděna tak, aby byly dodrženy požadavky vyplývající z vyjádření a 

stanovisek dotčených subjektů.  
 

 

A.13.2. Hluk 

Provoz bude na komunikaci především v době sezónních prací. Hladký povrch bez výtluků 
významně sníží hlučnost při průjezdu zemědělské mechanizace. 

 

A.13.3. Emise z dopravy  

Na komunikaci musí být provozována technika s platnými doklady o technické kontrole. 
V době realizace záměru bude vhodnými prostředky minimalizována sekundární prašnost. 

Vnášení tuhých znečišťujících látek do ovzduší je třeba snižovat a vyloučit v maximální míře, 
která je prakticky dosažitelná, tj. na všech místech a při operacích, kde dochází k emisím tuhých 
znečišťujících látek do ovzduší (dle povahy procesu např. vodní clona, skrápění, odprašovací 
nebo mlžící zařízení atd.). Dopravní prostředky budou řádně očištěny před vjezdem na veřejnou 
komunikaci a přepravovaný materiál bude řádně zajištěn před vznosem do ovzduší (neplnit až po 
okraj, popř. zaplachtování) 

 

A.13.4. Vliv znečištěných vod na vodní toky a vodní zdroje  
Používané mechanizační prostředky budou v dobrém technickém stavu a budou dodržována 

preventivní opatření k zabránění případným únikům ropných látek. Při výstavbě nedojde ke 
znečištění povrchových nebo podzemních vod, k ohrožení jejich jakosti nedovoleným 
nakládáním se závadnými látkami. Provádění prací neovlivní negativně odtokové poměry. 

Odpad ze stavby bude likvidován v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. 
Po dobu realizace dojde k dočasnému zvýšení provozu motorových vozidel. Zvýší se zejména 

prašnost, která je vyvolána jak vlastními pracemi na stavbě, tak provozem vozidel na stavbu. 
A.13.5. Ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků při výstavbě a při užívání stavby 

Při akci je nutné seznámení všech zúčastněných osob s bezpečnostními zákony, vyhláškami, 
nařízeními vlády a souvisejícími právními normami v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci. Základní povinnosti dodavatele stavebních prací upravuje Zákoník práce v úplném znění 
č.262/2006 ve své hlavě „Bezpečnost a ochrana zdraví při práci“. 

Stavební práce se řídí především uvedenými vyhláškami, nařízeními vlády s doplněním o 
dané: 

 

ČSN: 
-  Zákoník práce – Sbírka zákonů 262/2006 

-  Sbírka zákonů 252/2001 o inspekci práce 

-  Zákon č. 309/2006 kterým se zajišťují požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 

pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví) 
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-  Sbírka zákonů 362/2005 o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

 pracovištích s nebezpečím pádu z výšky a do hloubky 

-  Sbírka zákonů 591/2009 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví 

 při práci na staveništi. 
-  Dále pak vyhláška ČUBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění 

bezpečnosti práce a technických zařízení (zdůrazněné povinnosti dodavatele stavebních 
prací). 

-  Vyhláška ČUBP a ČUB č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice. 

-  Nařízení vlády č. 523/2002 Sb, kterým se mění nařízení vlády č. 178/2001 Sb., o stanovení 
podmínek ochrany zdraví zaměstnanců při práci. 

-  Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 
používání strojů, technických zařízení a přístrojů. 

-  Nařízení vlády č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 
osobních ochranných prostředků. 

-  Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 
ochranných pracovních prostředků. 

-  Požární ochrana je stanovena zákonem č. 133/1985 Sb, o požární ochraně ve znění 
pozdějších předpisů. 

-  Rovněž vyhláška MV č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při 
svařování, nahřívání živic v tavných nádobách. 

-  ČSN 26 9030 Zásady bezpečné manipulace 

-  ČSN 33 1610 Revize a kontroly elektrického ručního nářadí 
-  ČSN 65 0201 Hořlavé kapaliny 

-  ČSN 73 0845 Požární bezpečnost staveb – skládky. 
 

Bezpečnost práce ve stavebnictví řeší především vyhláška číslo 309/2006 Sb. a NV 591/2006 
Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu  o bezpečnosti práce a technickém 
zařízení při stavebních pracích, dále pak vyhláška č. 306/2005 Sb. k zajištění bezpečnosti 
technického zařízení při stavebních pracích, vyhláška č. 39/2003 o bezpečnosti práce a 
technických zařízeních při provozu silničních vozidel a další vyhlášky o bezpečnosti ve 
stavebnictví a příbuzných oborech.  

Při práci je dále nutno respektovat platný zákoník práce číslo 262/2006 Sb. V platném znění a 
platné podnikové předpisy. Pracovníci musí být pravidelně proškolování z bezpečnostních 
předpisů a po zdravotní stránce musí být prokazatelně schopni vykonávat práce ve stavebnictví. 
Pracovníci musí být pravidelně proškolování z bezpečnostních předpisů a po zdravotní stránce 
musí být prokazatelně schopni vykonávat práce ve stavebnictví.  

Pro zabezpečení ochrany zdraví je nutno především provádět tyto opatření : 
- technická prevence (el. instalace, strojní zařízení, skladové prostory) 
- úroveň pracovního prostředí (pořádek na pracovišti, přístupové cesty, osvětlení) 
- hyg. a soc. zařízení (lékárna první pomoci, prevence)  
- poskytnutí ochranných prostředků (přilby, ochranný oděv, pracovní boty, ochranné brýle)  
- zamezení přístupu nepovolaným osobám na staveniště  
- požární prevence    

A.13.6. Nakládání s odpady 

Nakládání s odpady vznikajícími na místě stavby a v prostorech stavebních dvorů se bude 
řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, zákona č.294/2005 Sb. o 
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podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a ustanoveními 
vyhlášek MŽP č. 93/2016 Sb. a 383/2001 Sb. O uložení odpadů musí být veden záznam. 
Dodavatel stavby navrhne a nacení vlastní způsob likvidace odpadů. 
 

 

 

A.14. Obecné požadavky na bezpečnost a užitné vlastnosti 
A.14.1. Mechanická odolnost a stabilita 

Rekonstrukce komunikace je navržena tak, aby zatížení na ni působící v průběhu výstavby a 
užívání nemělo za následek zřícení stavby nebo její části a větší stupeň nepřípustného přetvoření.  

Odolnost a stabilita konstrukčních vrstev je dána odpovídajícím způsobem 
provádění, příznivými klimatickými podmínkami a použitým materiálem. 
A.14.2. Požární bezpečnost 

Charakter stavby a jejího provozu nepředurčuje požární rizika. 
Polní cesta bude sloužit prioritně ke zpřístupnění pozemků a případnému turistickému využití. 

Cesta je navržena v šíři 3,0 m + 2 x 0,50 m krajnice což umožňuje příjezd požární techniky 
k zásahu.  

A.14.3. Ochrana zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí 

Stavební dvůr bude zřízen po dohodě mezi dodavatelem a objednatelem přímo v lokalitě. 
Stavba nebude mít negativní vliv na zhoršení hygieny, ochrany zdraví a životního prostředí 

v okolí. Návrhem nejsou dotčeny zájmy chráněné orgány ochrany veřejného zdraví.  
A.14.4. Ochrana proti hluku 

Stavba bude mít vliv na zvýšení hluku v okolí pouze v době výstavby při respektování 
ostatních požadavků (noční klid apod.). 

A.14.5. Bezpečnost při užívání 
Při užívání stavby se nepředpokládá žádného nebezpečí. 

A.14.6. Úspora energie a ochrana tepla 

Vzhledem k charakteru a rozsahu stavby je úspora energie a ochrana tepla bezpředmětná. 
 

A.15. Další požadavky 

A.15.1. Dodržení užitných vlastností stavby 

Stavba bude dobře udržovatelná, životnost je dána návrhovou skladbou vozovek.  
A.15.2. Zajištění přístupu a podmínek pro užívání stavby 

Komunikace bude přístupná veřejnosti s ohledem na dodržování umístěného dopravního 
značení.  
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A.15.3. Ochrana stavby před škodlivými účinky vnějšího prostředí 
V řešeném území se nenachází žádné z následujících škodlivých vlivů, které by měly dopad 

na stavbu: radon, agresivní spodní vody, seismicita, poddolování.  
A.15.4. Splnění požadavků dotčených orgánů 

Při vypracování projektové dokumentace byly všechny připomínky dotčených organizací 
zapracovány. Vyjádření jsou samostatnou přílohou Příloha F. 
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B. SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY 

B.1. Vodohospodářská situace              1 : 50 000 

B.2. Přehledná situace                 1 : 10 000 

B.3. Zákres stavby do DKM – viz C.1.2.1         

B.4. Geodetický koordinační výkres – neobsahuje 

B.5. Bilance zemních prací 
B.6. Celkové vodohospodářské řešení – neobsahuje 

B.7. Bezbariérové užívání 
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B.5. Bilance zemních prací 

Výsledky bilance zemních prací  
Zemní práce se týkají vlastního výkopu pro zřízení tělesa vozovky. 

Sejmutí nevh. zemin tl. 543,1 m3 

Výkopy 325,8 m3 

Násypy 31,3 m3  

Svahování výkopů 297,6 m2 

Svahování násypů 119,2 m2  

Úprava pláně 1992,1 m2 

 

Zhotovitel v rámci výběrového řízení nabídne a ocení vlastní způsob řešení likvidace 
odpadů v souladu s platnými zákony a předpisy. O uložení odpadů musí být veden záznam. 
Projektant předpokládá odvoz veškerého přebytečného materiálu na řízenou skládku ve 
vzd. 25km.  

 

Při stavební činnosti musí být učiněna taková opatření, aby nemohlo dojít k úniku látek 
poškozujících ZPF a jeho vegetační kryt, nebo k jiné situaci poškození ZPF. 

 

V průběhu výstavby a po jejím ukončení musí být učiněna dostatečná protierozní opatření a 
úprava odtokových poměrů. 

 

Investor bude zaznamenávat do pracovního deníku, dle § 10, odst. 2 vyhlášky MŽP ČR  Č. 13/94 

Sb., veškeré rozhodné skutečnosti, pro kontrolu a posouzení dodržení stanovených 
podmínek a účelného nakládání s půdou a zeminou. 

 

Odvody za vynětí ze zemědělského půdního fondu 

 

 Zák. č.231/ 99 Sb. o ochraně ZPF ukládá v § 11 placení odvodů za odnětí zem. půdy ze ZPF. 
Dle § 11 odst. (3)  písm. a) zák. č. 334/92  Sb. se odvody za trvale odnímanou půdu pro 
uskutečňování investic do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti nepředepisují.      

 

 Dle ustanovení zákona č. 231/99 Sb. § 11 odst. 4) se za investice do půdy za účelem zlepšení 
půdní úrodnosti považují rovněž stavby a zařízení pro protierozní ochranu, optimalizaci 

vodního režimu a revitalizaci krajiny.  
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B.6. Celkové vodohospodářské řešení – neobsahuje 

 

 

 

 

B.7. Bezbariérové užívání 
B.7.1.  Zásady řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu 

Uvedený návrh neřeší samostatně užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a 
orientace, nicméně stavba netvoří omezení pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. 

B.7.2.  Zásady řešení pro osoby se zrakovým postižením 

Vzhledem k charakteru stavby uvedený návrh neřeší samostatně užívání stavby osobami se 
zrakovým postižením. 
B.7.3.  Zásady řešení pro osoby se sluchovým postižením 

Vzhledem k charakteru stavby uvedený návrh neřeší samostatně užívání stavby osobami se 
zrakovým postižením. 
B.7.4.  Použití stavebních výrobků pro bezbariérová řešení  

Ve stavbě nejsou taková využita. 
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C. STAVEBNÍ ČÁST  
C.1.  Objekty pozemních komunikací 

   C.1.1. Technická zpráva 

C.1.2. Výkresy 

C.1.2.1.   Podrobná situace stavby        1 : 500 

 C.1.2.2. Podélný profil  cestou         1 : 500/100 

      C.1.2.3.  Příčné řezy cestou           1 : 100 

       C.1.2.4.   Tabulka kubatur  

 C.1.2.5.   Brod                1 : 50 

       C.1.2.6.   Výkres prahů brodu           1 : 50 

C.2. Mostní objekty a zdi – neobsahuje 

C.3. Vodohospodářské objekty – neobsahuje 

C.4. Objekty osvětlení pozemní komunikace – neobsahuje 

C.5. Objekty podzemních staveb – neobsahuje 

C.6. Objekty zařízení pro provozní informace a telematiku – neobsahuje 

C.7. Objekty drah– neobsahuje 

C.8. Objekty pozemních staveb– neobsahuje 

C.9. Ostatní stavební objekty - neobsahuje 
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C.1.  Objekty pozemních komunikací 
C.1.1.  Technická zpráva 

C.1.1. a Identifikační údaje objektu 

Jedná se o rekonstrukci polní cesty s povrchem z penetračního makadamu. Jedná se o návrh 
nové konstrukce komunikace a její odvodnění. Polní cesta bude sloužit výhradně ke zpřístupnění 
zemědělských pozemků, a k zpřístupnění přilehlých lesních porostů. V neposlední řadě se jedná 
o prvek s možností turistického využití.  

Zájmové území, v kterém se zamýšlená stavba navrhuje, leží v extravilánu obce Habartice.  

Obec leží severně od Frýdlantu v nadmořské výšce cca 251 - 268 m.m.m 

 

Parametry polní cesty VC 1b – Habartice ve staničení km 0,000 – 0,411 

 

 Délka komunikace je 411,0 m, jedná se o rekonstrukci. Šířka polní cesty 4,0 m (3,0 m + 

krajnice 2 x 50 cm). 

 Příčný sklon vozovky je 3,0%, návrhová rychlost 20 km/h. 

-   N DV        20 mm 

-   penetrační makadam PMH            100 mm 

-  štěrkodrť  ŠDB    150 mm  

- štěrkodrť  ŠDB  150 mm 

- upravená pláň komunikace se zhutněním 30 MPa 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                                                                420 mm 

V km 0,0490-0,2690 a 0,3350-0,3907 stabilizované podloží DOROSOL C30 v mocnosti 30cm - 

3%. 

Krajnice budou provedeny z drceného kameniva F 0-32. 

 

Kategorie cesty:       P 4,0/20 

Celková délka cesty:    411 m  

Třída dopravního zatížení:   V 

Kryt:          Penetrační makadam 

Stabilizace pláně:      hutnění, podélná drenáž, stabilizace podloží vápněním  tl. 30 cm 
           – 3%, v km 0,0490-0,2690 a 0,3350-0,3907 

Celkem napojení:      1 ks 

Rozšířená krajnice:     5ks 

Příčné stružky:      5ks 

Počet stromů výsadby:    30ks 

 

 

C.1.1.b Stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení 
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SO-01 Polní cesta VC1b  

 

Konstrukční skladba s krytem z penetračního makadamu je odvozena s přihlédnutím ke 
katalogu vozovek polních cest (změna č.2) Č.j. 43385/2011. Třída dopravního zatížení je 
stanovena V, návrhová úroveň porušení vozovky D2. Úprava podloží vychází z výsledků 
geologického průzkumu. V uvedeném případě se doporučuje podloží zlepšit např. 
DOROSOLEM 3% v tl. 30cm. 

 

Konstrukční skladba polní cesty v km 0,000 – 0,411: 

 

 

 

 

 Návrh stabilizace podloží vychází z geologického průzkumu. Dodavatel stavby zajistí po 
skrývce pláně u akreditované laboratoře rozbory materiálů tvořících pláň. Akreditovaná laboratoř 
stanoví přesné množství a poměr směsí pro vylepšení pláně.  

  

 

Odvodnění vozovky - vozovka je navržena v příčném jednostranném sklonu min. 3,0%. 
Vliv podzemní vody na konstrukci stavby je eliminován odvodněním pláně v délce 411 m. 

Odvodnění je navrženo podélnou drážní , která bude zaústěna do zasakovacích jímek. 
Zasakovací jímka dl 10m hl.1m a šířky 1m bude umístěna v km 0,078 a 0,258. Zasakovací 
prostory budou vyplněny hutněným štěrkem – 10,0 m3. 

 

Odvodnění příkopy není možné v dané lokalitě navrhnout – z prostorových důvodů. 
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Charakteristika polní cesty VC1b 

- Km 0,000 – začátek úseku – napojení na stávající místní komunikaci MK 1 – 57,0 m2 

- Km 0,000 – 0,411 – odvodnění komunikace příčným a podélným sklonem s podélnou drenáží  
- Km 0,078 – napojení drenážního systému komunikace do zasakovací jímky  

- Km 0,258 – napojení drenážního systému komunikace do zasakovací jímky  
- Km 0,343 – vyústění drenáže do vodní nádrže VN 1  

- Km 0,391 – brod do km 0411 

- Km 0,411 – konec úseku  
 

   

SO-03.2 Brod 

Kvůli zachování přejezdu přes koryto Račího potoka bude v místech stávajícího nezpevněného 
přejezdu vybudován nový brod.  

Samotný přejezd budou tvořit betonové obvodové a příčné prahy Mezi těmito prahy bude 
provedena kamenná dlažba tl. 30cm do betonu tl. 20cm. Obvodové prahy budou vyztuženy sítí 
KARI ve dvou řadách (100x100x8). Jednotlivé prahy jsou šířky 500mm na podkladní beton. 
Výška prahů je proměnná. Jednotlivé obvodové prahy budou navzájem oddilatovány pásky z 
pěnového polystyrenu tl. 2cm v kombinaci s penetračním nátěrem (např. Sika Primer – 3N) a 

trvale pružným elastickým tmelem (např. Sikaflex pro 3).   
Prostor mezi obvodovými a příčnými prahy (uvnitř brodu) bude vyplněn hutněnou zeminou Na 

takto připravenou spáru bude provedena kamenná dlažba tl. 30cm do betonu tl. 20cm. Nátok a 

výtok z brodu včetně břehů bude také zpevněn kamennou rovnaninou. Na rovnaninu bude 
využito lomového kamene do 150kg (80%kamene bude odpovídat této hmotnosti) v mocnosti 

0,6m Rozměrové prvky včetně svahových poměrů jsou patrny z výkresové části brodu. 

SO-03.3 Ozelenění 
V lokalitě podél polní cesty VC1b jsou navrženy prvky doprovodné zeleně v počtu 30 ks 
ovocných stromů. Ozelenění bude navrženo v druhové skladbě jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia). 
Spon jednotlivých sazenic bude max. 8m. 
 

 

Provádění výsadby   
 Sazenice budou vysazovány podél cesty VC1b, dle schématického nákresu v situaci č. 
C.1.2.1. Spon jednotlivých sazenic nepřesáhne 8m.  
 

Použity budou sazenice s balem: 
- stromy - 120-150 cm 

 

 Sazenice musejí být kvalitní, s dostatečně vyvinutým kořenovým systémem. Při vyzvednutí 
(až po opadu listí!), přepravě, založení a manipulaci se sazenicemi je nutné dbát na to, aby 
nedošlo k jejich zaschnutí. Sazenice stromů se budou vysazovat do vykopaných jamek o 
rozměrech odpovídajících velikosti kořenového systému. Nejvhodnější je průměr jamky 50x50 
cm.  Sazenice sázet tak, aby kořenový krček byl mírně nad úrovní terénu. Prostor kolem kořenů 
ušlapat a na okraji nakupit zeminu tak,  aby byl terén spádově k sazenici. Okamžitě po výsadbě 
nutno sazenice zalít důkladnou, ne pouze povrchní zálivkou.  
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Ochrana proti okusu individuální 
Při individuální ochraně bude stromek upevněn třemi kůly s vodorovnou spojkou a kmen 

bude zajištěn proti vytloukání hustou sítí klimawit, nebo tubusem. Vybrané přípravky musí být 
vždy uvedeny v seznamu povolených přípravků k ochraně lesa. Nátěr musí být proveden vždy 
dle zásad uvedených na vybraném druhu ochranného prostředku. Při jeho aplikaci je nutné 
bezpodmínečně dodržet bezpečnostních předpisů uvedených taktéž v seznamu povolených 
přípravků k ochraně lesa. Ochranu je nutné provádět opakovaně několik let po sobě, než dřeviny 
odrostou vlivu zvěře. 

 

V případě suších období je dále doporučeno min. 3 následující roky po výsadbě provádět 
týdenní zálivku. 
 

 

C.1.1.c Vyhodnocení průzkumů a podkladů, včetně jejich užití v dokumentaci 

Viz. text A.3.5 

C.1.1.d Vztahy pozemní komunikace k ostatním objektům stavby 

Vztahy k ostatním objektům komunikace nejsou projektantovi známy. 

C.1.1.e Návrh zpevněných ploch včetně případných výpočtů 

Zpevněné plochy se nevyskytují. 

C.1.1.f Režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění, ochrana pozemní 
komunikace 

Odvodnění vozovky - vozovka je navržena v příčném jednostranném sklonu min. 3,0%. 
Vliv podzemní vody na konstrukci stavby je eliminován odvodněním pláně v délce 411 m. 

Odvodnění je navrženo podélnou drážní , která bude zaústěna do zasakovacích jímek. 
Zasakovací jímka dl 10m hl.1m a šířky 1m bude umístěna v km 0,078 a 0,258. Zasakovací 
prostory budou vyplněny hutněným štěrkem – 10,0 m3. 

C.1.1.g Návrh dopravních značek, dopravní zařízení, světelných signálů, zařízení pro 
provozní informace a dopravní telematiku 

V případě potřeby bude veškeré dopravní značení umístěno v souladu s TP 65 a pracovní 
dopravní značení dle TP 66. 

C.1.1.h Zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby, případně údržbu 

Realizace výstavby bude účelné směřovat do suché a teplejší části roku (dostatečně vyschlý 
půdní horizont po období tání).  
  V případě provádění výstavby v období s výskytem srážek nebude možné dosáhnout 
požadované únosnosti na pláni a následných konstrukčních vrstvách. 
V první řadě se provede podélné a příčné odvodnění. 
 

C.1.1.i Vazba na případné technologické vybavení 

mailto:agroprojekce@agroprojekce.cz


 

 
       „Polní cesta VC 1 b“ 

Datum : 10/2020
 

 

 

Vysoké Mýto, Rokycanova  144/IV, 566 01 Vysoké Mýto; tel: 465423691-2; e-mail: agroprojekce@agroprojekce.cz      31                                                      

 

Zvláštní požadavky na technologické vybavení nejsou, lze použít běžně dostupné a užívané 
mechanizační prostředky. 

C.1.1.j Přehled provedených výpočtů a konstatování o statickém ověření rozhodujících 
dimenzí a průřezů 

Dosažení plánovaných únosností a bezproblémového provádění je závislé na provádění 
stavby v suchém období roku, dodržení technologických postupů a frakcí konstrukčních vrstev.  

C.1.1.k Řešení přístupu a užívání veřejně přístupných komunikací a ploch souvisejících se 
staveništěm osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.  

Uvedený návrh neřeší samostatně užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a 
orientace, nicméně stavba netvoří omezení pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. 
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C.1.2. Výkresy 

C.1.2.1.   Podrobná situace stavby        1 : 500 

 C.1.2.2. Podélný profil  cestou         1 : 500/100 

      C.1.2.3.  Příčné řezy cestou           1 : 100 

       C.1.2.4.   Tabulka kubatur  

 C.1.2.5.   Brod                1 : 50 

       C.1.2.6.   Výkres prahů brodu           1 : 50 

 

 

 

C.2. Mostní objekty a zdi – neobsahuje 

C.3. Vodohospodářské objekty – neobsahuje 

C.4. Objekty osvětlení pozemní komunikace – neobsahuje 

C.5. Objekty podzemních staveb – neobsahuje 

C.6. Objekty zařízení pro provozní informace a telematiku – neobsahuje 

C.7. Objekty drah– neobsahuje 

C.8. Objekty pozemních staveb– neobsahuje 

C.9. Ostatní stavební objekty - neobsahuje 
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D. TECHNOLOGICKÁ ČÁST – neobsahuje 

 

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

E.1. Technická zpráva 

E.2. Výkresy - neobsahuje 

E.1.a Charakteristika a celkové uspořádání staveniště včetně jeho odvodnění 
Jedná se o rekonstrukci polní cesty s povrchem z penetračního makadamu. Jedná se o návrh 

nové konstrukce komunikace a její odvodnění. Polní cesta bude sloužit výhradně ke zpřístupnění 
zemědělských pozemků, a k zpřístupnění přilehlých lesních porostů. V neposlední řadě se jedná 
o prvek s možností turistického využití.  

Zájmové území, v kterém se zamýšlená stavba navrhuje, leží v extravilánu obce Habartice 
u Frýdlantu. Zájmové území leží na východně od Habartic v nadmořské výšce cca 251 - 268 m 

n.m. 

Odvodnění vozovky - vozovka je navržena v příčném jednostranném sklonu min. 3,0%. 
Vliv podzemní vody na konstrukci stavby je eliminován odvodněním pláně v délce 411 m. 

Odvodnění je navrženo podélnou drážní , která bude zaústěna do zasakovacích jímek. 
Zasakovací jímka dl 10m hl.1m a šířky 1m bude umístěna v km 0,078 a 0,258. Zasakovací 
prostory budou vyplněny hutněným štěrkem – 10,0 m3. 

 

 

E.1.b Stanovení obvodu staveniště, jeho zdůvodnění a údaje o pozemcích staveniště, včetně 
pozemků, které zajišťuje stavebník objednatel 

Obvod staveniště je dán parcelami vyčleněnými provedenými pozemkovými úpravami. 
Seznam parcel dotčených stavbou a seznam parcel sousedních 

Dotčené parcely:   k.ú. Nedaříž 

parc.č. 968   vlastník  obec Habartice, č.p. 191, 463 73 Habartice 

parc.č. 971   vlastník  obec Habartice, č.p. 191, 463 73 Habartice 

 

E.1.c Zásady návrhu zařízení staveniště 

V lokalitě se nenachází žádné využitelné objekty. Stavební dvůr a dočasné umístění 
mobilních maringotek se sociálním zázemím u dělníků zajistí stavitel po dohodě s obcí. 
E.1.d Návrh postupu a provádění výstavby 

Charakter stavby vyžaduje provádění prací v suchém období.  
Projektová dokumentace ukládá níže uvedený postup prací a předpokládá jednoho zhotovitele 

stavby. 

1. Předání staveniště, vytvoření zařízení staveniště, vytyčení inženýrských sítí, vytyčení 
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rozhodných bodů stavby (začátky a konce úseku, příčné řezy) 
2. Provedení odvodnění v celé trase polní cesty dle jednotlivých řezů, podrobné situace a 

podélného profilu. 
3. Výkopy pro vytvoření pláně polní cesty, dosypání dorovnávacích vrstev, úprava pláně 

(stabilizace), úprava pláně do sklonu 3,0%, hutnění, zkouška zhutnění a únosnosti 
připravené pláně. 

4. Rozprostření vrstvy ŠD 63-125 v tl. 150 mm, úprava do požadovaného příčného sklonu dle 
jednotlivých řezů (3,0%), hutnění. 

5. Rozprostření vrstvy ŠD 63-125 v tl. 150 mm, úprava do požadovaného příčného sklonu dle 
jednotlivých řezů (3,0%), hutnění. 

6. Pokládka penetračního makadamu tl. 100 mm 

7. Pokládka N DV tl. 20 mm 

8. Dokončovací práce, dosyp a hutnění krajnic, včetně provedení výsadby. 

 

Stavbu lze realizovat, budou-li dodrženy všechny zákonem stanovené předpisy, budou-li 

zajištěna všechna kladná vyjádření dotčených orgánů a organizací. Stavebník musí doložit 
příslušný živnostenský list s oprávněním „Provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích 
prací na nich a jejich odstraňování“, dle živnostenského zákona v platném znění č.455/1991 Sb. 
a stavebního zákona v platném znění č.183/2006 Sb. Odpovědná osoba (hlavní stavbyvedoucí) 
musí mít příslušnou autorizaci pro obor dopravní stavby, nebo pro stavby pro plnění funkce lesa. 
 

E.1.e Objekty které je nutné uvést samostatně do provozu 

Takové objekty se nevyskytují. 
E.1.f Možné napojení na zdroje (Voda, elektrická energie, případně plyn, telekomunikace) 

Využití vodovodního řadu na zásobování vodou se nepředpokládá a elektrického vedení, na 

které by mohlo být napojeno zařízení staveniště se taktéž nepředpokládá. Zásobování vodou 
bude proto řešeno jejím dovozem. Případné zásobování elektrickou energií bude řešeno diesel 
agregáty. 

E.1.g. Možnosti s nakládání s odpady z výstavby 

Nakládání s odpady vznikajícími na místě stavby a v prostorech stavebních dvorů se bude 
řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a ustanoveními vyhlášek 
MŽP č. 381/2001 Sb. a 383/2001 Sb.  
E.1.h. Přístupy na staveniště  

Příjezd na staveniště je dán odbočením vpravo z komunikace I.třídy č. 13 na místní 
komunikaci MK 1. V době zpracování PD nebyla známá místa pro možné ukládání štěrkodrtí na 
mezideponie. Dovážené stavební materiály budou hned zpracovávány. 
E.1.i. Požadavky na zabezpečení ochrany staveniště a jeho okolí 

Staveniště bude zřetelně označeno tak, aby nedošlo ke vniknutí a zranění nepovolaných osob. 
E.1.j. Zvláštní požadavky na provádění stavby, které vyžadují bezpečnostní opatření 

Takové požadavky si stavba nevyžaduje. 
E.1.k. Návrh řešení dopravy během výstavby 

Polní cesta je účelovou komunikací, není volně přístupná obecné dopravě. 
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E.1.l. Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví 
V PD jsou splněny veškeré podmínky vyhl. č. 268/2009 sb. - Vyhláška o obecných 

technických požadavcích na výstavbu. 
Z hlediska bezpečnosti práce je třeba dodržet při provádění stavebních prací všechny platné 

státní normy, vyhlášky a bezpečnostní nařízení pro osoby pracující v blízkosti elektrického 

zařízení pod napětím. Dále dodržovat hygienické zásady a dohlížet na používání ochranných 
pomůcek.  

Bezpečnost práce ve stavebnictví řeší především zákon číslo 362/2005 Sb. Českého úřadu 
bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu v platném znění o bezpečnosti práce a technickém 
zařízení při stavebních pracích, dále pak zákon č. 309/2006 Sb. k zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
zákon č. 591/2006 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na staveništích.  

Při práci je dále nutno respektovat platný zákoník práce číslo 262/2006 Sb. V platném znění a 
platné podnikové předpisy. Pracovníci musí být pravidelně proškolování z bezpečnostních 
předpisů a po zdravotní stránce musí být prokazatelně schopni vykonávat práce ve stavebnictví. 
Pro zabezpečení ochrany zdraví je nutno především provádět tyto opatření : 
- technická prevence (el. instalace, strojní zařízení, skladové prostory) 
- úroveň pracovního prostředí (pořádek na pracovišti, přístupové cesty, osvětlení) 
- hyg. a soc. zařízení (lékárna první pomoci, prevence)  
- poskytnutí ochranných prostředků (přilby, ochranný oděv, pracovní boty, ochranné brýle)  
- zamezení přístupu nepovolaným osobám na staveniště  
- požární prevence 

 

Posouzení zda pro realizaci předmětné stavby ve smyslu ustanovení §15 odst. 1 a 2 zákona 
č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve 
znění pozdějších předpisů, musí být určen koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci na staveništi a zda vzniká povinnost zpracovat plán bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci na staveništi 
Obsah: 

 

1. Úvod 

2. Podklady pro případné zhotovení Plánu BOZP 

3. Základní údaje o stavbě 

4. Identifikace činností na staveništi 
5. Podmínky zajištění bezpečné práce 

 

E.1.l.1. Úvod 
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Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je dokument určující pravidla, která přiměřeně 
zajišťují bezpečnost a ochranu zdraví pracovníků při pracích na staveništi a v neposlední řadě 
zajišťují bezpečnost a ochranu zdraví nezúčastněných civilních obyvatel. Dále určuje pravidla 
platná v rozsahu platných právních předpisů v závislosti na prováděné činnosti a druhu, velikosti 
a typu stavby tak, aby vyhovoval potřebám k zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. 

Plán je nedílnou součástí pro výběr zhotovitele díla a tím zajištění bezpečné a zdraví 
neohrožující práce okamžitě po převzetí staveniště. Plán je následně určen všem pracovníkům na 
staveništi, bez ohledu nato, jsou-li pracovníky generálního dodavatele, nebo pracovníky jiných 

firem podílejících se na realizaci zakázky. Všichni tito pracovníci jsou s tímto Plánem BOZP 
prokazatelně seznámeni. To však pro zaměstnavatele neznamená zproštění se od všech ostatních 
povinností daných platnou legislativou. 

Účelem plánu BOZP není vyhodnocovat rizika. Účelem je tyto rizika nalézt a upozornit na ně 
budoucího dodavatele. 

V souladu s § 102 odstavce 3) úplného znění zákoníku práce č. 262/2006 Sb. ve znění zákona 
č. 362/2007 Sb. je zaměstnavatel povinen soustavně vyhledávat nebezpečné činitele – rizika a 

procesy pracovního prostředí a pracovních podmínek, zjišťovat jejich příčiny a zdroje. Na 
základě tohoto zjištění vyhledávat a hodnotit rizika a přijímat opatření k jejich odstranění a 
provádět taková opatření, aby v důsledku příznivějších pracovních podmínek a úrovně 
rozhodujících faktorů práce dosud zařazené podle zvláštního právního předpisu jako rizikové 
mohly být zařazeny do kategorie nižší. K tomuto je povinen pravidelně kontrolovat úroveň 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

V souladu s § 16 zákona č. 309/2006 Sb. je zhotovitel stavby povinen doložit, že informoval 
koordinátora o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil.  

Není-li možné rizika odstranit, je zaměstnavatel povinen je vyhodnotit a přijmout opatření k 
omezení k jejich působení tak, aby ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců bylo 
minimalizováno. Přijatá opatření jsou pak nedílnou a rovnocennou součástí všech činností 
zaměstnavatele na všech stupních řízení. 
O vyhledávání a vyhodnocování rizik a o přijatých opatřeních vede zaměstnavatel dokumentaci. 

                                  
E.1.l.2. Podklady pro případné vyhotovení BOZP 
 

Projektová dokumentace stavby „Polní cesta VC1b“ ve stupni dokumentace pro stavební 
povolení. 
E.1.l.3. Základní údaje o stavbě  

 

Seznam zúčastněných stran 

Název stavby: „Polní cesta VC1b“ 

Místo stavby: Habartice u Frýdlantu 

Kraj : Liberecký 

 

Oblastní inspektorát práce: Oblastní inspektorát práce pro Ústecký kraj a Liberecký 
kraj, SNP 2720/21, 400 11 Ústí nad Labem 

 

V případech, kdy při realizaci stavby 

a) celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve kterých 
budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob 
po dobu delší než 1 pracovní den, nebo 
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b) celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů 
v přepočtu na jednu fyzickou osobu. 
  

V případě zpracované shora uvedené PD se celkový plánovaný objem prací v přepočtu na 
jednu fyzickou osobu stanovuje na 300 pracovních dnů. Zadavatel stavby není povinen doručit 
oznámení o zahájení prací, jehož náležitosti stanoví prováděcí právní předpis, oblastnímu 
inspektorátu práce příslušnému podle místa staveniště nejpozději do 8 dnů před předáním 
staveniště zhotoviteli; oznámení může být doručeno v listinné nebo elektronické podobě. 
Dojde-li k podstatným změnám údajů obsažených v oznámení, je zadavatel stavby povinen 
provést bez zbytečného odkladu jeho aktualizaci. Stejnopis oznámení o zahájení prací musí být 
vyvěšen na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby až do 
ukončení prací a předání stavby stavebníkovi k užívání. Rozsáhlé stavby mohou být označeny 
jiným vhodným způsobem, například tabulí s uvedením potřebných údajů. Uvedené údaje mohou 
být součástí štítku nebo tabule umisťované na staveništi nebo stavbě – Zákon č.309/2006 Sb. 

Zadavatel (investor):  Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
 Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj 
 U Nisy 745/6a 

 460 57 Liberec 

  

Projektant:   Agroprojekce Litomyšl, s.r.o. 
 Vysoké Mýto, Rokycanova 114/IV, 
 566 01 Vysoké Mýto 

 IČO 64255611 

 

Generální dodavatel:  V době přípravy stavby není znám 

Technický dozor investora: V době přípravy stavby není znám 

Koordinátor pro přípravu:  V době přípravy nestanoven 

 

Koordinátor pro realizaci:  V době přípravy nestanoven – Projektová dokumentace 
předpokládá, že na stavbě budou působit pouze zaměstnanci jednoho zhotovitele stavby. 
Budou-li na stavbě působit zaměstnanci více než jednoho hotovitele, koordinátor musí být 
stanoven a platí viz níže. 
 

Budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel 
stavby povinen určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi (dále jen "koordinátor") s přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla a jeho náročnosti na 
koordinaci ve fázi přípravy a ve fázi jeho realizace. Činnosti koordinátora při přípravě díla a při 
jeho realizaci mohou být vykonávány toutéž osobou – Zákon č.309/2006 Sb. v platném znění 
Zhotovitel stavby je povinen 

a) nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi doložit, že informoval koordinátora o 
rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil, 
b) poskytovat koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého 
zapojení do přípravy a realizace stavby, zejména mu včas předávat informace a podklady 
potřebné pro zhotovení plánu a jeho změny, brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora, 
zúčastňovat se zpracování plánu, tento plán dodržovat, zúčastňovat se kontrolních dnů a 
postupovat podle dohodnutých opatření, a to v rozsahu, způsobem a ve lhůtách uvedených 

v plánu – Zákon č.309/2006 Sb v platném znění. 
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Odhadovaný počet pracovníků 

Cca 6 pracovníků 

 

Orientační termín realizace 

Předpoklad výstavby:  2021 – 2022 

 

Pracovní doba 

Bude stanovena generálním dodavatelem 

 

Stručný popis stavby – rozsah staveniště 

Jedná se o rekonstrukci liniové stavby, jejíž funkcí je zajistit zpřístupnění okolních pozemků.  
Při provádění této stavby se nepředpokládá souběh s jiným investičním záměrem (v době 

zpracování PD není znám). 
 

 

Dopravní situace, příjezdové a přístupové cesty, odstavné plochy 

Bude využíváno stávající dopravní infrastruktury.  
POZOR: Přístupové trasy povedou přes místa s možným pohybem osob a dětí. Odstavné 

plochy jak pro osobní, tak pro nákladní automobily a mechanizaci se budou nacházet pouze v 
zajištěném areálu staveniště. Umístnění strojů a dopravních prostředků bude upřesněno před 
realizací s generálním zhotovitelem na základě možností investora a požadavků budoucího 
dodavatele. Stavební dvůr bude zřízen po dohodě s investorem přímo v lokalitě.  

Po celou dobu stavby bude trvale generální dodavatel zajišťovat úklid veřejných komunikací 
od znečištění způsobeným nedostatečným očištěním kol nákladních automobilů, strojů a 
mechanizace. Bude zde např. trvale k dispozici mechanické koště eventuelně kropicí vůz. 
Výjezdy ze staveniště včetně případných dopravních omezení budou označeny dopravními 
značkami schválenými příslušným Dopravním inspektorátem. 
 

Zařízení staveniště 

Zařízení staveniště bude zřízen po dohodě s investorem přímo v lokalitě. Předpokladem je 
parcela ve vlastnictví obce. 

 

Požadavky na zajištění staveniště 

Zařízení staveniště a staveniště v zastavěném území musí být proti vstupu nepovolaných osob 
zajištěny oplocením do výšky 1,80 m prostorově dle dohody mezi investorem a generálním 
dodavatelem stavby. Na souvislém oplocení cca po 30 metrech budou v úrovni očí umístněny 
trvale výstražné cedulky 

 

 
Oplocení bude řešeno individuálně dle vzniklých místních podmínek. 

Generální dodavatel zajistí v místech veřejných prostranství bezpečný pohyb fyzických osob 
včetně osob se zrakovým nebo tělesným postižením. Na určité části stavby, zvláště pak ty v 
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nezastavěném území lze nahlížet jako na liniové a zajistit vstup nepovolaných osob adekvátním 
způsobem – ohrazením jednotkovým zábradlím. To bude na přístupových cestách označeno min. 
těmito výstražnými tabulkami.  
 

   
 

Umístnění oplocení a uspořádání skladových ploch musí být pouze na pozemcích k tomu 

určených a s jejichž majiteli je zajištěn písemný souhlas, případně jiné smluvní ujednání.  
Oplocení zařízení staveniště bude vybaveno vstupními, vjezdovými bránami, které budou po 

ukončení prací zajištěny tak, aby nemohlo dojít ke svévolnému vstupu nepovolaných osob. 
 

Na všech vstupech do zařízení staveniště bude umístněna informativní tabule s těmito 
informacemi: 

- kopie stavebního povolení 
- kopie ohlášení stavby OIP 

- Traumatologický plán 

- a minimálně tyto bezpečnostní tabulky 

       
 

Únikové cesty a seřadiště 

Vzhledem k poloze a umístnění staveniště na volném prostoru je únikovou cestou jakákoliv 
cesta do bezpečí a není proto nutné zpracovávat Plán BOZP, kde by byla zvláště specifikována. 
Seřadiště je zřízeno na ploše u vstupu na staveniště. 
Zaměstnavatel přijímá opatření pro případ nebezpečí a evakuace pracovníků, včetně pokynů k 
zastavení práce a jejich okamžitému opuštění pracoviště a odchodu do bezpečí – Zákon č. 
262/2006 Sb. – zákoník práce 

 

E.1.l.4. Identifikace činností na staveništi 
 

Práce a činnosti zvýšeného ohrožení života nebo poškození zdraví na staveništi 
Dle zpracované projektové dokumentace byly na stavbě identifikovány tyto činnosti 

zvýšeného ohrožení nebo poškození zdraví dle NV č. 591/2006 Sb.: 
 

1. Práce nad vodou nebo její těsné blízkosti spojené z bezprostředním nebezpečím utonutí 
Veškeré práce budou probíhat mimo vodní plochy. 
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2. Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení popřípadě zařízení 
technického vybavení 

Jsou definovány křížením inženýrských sítí vyvolaných výstavbou cesty. Generální dodavatel 
zajistí přesné vytýčení technické infrastruktury příslušnými správci sítí. Generální zhotovitel 
stanoví zjištění bezpečné a zdraví neohrožující práce v Technologickém postupu. Generální 
zhotovitel stavby zjisti a dodrží možné aktuální změny a nové podmínky týkající se provádění 
prací v ochranných pásmech inženýrských sítí 
 

3. Práce spojené s montáží těžkých konstrukčních stavebních dílů kovových, betonových a 
dřevěných určených k trvalému zabudování do stavby 

Dle zpracované projektové dokumentace, nebyly identifikovány žádné činnosti 
 

Práce se zvláštními rizikovými faktory 

Prach 

Bude se ve větší míře vyskytovat při přesunech zeminy po znečištěných komunikací a 
následném rozfoukání větrem. 

Dráždění očí a dýchacích cest - pravidelné a důsledné čištění komunikací jak suchým, tak 
mokrým procesem. 
 

Hluk 

Bude působit při provádění zemních prací stroji a nákladními automobily, při následném 
převozu materiálu.  

Poškození sluchu - používat při činnostech Technologickým postupem stanovené chrániče 
sluchu. 

Upozornění na malou vzdálenost staveniště od obytné zástavby a tím zvýšenému negativnímu 
dopadu hlučných prací na obyvatele, zvláště v pozdních odpoledních hodinách. Nebude-li 

stanoveno jinak, bude dodržována doba nočního klidu. 
 

Vibrace 

Ve větší míře se nepředpokládají, mohou vznikat při použití bouracích kladiv jak 
elektrických, tak pneumatických. 
 Poškození pohybového aparátu - dodržovat technologické postupy a jím stanovené ochranné 
pomůcky 

 

Fyzická zátěž 

Při provádění všech stavebních pracích. 
 Poškození páteře, svalů a pohybového aparátu - používat technická zařízení pro zvedání a 
dopravu materiálu - zákaz ruční manipulace s nadlimitními břemeny. 
 

Práce s biologickými činiteli 
 Je nepravděpodobná, ne však vyloučena - důsledná osobní hygiena. 
 

Předpokládaná mechanizace, stroje a zařízení 
Kolové bagry, čelní nakladače, traktorbagry, grejdr, válec, kompresory, nákladní automobily, 

čerpadla na vodu, čerpadla na beton, autodomíchávače a drobné nářadí. 
Bude upřesněno zhotovitelem v předaných Technologických postupech. 
Předpokládané technologické pomůcky 

Oplocení. 

mailto:agroprojekce@agroprojekce.cz


 

 
       „Polní cesta VC 1 b“ 

Datum : 10/2020
 

 

 

Vysoké Mýto, Rokycanova  144/IV, 566 01 Vysoké Mýto; tel: 465423691-2; e-mail: agroprojekce@agroprojekce.cz      41                                                      

 

Bude upřesněno zhotovitelem v předaných Technologických postupech. 
 

 
 

E.1.l.5. Podmínky zajištění bezpečné práce 

 
Seznámení a způsobilost pracovníků 

 

1. Realizaci stavby smějí provádět pouze pracovníci odborně a zdravotně způsobilí, u kterých 
byla ověřena jejich zdravotní a odborná způsobilost stanoveným způsobem. Bez platných 
zdravotních a odborných způsobilostí a bez proškolení týkající se BOZP v realizaci nesmějí na 
stavbě provádět žádné práce.  
 

2. Doklady, popřípadě jejich kopie o odborné a zdravotní způsobilosti jsou uloženy u 
generálního dodavatele na staveništi, aby mohli být bez prodlevy předloženy kontrolním 
orgánům. Při nástupu dalších, nových pracovníků nebo výměně pracovníků za jiné, je provedeno 
doplnění požadovaných dokladů v plném rozsahu. 
 

3. Před vstupem na pracoviště musí být všichni pracovníci prokazatelně seznámeni se 
staveništěm a jeho uspořádáním, s přístupovými a únikovými cestami, s umístněním dopravního 
značení a dopravní situací, s umístnění hlavních vypínačů, s identifikací a vyhodnocením rizik 
pro prováděnou činnost, s technologickým postupem pro prováděnou činnost, s knihou úrazů, 
jejím vedení a místem uložení, se směrnicemi prováděné zakázky (požární poplachová směrnice, 
traumatologický plán, havarijní plán, povodňový plán), s návodem pro bezpečnou obsluhu strojů 
a mechanizace, kterou budou při práci používat. 
 

4. Stavbyvedoucí, jako osoba odpovědná za vedení stavby, je zodpovědný za prokazatelné 
seznámení shora uvedených podmínek u všech pracovníků zdržujících se s jeho vědomím 
na staveništi. 
Osoba odpovědná za vedení stavby, stavbyvedoucí, vytváří a zajišťuje bezpečné, nezávadné 
a zdraví neohrožující prostředí pro všechny zaměstnance zdržující se s jeho vědomím na 
staveništi. 
 

5. Odpovědnost za řádné plnění BOZP na staveništi mají zaměstnanci zhotovitelů na všech 
stupních řízení. 
 

Vymezení povinností a koordinace na staveništi 
V případě, že zhotovitel stavby dodrží základní shora uvedené podmínky a dodrží předpisy 
dané zákonem č. 309/2006 Sb. v platném znění a dodrží-li bezpečnostní předpisy vycházející 
z podmínek provádění pracovních činností v ochranných pásmech inženýrských sítí, 
projektant akce nestanovuje nutnost zajištění koordinátora stavby. Za dodržení předpisů 
BOZP zodpovídá zhotovitel stavby. Nebude-li zhotovitel stavby schopen dodržet některé 
z uvedených podmínek vyplývajících z právních předpisů, musí zajistit koordinátora stavby, 
který sám navrhne a zpracuje plán BOZP a bude podle něj na stavbu dohlížet. 
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F.  DOKLADY 

F. 1. Zpráva k dokladové části 
            F. 2.  Zápis z výrobního výboru                                               neobsahuje        

F. 3. Vyjádření MERO ČR, a.s.                                       

F. 4. Vyjádření CETIN  
F. 5. Vyjádření ČEZ  Distribuce a.s.                                     
F. 6. Vyjádření ČEZ  ICT Sevices a.s.                                                                     

F. 7. Vyjádření GasNet s.r.o. 
F. 8. Vyjádření Severočeské vodovody a kanalizace a.s. 
F. 9. Vyjádření Frýdlantský vodárenská společnost a.s. 
F. 10. Vyjádření Severočeské muzeum v Liberci 
F. 11. Vyjádření České radiokomunikace 

F. 12. Vyjádření Povodí Labe s.p. 
F. 14. Vyjádření Lesy ČR s.p. 
F. 15. Vyjádření Český rybářský svaz – Severočeský územní svaz 

F. 16. Vyjádření Český rybářský svaz – místní organizace Česká Kamenice   
F. 17. Vyjádření Správa a údržba silnic Libereckého kraje 

F. 18. Vyjádření Ministerstvo obrany - vojenská ubytovací a stavební správa    

F. 19. Vyjádření Ministerstvo vnitra   

F. 20. Vyjádření Město Frýdlant – souhrnné stanovisko 

F. 21. Vyjádření Město Frýdlant – územní plánování 
F. 22. Vyjádření Město Frýdlant – odbor dopravy 

F. 23. Vyjádření Dopravní inspektorát Policie ČR            

  

 

F.1. Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů 

 

V dokladové části jsou doloženy vyjádření jednotlivých dotčených účastníků stavby. 

Veškerá vyjádření obdržená po termínu odevzdání PD budou dodána. 
Požadavky jednotlivých orgánů jsou uvedeny dále. 

 

Mero ČR, a.s. 
- v zájmovém území nedochází ke střetu se sítěmi společnosti. Bez komentáře 

 

CETIN, a.s. 

- V zájmové oblasti se nenachází síť elektronických komunikací společnosti CETIN.  

 

ČEZ Distribuce, a.s.  
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stavbou dojde ke střetu s  nadzemní sítí. Jedná se o vedení VN. Informativní zákres je v E. 
Dokladová část. Ve všech případech jde o práce v ochranném pásmu. O souhlas k těmto pracím 
bude investorem požádáno. Žádné s těchto vedení nebude stavbou dotčeno a ani nebude 
snižována krycí vrstva, případně vzdálenost mezi terénem a vodičem. Stavba nádrží je od tohoto 
křížení v dostatečné vzdálenosti. 

 

ČEZ ICT Services, a.s.  
- v zájmovém území se nenachází komunikační vedení v majetku ČEZ ICT Services a.s. Bez 

komentáře 

 

GasNet, s.r.o. 

- v dané lokalitě se nenachází žádná stávající plynárenská infrastruktura. Bez komentáře 

 

Severočeské vodovody a kanalizace a.s. 
- v dané lokalitě se nenachází žádná stávající zařízení ve správě SčVK. Bez komentáře 

 

Frýdlantská vodárenská společnost a.s. 

- Do doby odevzdání PD neobdrženo 

 

Severočeské muzeum v Liberci 

- Stavba leží v katastrálním území, které je zahrnuto do Státního archeologického seznamu ČR 
jako území s archeologickými nálezy. Stavebník je tedy povinen v době přípravy stavby oznámit 
záměr Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci archeologický 
výzkum. Projektové dokumentace tuto skutečnost ctí. 
 

Povodí Labe, státní podnik 

- Do doby odevzdání PD neobdrženo 

 

Lesy ČR, státní podnik 

- Do doby odevzdání PD neobdrženo 

 

Český rybářský svaz – Severočeský územní svaz 

- Do doby odevzdání PD neobdrženo 

 

Český rybářský svaz – místní organizace Frýdlant 
- Do doby odevzdání PD neobdrženo 

 

Krajská správa silnic Libereckého kraje 

- Do doby odevzdání PD neobdrženo 

 

Ministerstvo obrany - vojenská ubytovací a stavební správa 

- Do doby odevzdání PD neobdrženo 

 

Ministerstvo vnitra 

- Do doby odevzdání PD neobdrženo 

 

Město Frýdlant – souhrnné stanovisko 

- Do doby odevzdání PD neobdrženo 
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Město Frýdlant – územní plánování 
- Do doby odevzdání PD neobdrženo 

 

 

Město Frýdlant – odbor dopravy 

- Do doby odevzdání PD neobdrženo 

 

Dopravní inspektorát Policie ČR 

- Do doby odevzdání PD neobdrženo 
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G.  NÁKLADOVÁ ČÁST 
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H.  GEOLOGICKÝ PRŮZKUM 
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J. POZEMKOVÝ ELABORÁT 
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Vlastník Adresa 

Habartice u 

Frýdlantu 
968   3410 ostatní plocha   10001 

Obec 

Habartice 
Habartice č. p. 191, 46373, Habartice 

Habartice u 

Frýdlantu 
971   129 ostatní plocha   10001 

Obec 

Habartice 
Habartice č. p. 191, 46373, Habartice 
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