

Číslo smlouvy objednatele 1: 8/2010
Číslo smlouvy objednatele 2:
Číslo smlouvy zhotovitele:

S M L O U V A O D Í L O

(podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozd. předpisů)

SMLUVNÍ STRANY:

1. Objednatel č. 1:

Adresa:
Ve smluvních záležitostech
oprávněn jednat:
V technických záležitostech
oprávněn jednat:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ/DIČ:
(dále jen „objednatel č. 1“)

**Česká republika - Ministerstvo zemědělství,
Pozemkový úřad Chrudim**
Poděbradova 909, 537 01 Chrudim
Ing. Iva Bosáková, pověřená výkonem funkce vedoucí
oddělení - ředitelky pozemkového úřadu

Ing. Lukáš Čapek, odborný referent pozemkového úřadu
Komerční banka a.s., pobočka Pardubice
78-9148650297/0100
00020478 / není plátcem DPH

2. Objednatel č. 2:

Sídlo:
Ve smluvních záležitostech
oprávněn jednat:
V technických záležitostech
oprávněn jednat:
Telefon:
E-mail:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ/DIČ:
Adresa pro doručování:
(dále jen „objednatel č. 2“)

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 546/56, Praha 4 - Nusle
Ing. Bohumil Vebr, ředitel Správy Pardubice, na základě
pověření a plné moci ze dne 31.10.2008

xxxxx
xxxxx
xxxxx
KB Praha
51-1422200277/0100
65993390 / CZ65993390
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice,
Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice

společní objednatelé na základě uzavřené smlouvy o spolupráci ze dne 22.9.2009

3. Zhotovitel:

Na základě smlouvy o sdružení dle § 829 a násl. o.z. sdružení s názvem „Geodetales Chrudim s.r.o. – Ing. Michalička Zdeněk – GEODEZIE, s.r.o. – SELLA & AGRETA s.r.o. – Atelier krajinné ekologie–AKE, s.r.o. sdružení“, se sídlem sdružení Podfortenská 103, 537 01 Chrudim:

1. Geodetales Chrudim s.r.o.
2. SELLA & AGRETA, s.r.o.
3. Ing. Zdeněk Michalička – GEODEZIE, s.r.o.
4. Atelier krajinné ekologie – AKE, s.r.o.

Adresa: 1. Podfortenská 103, 537 01 Chrudim
2. Vrbová 655, 562 01 Ústí nad Orlicí
3. Tvardkova 1191, 562 01 Ústí nad Orlicí
4. Jablonecká 8/31, 460 05 Liberec 5

Ve smluvních záležitostech
oprávněn jednat: 1. Ing. Aleš Kubát, jednatel společnosti
2. Ing. Milan Petr, jednatel společnosti
3. Ing. Zdeněk Michalička, jednatel společnosti
4. Ing. Věra Hromková, jednatel společnosti

V technických záležitostech
oprávněn jednat: 1. xxxxx
2. xxxxx
3. xxxxx
4. xxxxx

Bankovní spojení: CS Chrudim
Číslo účtu: 1226873319/0800
IČ/DIČ: 1. 27545857 / CZ27545857
2. 25935721 / CZ25935721
3. 27466728 / CZ27466728
4. 48289761 / CZ48289761

1. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Hradci Králové, oddíl C, spisová vl. 25283
2. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Hradci Králové, oddíl C, spisová vl. 15896
3. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Hradci Králové, oddíl C, spisová vl. 20685
4. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ústí nad Labem, oddíl C, spisová vl. 4917

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo
na základě výsledku výběrového řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
ve znění pozd. předpisů (dále jen „smlouva“):

Čl. I.

Předmět a účel smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele dílo spočívající ve vypracování návrhu **Jednoduché pozemkové úpravy v katastrálním území Chrudim** (dále jen „JPÚ“) včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti kódu kvality 3 určené pro obnovu katastrálního operátu a vyhotovení veškeré dokumentace pro zavedení výsledků JPÚ do katastru nemovitostí a jako nezbytný podklad pro územní plánování (dále jen „dílo“). Účelem je ve veřejném zájmu prostorově a funkčně uspořádat pozemky, scelit je nebo rozdělit a zabezpečit přístupnost a využití pozemků a vyrovnání jejich hranic tak, aby se vytvořily podmínky pro racionální hospodaření vlastníků půdy; v těchto souvislostech k nim uspořádat vlastnická práva a s nimi související věcná břemena, zajistit jimi podmínky pro zlepšení životního prostředí, ochranu a zúrodnění půdního fondu, vodní hospodářství a zvýšení ekologické stability krajiny.
2. Dílo bude provedeno v rozsahu uvedeném v článku III. této smlouvy.
3. Při plnění předmětu smlouvy je zhotovitel povinen dodržovat zejména následující právní předpisy:
 - Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 139/2002 Sb.“).

- Zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 229/1991 Sb.“).
 - Zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů.
 - Zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů a vyhláška č. 31/1994 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
 - Zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky, ve znění pozdějších předpisů,
 - Vyhláška č. 26/2007 Sb., kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění vyhl. č. 164/2009 Sb. (dále jen „vyhl. č. 26/2007 Sb.“).
 - Vyhláška č. 545/2002 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav, ve znění vyhl. č. 122/2007 Sb. (dále jen „vyhl. č. 545/2002 Sb.“).
 - Návod pro obnovu katastrálního operátu a převod, ČÚZK Praha 2007, č.j. ČÚZK 6530/2007-22 ve znění dodatku č. 1 ČÚZK Praha 2008, č.j. 338-2008-22 a dodatku č. 2 ČÚZK Praha 2009, č.j. ČÚZK 2390 /2009-22 ze dne 29.5.2009.
 - Návod pro správu a vedení katastru nemovitostí ČÚZK Praha 2001, č.j. 4571/2001-23.
 - Struktura výměnného formátu informačního systému katastru nemovitostí České republiky, č.j. 6665/2004-24, ve znění dodatku č. 6 č.j. ČÚZK 3463/2006-24, dodatku č. 7 č.j. ČÚZK 1301/2007-24, dodatku č. 8 č.j. ČÚZK 5318/2007-24 a dodatku č.9 č.j. ČÚZK 2704/2009-24.
 - Technologický postup pro revizi a zřizování zhušťovacích bodů, PBPP ČÚZK, č.j. 2112/1997-22 ve znění dodatku č. 1, č.j. 1131/1998-22 a dodatku č. 2, č.j. 2086/1998-22.
 - Podmínky k ochraně zájmů podle zvláštních předpisů stanovené dotčenými a správními orgány v souladu s ust. § 6 odst. 6 zákona č. 139/2002 Sb.
 - Platné technické normy.
 - V případě, že v průběhu plnění předmětu veřejné zakázky nabude platnosti a účinnosti novela některého z výše uvedených právních předpisů, popřípadě nabude platnosti a účinnosti jiný právní předpis vztahující se k předmětu plnění veřejné zakázky, je dodavatel povinen při realizaci veřejné zakázky řídit se těmito novými právními předpisy.
4. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí v době sjednané v článku V. této smlouvy. Dokončením díla se rozumí zápis JPÚ do katastru nemovitostí a vytyčení hranic pozemků dle návrhu JPÚ, a to nejdéle do tří let od rozhodnutí o schválení návrhu JPÚ podle § 11 odst. 4 zákona č. 139/2002 Sb.
5. Objednatel se zavazuje, že řádně provedené dílo převezme a zaplatí za něj cenu podle čl. VII. v souladu se zněním uvedeným v čl. VIII. této smlouvy.

Čl. II.

Podklady k provedení díla

1. Nabídka zhotovitele ze dne 25.5.2010.
2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli bezodkladně po podpisu této smlouvy veškeré podklady, které jsou pro zpracování díla k dispozici a nebyly součástí zadávací dokumentace. O předání podkladů bude sepsán oboustranně podepsaný zápis.

Čl. III.

Rozsah díla a jeho členění na ucelené části a fakturační celky

Dílo bude rozděleno na následující ucelené části sestavené z níže uvedených fakturačních celků a v souladu s přílohou vyhlášky č. 545/2002 Sb. V podrobnostech se rozsah a členění díla řídí přílohou č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy.

1. Ucelená část „Přípravné práce“ je sestavena z následujících fakturačních celků

1.1. Vyhodnocení podkladů a rozbor současného stavu. Vypracování seznamu dotčených parcel a seznamu dotčených vlastníků pro úvodní jednání. Dále zhotovitel zpracuje podklady pro úvodní jednání, rozbor současného stavu území – průzkum území (charakter hospodaření, cestní síť, eroze, vodní režim - včetně analýzy odtokových poměrů atd. podle § 3 vyhl. č. 545/2002 Sb.). Zhodnocení požadavků a stanovisek dotčených orgánů a organizací, celkové vyhodnocení území pro využití k návrhovým pracím.

1.2. Polohopisné zaměření zájmového území včetně druhů pozemků, potřebné výškopisné zaměření.

1.3. Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území. Zjišťování průběhu hranic, včetně liniových staveb, vypracování potřebných GP, ZPMZ, stabilizace, odsouhlasení hranic komisí, předání protokolů pro katastrální úřad. Vyhotovení podkladů pro konzultace průběhu obvodu JPÚ s katastrálním úřadem, dále území, v němž bude obnoven pouze soubor geodetických informací (dále jen „SGI“) - podle § 3 zákona č. 139/2002 Sb.

1.4. Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání pozemků. Zpracování dokumentace soupisu nároků vlastníků pozemků. Identifikace případných nedokončených restitučních nároků, spolupráce při zjištění zemřelých vlastníků a dat jejich úmrtí, návrh na ustanovení opatrovníků, které pak usnesením ustanoví pozemkový úřad. Prověření vlastnictví pozemků ve vlastnictví státu a jiných subjektů na základě zjištění (zaměření) skutečného stavu v terénu. Zjišťování nesouladů v katastru nemovitostí včetně nároků vlastníků – rozdílu mezi souborem popisných informací (dále jen „SPI“) a souborem geodetických informací (dále jen „SGI“) – rozdíly projedná zhotovitel s příslušným katastrálním úřadem.

Součástí a podkladem pro vypracování dokumentace nároků vlastníků bude topologická úprava linií BPEJ na zaměřený skutečný stav, odsouhlasené VÚMOP, v.v.i. Dále bude součástí vyšetření nesouladu druhů pozemků a způsobů využití v souladu s ustanovením § 3 odst. 3 vyhl. č. 545/2002 Sb. Elaborát bude vypracován v souladu s ust. § 8 zákona č. 139/2002 Sb. a § 8 vyhl. č. 545/2002 Sb. a tabulky č. 1 této vyhlášky. Projednání možnosti případného vypořádání spoluvlastnictví. V průběhu zpracování návrhu bude prováděna průběžná aktualizace soupisu nároků na základě nových skutečností jako např. rozdělení spoluvlastnictví, úprava obvodu pozemkové úpravy, změna okruhu účastníků řízení. Bude-

li zjištěno duplicitní vlastnictví k pozemku, bude vypracován návrh na jeho vypořádání ve smyslu § 13 odst. 4 a 5 zákona č. 139/2002 Sb.

2. Ucelená část „Návrhové práce“ je sestavena z následujících fakturačních celků

2.1. Vypracování plánu společných zařízení, výškopisné zaměření zájmového území pro zpracování plánu společných zařízení, potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy.

Vypracování plánu společných zařízení, vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování plánu. Dokumentace k plánu společných zařízení bude vyhotovena dle výsledků rozboru současného stavu území a požadavků objednatele. Plán bude projednán a odsouhlasen se sborem zástupců, dotčenými orgány a organizacemi, včetně vyřešení všech připomínek. Plán společných zařízení bude projednán a schválen zastupitelstvem příslušné obce na veřejném zasedání. Plán společných zařízení pro řešení katastrální území bude funkčně provázán na sousední k.ú. Součástí výstupu bude posouzení navržených změn v situování společných zařízení ve srovnání se schváleným územním plánem. Součástí díla nejsou projekty pro stavební povolení a realizaci staveb! Dokumentace k plánu společných zařízení bude v rozsahu uvedeném v bodě 7 přílohy k vyhl. č. 545/2002 Sb.

Výškopisné zaměření zájmového území. Zaměření bude provedeno v nezbytném rozsahu u pozemků ohrožených vodní erozí nebo u pozemků, na nichž se předpokládá výstavba a vytváření společných zařízení.

Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, zejména podélných a příčných profilů komunikací a dalších staveb pro stanovení plochy záboru půdy stavbami (s ohledem na případné násypy nebo zářezy) včetně geologického průzkumu, vyžaduje-li to charakter území. Provedení předběžných geotechnických průzkumů pro stavby plánu SZ. Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení. To vše s ohledem na potřeby správy a provozu jednotlivých vodohospodářských zařízení.

2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků včetně bilancí. Optimální prostorové a funkční uspořádání nových pozemků včetně bilancí odsouhlasených vlastníky nejméně 75 % výměry pozemků řešených podle § 2 zákona č. 139/2002 Sb., zpracovaných v souladu s §§ 9 a 10 zákona č. 139/2002 Sb., s § 10 vyhl. č. 545/2002 Sb. a tabulkou č. 2 této vyhlášky. Dokumentace návrhu nového uspořádání pozemků bude v rozsahu uvedeném v bodech 8 a 9 přílohy k vyhl. č. 545/2002 Sb.

2.3. Předložení kompletní dokumentace návrhu JPÚ. Kompletní dokumentace bude předložena v rozsahu stanoveném přílohou k vyhl. č. 545/2002 Sb., a to v počtu čtyř vyhotovení v papírové formě a 1 x digitálně. Vše bude řádně označeno, podepsáno s příslušným razítkem zhotovitele a osoby s předepsaným úředním oprávněním. Návrh JPÚ bude předán včetně zpracovaných připomínek a námitek, podaných v době vystavení návrhu.

3. Ucelená část „Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo“ je sestavena z následujících fakturačních celků

3.1. Vytyčení hranic pozemků dle schváleného návrhu JPÚ a stabilizace hranic pozemků, podle požadavků vlastníků a podle rozhodnutí objednatele. Pro fakturaci bude rozhodující skutečný počet měrných jednotek.

3.2. Zpracování grafické přílohy (geometrický plán), SPI a podkladů potřebných pro zavedení výsledků pozemkových úprav do KN. Topologická úprava platných linií BPEJ, schválená VÚMOP, v.v.i. Dokumentace bude obsahovat náležitosti podle § 66 vyhl. č. 26/2007 Sb.

Čl. IV.

Technické požadavky na provedení díla

1. Jednotlivé fakturační celky budou předány v klasické formě písemného a grafického zpracování na papíře a v digitální podobě na paměťovém mediu, jehož součástí bude textová část ve formátu .doc nebo kompatibilní s textovým editorem WORD, tabulková část ve formátu .xls nebo kompatibilní s programem EXCEL a grafické soubory ve formátu .dgn nebo kompatibilní s programy používanými katastrálními úřady v souřadnicovém systému S-JTSK. Součástí návrhu budou i tabulkové a mapové výstupy pro přílohu k rozhodnutí o schválení návrhu a rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv, příp. určení výše úhrady a lhůty podle § 10 odst. 2 zákona č. 139/2002 Sb., popřípadě o zřízení nebo zrušení věcného břemene k dotčeným pozemkům v dohodnuté formě.
2. Ukončené fakturační celky budou odevzdány s náležitostmi podle odstavce 1. článku IV. této smlouvy v následujícím počtu vyhotovení a formě:
 - 1.1. Vyhodnocení podkladů a analýza současného stavu - 2 x papírové zprac. a CD.
 - 1.2. Polohopisné zaměření zájmového území - 1 x papírové zprac. a CD.
 - 1.3. Geometrické a polohové určení vnějšího a vnitřního obvodu - 2 x papírové zprac. a CD.
 - 1.4. Dokumentace nároků vlastníků - 3 x papírové zprac. a počet kopií nároků dle spoluvlastnictví na LV (dvojmo pro každého vlastníka) a CD.
 - 2.1. Vypracování plánu společných zařízení - 4 x papírové zprac. a CD. Návrh plánu společných zařízení v měřítku 1 : 2000 nebo 1 : 5000 (měřítko stanoví objednatel podle potřeby v průběhu zpracování JPÚ). Výškopisné zaměření zájmového území - 2 x papírové zprac. a CD. Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení - 2 x papírové zprac. a CD.
 - 2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků - 2 x papírové zprac. a CD.
 - 2.3. Předložení kompletní dokumentace návrhu JPÚ - 5 x papírové zprac. a CD.
 - 3.1. Vytyčení hranic pozemků – v náležitostech podle katastrálních předpisů.
 - 3.2. Zpracování mapového díla - 3 x papírové zprac. a CD. Mapové dílo bude zpracováno podle zvláštního předpisu (Návod pro obnovu katastrálního operátu a převod, ČÚZK 2007, ve znění dodatků). Grafická příloha bude zpracována a předána ve výměnném formátu ISKN podle vyhl. č. 26/2007 Sb.
3. Grafické výstupy budou zpracovány v měřítku stanoveném příslušným katastrálním úřadem. Návrh plánu společných zařízení v měřítku 1 : 2000 nebo 1 : 5000 (měřítko stanoví objednatel podle potřeby v průběhu zpracování JPÚ).
4. Grafická příloha díla (geometrický plán) návrhu JPÚ budou respektovat požadavky objednatele a příslušného katastrálního úřadu. Součástí výsledných digitálních katastrálních map budou podklady podle zadání objednatele na základě dohody s příslušným katastrálním úřadem.

5. U jednotlivých ucelených částí díla, kde je nutné projednání obsahu díla s vlastníky pozemků, pozemkový úřad požaduje odevzdání příslušného díla minimálně 1 měsíc předem.

Čl. V.

Čas a místo předání díla

1. Dílo bude předáváno v sídle objednatele č. 1 po ukončených fakturačních celcích a ucelených částech ve smyslu článku III. této smlouvy, a to v termínech jak jsou uvedeny v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy.

Fakturační celek 3.1. - Vytyčení pozemků a stabilizace vlastnických hranic dle návrhu JPÚ bude provedeno do 2 měsíců od písemné výzvy objednatele k provedení těchto prací. Práce budou prováděny průběžně, nejpozději do 3 let od schválení návrhu JPÚ.

Fakturační celek 3.2. – Grafická příloha a SPI bude zpracováno do 2 měsíců od písemné výzvy objednatele k zahájení těchto prací. Objednatel vyzve zhotovitele nejpozději do 30 dnů od právní moci rozhodnutí o schválení návrhu JPÚ.

Čl. VI.

Předání a převzetí díla, sankce, záruky

1. Zhotovitel se zavazuje odevzdávat objednateli dílo po ucelených částech a fakturačních celcích v souladu s čl. č. III. v termínech uvedených v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy.
2. Sankce za nesplnění 2. ucelené části ve sjednaném termínu prokazatelně zaviněné zhotovitelem činí 1000,- Kč za každý den prodlení.
3. Sankce za nesplnění zpracování grafické přílohy ve sjednaném termínu prokazatelně zaviněné zhotovitelem činí 1000,- Kč za každý den prodlení.
4. Sankce za nesplnění ostatních částí, tj. ucelené části č. 1 a etapy vytyčení pozemků, ve sjednaném termínu prokazatelně zaviněné zhotovitelem činí 0,5 % z ceny fakturačního celku za každý den prodlení.
5. Zhotovitel objednateli poskytuje záruku za jakost předaného díla. Záruční lhůta se stanovuje 36 měsíců od předání celého díla zhotovitelem objednateli. U ucelených částí, případně fakturačních celků se záruční lhůta prodlužuje o dobu, která uplyne mezi dílčím plněním a předáním celého díla. V případě přerušení prací ze strany objednatele platí dohodnutá záruční lhůta 36 měsíců na dosud provedené práce. Počátkem této záruční lhůty je termín odevzdání poslední ucelené části, případně fakturačního celku. V případě, že po dobu plynoucí záruční lhůty budou práce znovu obnoveny, prodlužuje se záruční lhůta na dříve dokončené ucelené části o počet měsíců přerušení prací. Záruka se vztahuje na veškeré vady a nedodělky prací zapříčiněné zhotovitelem. Záruka se nevztahuje na nedostatky a chyby plynoucí z chybných vstupních podkladů, zejména pak z chybného vstupního vlastnictví, které nebylo v době zpracování návrhů JPÚ zpochybněno. Po dobu záruční lhůty má objednatel právo požadovat bezplatné odstranění vad. O odstranění vad bude oběma stranami sepsán protokol. Doba odstranění vad se do záruční lhůty nezapočítává. Zhotovitel ručí objednateli podle Obchodního zákoníku do výše čistého obchodního jmění.
6. Vady díla: dílo má vady, pokud neodpovídá kvalitou či rozsahem podmínkám stanoveným ve smlouvě, případně požadavkům obecně závazných norem nebo předpisům uvedeným

v této smlouvě. Objednatel písemně oznámí zhotoviteli vadu díla a ten je povinen do 15 dnů písemně oznámit, zda vadu uznává, či nikoliv. Vady díla zhotovitel odstraní bezplatně v dohodnuté lhůtě. Lhůta musí být dohodnuta tak, aby nezmařila další práce nebo úkony. Podkladem je písemné oznámení o specifikovaných vadách podle ustanovení § 562 Obchodního zákoníku a potvrzení zhotovitele o uznání vady.

7. Je-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vad, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 500,-Kč za každý den prodlení po uplynutí lhůty dohodnuté podle bodu 6.

Čl. VII. Cena za provedení díla

1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatel. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:

1. Přípravné práce celkem (1.1. – 1.4.) bez DPH	417 700,- Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.3.) bez DPH	399 400,- Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	287 200,- Kč
Celková cena bez DPH	1 104 300,- Kč
DPH	220 860,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 325 160,- Kč

Sjednaná celková cena je neměnná po celou dobu realizace díla a tuto lze změnit pouze v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH (příp. v rámci opce).

2. V případě menšího množství měrných jednotek u geodetických i projektových prací budou fakturovány skutečně zpracované měrné jednotky. Bude-li skutečný počet měrných jednotek u geodetických i projektových prací vyšší než je předpoklad objednatele, bude objednatel postupovat v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek.
3. U cen geodetických a projekčních prací, u nichž je měrná jednotka 100 bm, se metry sčítají za celý fakturační celek a teprve součet se zaokrouhluje. Zaokrouhlení se provádí při rozsahu menším než 1 měrná jednotka na 1 měrnou jednotku. Při rozsahu větším než 1 měrná jednotka se zaokrouhluje na celé měrné jednotky, a to směrem nahoru.
4. Tisk nutných mapových podkladů je zahrnut do cenové kalkulace.

Čl. VIII. Platební a fakturační podmínky

1. Zakázka bude plně financována z finančních prostředků objednatele č 2.
2. Objednatelé nebudou dodavateli poskytovat zálohy.

3. Fakturace bude prováděna po dokončení jednotlivých fakturačních celků, na základě objednatel č. 1 vyhotoveného a objednatel č. 1 a zhotovitelem potvrzeného schvalovacího protokolu o předání a převzetí prací bez vad a nedodělků. Bez tohoto potvrzeného protokolu nesmí být faktury vystaveny. U prací podléhajících kontrole katastrálního úřadu bude objednatel při jejich převzetí uhrazena částka ve výši 80 % z ceny příslušného fakturačního celku a zbývající část bude uhrazena až po odevzdání potvrzení katastrálním úřadem, že předané dílo je způsobilé. Dřívější termín plnění fakturačních celků se připouští za podmínky, že k financování díla budou ze státního rozpočtu uvolněny potřebné finanční prostředky na účet objednatele v době dřívějšího plnění nebo faktury mohou být vystaveny až v době uvolnění potřebných finančních prostředků. Podmínkou dřívější fakturace je písemný souhlas objednatele č. 1.
4. Platby budou probíhat na základě zhotovitelem vyhotovených daňových dokladů (faktur) se správně vyplněnými údaji, vč. finanční částky, vystavenými na objednatele č. 2. Faktura za příslušný fakturační celek bude doručena objednateli č. 1, který po provedení kontroly předá fakturu objednateli č. 2 k proplacení. Faktury musí splňovat náležitosti podle předpisů o vedení účetnictví. Zároveň s cenou za provedené práce vypočte zhotovitel i DPH podle platných zákonů. Pokud faktury neobsahují všechny zákonem a smlouvou stanovené náležitosti, je objednatel č. 1 povinen bezodkladně faktury vrátit zhotoviteli s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit nové faktury s novým termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel č. 2 v prodlení s úhradou.
5. Zhotovitel označí každou fakturu textem "dílčí" s označením ucelené části, případně fakturačního celku a poslední fakturu označí textem „konečná“.
6. Splatnost jednotlivých faktur je 65 kalendářních dnů ode dne doručení objednateli č. 1. Objednatel č. 2 se zavazuje zaplatit pokutu ve výši 0,05% z ceny uvedené na faktuře za každý den prodlení splatnosti příslušné faktury.
7. V případě nedostatku finančních prostředků na pozemkové úpravy na účtě objednatele č. 2 se smluvní strany zavazují jednat o vyřešení této situace.

Čl. IX.

Důvody pro změnu nebo zrušení smlouvy

1. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy či stanovené obecně závaznými právními předpisy, jsou objednatel oprávněni dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, jsou objednatel oprávněni odstoupit od smlouvy (§ 550 obch. zák.).
2. Pokud na straně objednatelů vznikl důvod pro změnu nebo zrušení závazku, jsou povinni nahradit zhotoviteli nutné náklady, které mu vznikly v souvislosti s přípravou na plnění závazku, se změnou či zrušením závazku. Zhotovitel není povinen přistoupit na změnu nebo zrušení závazku, jestliže o to objednatelé nepožádají bez zbytečného odkladu poté, kdy zjistili nebo mohli zjistit skutečnost rozhodnou pro změnu nebo zrušení závazku. Veškeré změny této smlouvy lze provést toliko písemnými dodatky.
3. Objednatelé si vyhrazují právo přerušit práce v případě nedostatku finančních prostředků na tyto práce přidělených ze státního rozpočtu, popř. při zastavení řízení o pozemkových úpravách podle § 6 odst. 8 zákona č.139/2002 Sb. Při přerušeni prací ze strany objednatelů se provede inventarizace rozpracovanosti, zhotovitel doloží rozpracovanost a tyto práce

budou v této výši uhrazeny na základě oboustranně potvrzeného protokolu. O dobu přerušení prací se prodlouží lhůty k předání díla a jeho ucelených částí, pokud nebude dohodnuto jinak.

- Objednatelé si dále vyhrazují právo odstoupit od smlouvy, když přerušení prací z výše citovaných důvodů bude trvat více než šest měsíců nebo důvody pro dopracování pozemkové úpravy pominou.
- Smluvní strany se dohodly, že objednatelé jsou od této smlouvy oprávněni odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud nebude schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce. Objednatelé prohlašují, že do 30 dnů po vyhlášení zákona o státním rozpočtu ve Sbírce zákonů oznámí druhé smluvní straně, zda byla schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce.

Čl. X.

Jiná ujednání

- Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele č. 1. Objednatelé i zhotovitel se zavazují průběžně vzájemně konzultovat odbornou problematiku předmětu smlouvy. Pracovníci zhotovitele jsou vázáni mlčenlivostí vůči třetím osobám týkající se veškerých podkladů a dat, se kterými přijdou při zpracování díla do styku. Smluvní strany se dohodly na tom, že zhotovitel není oprávněn dílo, které je předmětem plnění této smlouvy, bez písemného souhlasu objednatele č. 1, dále prodávat či s ním jinak nakládat.
- Zhotovitel se zavazuje během plnění smlouvy i po ukončení smlouvy (i po předání díla objednateli), zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od objednatelů v souvislosti se zhotovením díla. Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost podle této smlouvy jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popř. rozsahu stanoveném zadavatelem veřejné zakázky.
- Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované v článku X., odstavec 2. této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednatelům smluvní pokutu ve výši 10 000,-Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
- Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a nebezpečí.
- Objednatel č. 1 je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, touto smlouvou nebo pokyny objednatele č. 1, je objednatel č. 1 oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani ve lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, jsou objednatelé oprávněni odstoupit od smlouvy. V tomto případě je zhotovitel povinen uhradit škody vzniklé objednatelům odstoupením od smlouvy.
- K průběžným kontrolám provádění díla bude docházet na kontrolních dnech. Tyto kontrolní dny je oprávněn svolávat objednatel č. 1 jedenkrát za měsíc. Zhotovitel je povinen se těchto kontrolních dnů zúčastnit a předložit ke kontrole doklady o provádění díla.
- Zhotovitel je povinen úzce spolupracovat především s obcemi a s orgány státní správy, které jsou specifikované v ust. § 6 odst. 6 zákona č.139/2002 Sb., a dále se sborem zástupců vlastníků, který je volen ve smyslu § 5 odst. 5 zákona č.139/2002 Sb., je-li zvolen.
- Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších

- předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
9. Při přerušení prací ze strany objednatelů, má při dalším pokračování zhotovitel nárok na vystavení dodatku smlouvy na prodloužení termínu o časový úsek, odpovídající délce přerušení prací.
 10. V případě dodatečných služeb bude postupováno podle zákona č. 137/2006 Sb., v pl. znění.

Čl. XI. Závěrečná ustanovení

1. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku.
2. Smlouva je vyhotovena v šesti stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele č. 1, ve dvou vyhotoveních pro objednatele č. 2 a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý z nich má váhu originálu.
3. Smlouva může být měněna pouze na základě písemných dodatků podepsaných všemi smluvními stranami.
4. Závazky za plnění této smlouvy přecházejí v případě transformace zhotovitele nebo objednatelů na právního nástupce organizace.
5. Podklady pro zpracování díla a výsledek činností, jež jsou předmětem této smlouvy, není zhotovitel oprávněn poskytovat jiným osobám bez souhlasu objednatelů (viz. zákon č. 101/2000 Sb., v platném znění, o ochraně osobních údajů).
6. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.
7. Objednatelé i zhotovitel prohlašují, že si smlouvu přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že smlouva nebyla sepsána v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Chrudimi dne 3.8.2010

Z a o b j e d n a t e l e:

Z a z h o t o v i t e l e:

.....
Ing. Iva Bosáková
pověřená výkonem funkce vedoucí
oddělení – ředitelky PÚ Chrudim

.....
Ing. Aleš Kubát
jednatel společnosti

5.8.2010

.....
Ing. Bohumil Vebr
ředitel Správy Pardubice ŘSD ČR

.....
Ing. Milan Petr
jednatel společnosti

.....
Ing. Zdeněk Michalička
jednatel společnosti

.....
Ing. Věra Hromková
jednatel společnosti

Krycí list k nabídkové ceně
"Jednoduché pozemkové úpravy v k.ú. Chrudim"

Ucelená část, fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení ¹⁾
1.	Přípravné práce					
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	286	350	100 100	do 30.09.2010
1.2.	Polohopisné zaměření zájmového území, včetně druhů pozemků, potřebné výškopisné zaměření	ha	286	500	143 000	do 30.11.2010
1.3.	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu, vč. GP, ZMPZ, stabilizace	100 bm	74	1200	88 800	do 31.5.2011
1.4.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	286	300	85 800	do 31.8.2011
Přípravné práce celkem (1.1.-1.4.) bez DPH					417 700	
2.	Návrhové práce					
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování), výškopisné zaměření, potřebné podélné a příčné profily	ks ²⁾	1	110 000	110 000	do 31.1.2012
2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	286	900	257 400	do 31.3.2012
2.3.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ks	4	8 000	32 000	do 31.1.2013
Návrhové práce celkem (2.1.-2.3.) bez DPH					399 400	
3.	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla					Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ	100bm	90	500	45 000	do 2 měsíců
	Stabilizace hranic pozemků	bod	300	140	42 000	
3.2.	Zpracování mapového díla (geometrický plán) a SPI	ha	286	700	200 200	do 2 měsíců
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez DPH					287 200	

Rekapitulace

1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.4.) bez DPH	417 700 Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.3.) bez DPH	399 400 Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	287 200 Kč
Celková cena bez DPH	1 104 300 Kč
DPH	220 860 Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 325 160 Kč

¹⁾ Termín ukončení - v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno konkrétní datum. U etapy 1.1. a 1.2. požaduje zadavatel předložení díla do stanoveného termínu.

²⁾ vztahuje se na celé řešené území pozemkovou úpravou

V Chrudimi dne 3.8.2010

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Iva Bosáková
pověřená výkonem funkce vedoucí
oddělení - ředitelky PÚ Chrudim

.....
Ing. Aleš Kubát
jednatel společnosti

5.8.2010

.....
Ing. Bohumil Vebr
ředitel Správy Pardubice ŘSD ČR

.....
Ing. Milan Petr
jednatel společnosti

.....
Ing. Zdeněk Michalička
jednatel společnosti

.....
Ing. Věra Hromková
jednatel společnosti

S M L O U V A O D Í L O

ze dne 5.8.2010

D O D A T E K č. 1

SMLUVNÍ STRANY:

1. Objednatel č. 1:

Adresa:
Ve smluvních záležitostech
oprávněn jednat:
V technických záležitostech
oprávněn jednat:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ/DIČ:
(dále jen „objednatel č. 1“)

Česká republika - Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Chrudim

Poděbradova 909, 537 01 Chrudim
Ing. Iva Bosáková, pověřená výkonem funkce ředitelky
pozemkového úřadu

Ing. Lukáš Čapek, odborný referent pozemkového úřadu
Komerční banka a.s., pobočka Pardubice
78-9148650297/0100
00020478 / není plátcem DPH

2. Objednatel č. 2:

Sídlo:
Ve smluvních záležitostech
oprávněn jednat:
V technických záležitostech
oprávněn jednat:
Telefon:
E-mail:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ/DIČ:
Adresa pro doručování:
(dále jen „objednatel č. 2“)

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Na Pankráci 546/56, Praha 4 - Nusle
Ing. Bohumil Vebr, ředitel Správy Pardubice, na základě
pověření a plné moci ze dne 1.11.2010

xxxxx

xxxxx

xxxxx

KB Praha

51-1422200277/0100

65993390 / CZ65993390

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice,
Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice

společní objednatelé na základě uzavřené smlouvy o spolupráci ze dne 22.9.2009

3. Zhotovitel:

Na základě smlouvy o sdružení dle § 829 a násl. o.z. sdružení s názvem „Geodetales Chrudim s.r.o. – Ing. Michalička Zdeněk – GEODEZIE, s.r.o. – SELLA & AGRETA s.r.o. – Atelier krajinné ekologie–AKE, s.r.o. sdružení“, se sídlem sdružení Podfortenská 103, 537 01 Chrudim:

1. Geodetales Chrudim s.r.o.

2. SELLA & AGRETA, s.r.o.

3. Ing. Zdeněk Michalička – GEODEZIE, s.r.o.

4. Atelier krajinné ekologie – AKE, s.r.o.

Adresa: 1. Podfortenská 103, 537 01 Chrudim
2. Vrbová 655, 562 01 Ústí nad Orlicí
3. Tvardkova 1191, 562 01 Ústí nad Orlicí
4. Jablonecká 8/31, 460 05 Liberec 5

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 1. Ing. Aleš Kubát, jednatel společnosti
2. Ing. Milan Petr, jednatel společnosti
3. Ing. Zdeněk Michalička, jednatel společnosti
4. Ing. Věra Hromková, jednatel společnosti

V technických záležitostech oprávněn jednat: 1. xxxxx
2. xxxxx
3. xxxxx
4. xxxxx

Bankovní spojení: CS Chrudim
Číslo účtu: 1226873319/0800
IČ/DIČ: 1. 27545857 / CZ27545857
2. 25935721 / CZ25935721
3. 27466728 / CZ27466728
4. 48289761 / CZ48289761

1. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Hradci Králové, oddíl C, spisová vl. 25283
2. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Hradci Králové, oddíl C, spisová vl. 15896
3. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Hradci Králové, oddíl C, spisová vl. 20685
4. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ústí nad Labem, oddíl C, spisová vl. 4917

V souladu se zněním článku IX. bodu 2 a článku XI. bodu 3 smlouvy o dílo přistupují smluvní strany k sepsání tohoto dodatku. Předmětem dodatku ke smlouvě je přerušení prací na zpracování návrhu JPÚ v katastrálním území Chrudim na základě žádosti objednatele č. 2 a po vzájemné dohodě všech smluvních stran. Důvodem pro přerušení prací jsou nevyjasněné majetkoprávní vztahy k pozemkům, potřebných pro stavbu silnice I/37, komplikace při vydání stavebních povolení z důvodu změny vlastníků, uzavírání nových smluv na dočasné zábory, přeložky sítí, věcná břemena apod. tak, jak vyplývá ze zápisu z jednání ze dne 5. 10. 2012. Na základě dohody všech smluvních stran dochází k přerušení prací do konce roku 2013. Po skončení této lhůty bude dalším dodatkem dohodnut další postup.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele č. 1, ve dvou vyhotoveních pro objednatele č. 2 a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele.

V Chrudimi dne 29. 10. 2012

V Chrudimi dne 29. 10. 2012

Z a o b j e d n a t e l e:

Z a z h o t o v i t e l e:

.....
Ing. Iva Bosáková
pověřená výkonem funkce ředitelky
Pozemkového úřadu Chrudim

.....
Ing. Aleš Kubát
jednatel společnosti

.....
Ing. Bohumil Vebr
ředitel Správy Pardubice ŘSD ČR

.....
Ing. Milan Petr
jednatel společnosti

.....
Ing. Zdeněk Michalička
jednatel společnosti

.....
Ing. Věra Hromková
jednatel společnosti

SMLOUVA O DÍLO

ze dne 5. 8. 2010

DODATEK č. 2

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel č. 1:

Adresa:
Ve smluvních záležitostech
oprávněn jednat:
V technických záležitostech
oprávněn jednat:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ/DIČ:
(dále jen „objednatel č. 1“)

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj
Pobočka Chrudim
Poděbradova 909, 537 01 Chrudim
Ing. Iva Bosáková, vedoucí Pobočky Chrudim,
Státní pozemkový úřad

Ing. Lukáš Čapek, odborný referent Pobočky Chrudim
Česká národní banka
3723001/0710
01312774/CZ01312774

Objednatel č. 2:

Sídlo:
Ve smluvních záležitostech
oprávněn jednat:
V technických záležitostech
oprávněn jednat:
Telefon:
E-mail:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ/DIČ:
Adresa pro doručování:

(dále jen „objednatel č. 2“)

Ředitelství silnic a dálnic
Na Pankráci 546/56, Praha 4 – Nusle
Ing. Bohumil Vebr, ředitel Správy Pardubice,
na základě pověření ze dne 1. 11. 2010
xxxxx

xxxxx
xxxxx
KB Praha
51-1422200277/0100
65993390 / CZ65993390
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice
Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice

společní objednatelé na základě uzavřené smlouvy o spolupráci ze dne 22.9.2009

Zhotovitel:

Na základě smlouvy o sdružení dle § 829 a násl. o.z. sdružení s názvem „Geodetales Chrudim s.r.o. – Ing. Michalička Zdeněk – GEODEZIE, s.r.o. – SELLA & AGRETA s.r.o. – Atelier krajinné ekologie – AKE, s.r.o. sdružení“, se sídlem sdružení K Májovu 1262, 537 01 Chrudim:

1. Geodetales Chrudim s.r.o.
2. SELLA & AGRETA, s.r.o.
3. Ing. Zdeněk Michalička – GEODEZIE, s.r.o.
4. Atelier krajinné ekologie – AKE, s.r.o.

Adresa:
1. K Májovu 1262, 537 01 Chrudim
2. Vrbová 655, 562 01 Ústí nad Orlicí
3. Tvardkova 1191, 562 01 Ústí nad Orlicí
4. Jablonecká 8/31, 460 05 Liberec 5

Ve smluvních záležitostech
oprávněn jednat:
1. Ing. Aleš Kubát, jednatel společnosti
2. Ing. Milan Petr, jednatel společnosti
3. Ing. Zdeněk Michalička, jednatel společnosti
4. Ing. Věra Hromková, jednatel společnosti

V technických záležitostech
oprávněn jednat:
1. xxxxx
2. xxxxx
3. xxxxx
4. xxxxx

Bankovní spojení: CS Chrudim
Číslo účtu: 1226873319/0800
IČ/DIČ: 1. 27545857 / CZ27545857
2. 25935721 / CZ25935721
3. 27466728 / CZ27466728
4. 48289761 / CZ48289761

1. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Hradci Králové, oddíl C, spisová vl. 25283
2. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Hradci Králové, oddíl C, spisová vl. 15896
3. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ústí nad Labem, oddíl C, spisová vl. 20685
4. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Hradci Králové, oddíl C, spisová vl. 4917

V souladu se zněním článku XI. bodu 3 smlouvy o dílo přistupují smluvní strany k sepsání tohoto dodatku. Předmětem dodatku ke smlouvě je:

1. Změna objednatele na základě zákona č. 503/2012 Sb. ze dne 19. prosince 2012 o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, který nabyl účinnosti dne 1.1.2013. Tímto zákonem byla vytvořena nová organizační složka státu s názvem Státní pozemkový úřad. Práva a povinnosti plynoucí z platných právních předpisů, které souvisejí s činností pozemkových úřadů a Ústředního pozemkového úřadu, plní a vykonává podle § 22 odst. 6 zákona Státní pozemkový úřad.
2. Přetrvávající přerušení prací na zpracování návrhu JPÚ v katastrálním území Chrudim na základě jednání ze dne 21.5.2014 s ŘSD ČR, ze kterého je sepsaný zápis. Důvodem pro přetrvávající přerušení prací jsou nevyjasněné majetkové vztahy k pozemkům, potřebných pro stavbu I/37, komplikace při vydání stavebních povolení, tak jak vyplývá ze zápisu. Na základě dohody všech smluvních stran dochází k přerušení prací do konce srpna roku 2014. Po skončení této lhůty bude dalším dodatkem dohodnut další postup prací na JPÚ Chrudim a dohodnuty se všemi smluvními stranami jednotlivé termíny plnění prací na zpracování návrhu JPÚ.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele č. 1, ve dvou vyhotoveních pro objednatele č. 2 a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele.

Za objednatele č. 1

V Chrudimi dne: 23. 06. 2014

Za zhotovitele:

V Chrudimi dne: 23. 06. 2014

.....
Ing. Iva Bosáková
vedoucí Pobočky Chrudim
Státní pozemkový úřad

.....
Ing. Aleš Kubát
jednatel společnosti

Za objednatele č. 2

V Pardubicích dne: 23. 06. 2014

.....
Ing. Milan Petr
jednatel společnosti

.....
Ing. Bohumil Vebr
Ředitel Správy Pardubice ŘSD ČR

.....
Ing. Zdeněk Michalička
jednatel společnosti

.....
Ing. Věra Hromková
jednatel společnosti

DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo č.j. objednatele č. 1: 8/2010 ze dne 5. 8. 2010

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel č. 1:

Adresa:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ:

(dále jen „objednatel č. 1“)

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD

Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj

Pobočka Chrudim

Poděbradova 909, 537 01 Chrudim

Ing. Iva Bosáková, vedoucí Pobočky Chrudim,

Státní pozemkový úřad

Ing. Lukáš Čapek, odborný referent Pobočky Chrudim

Česká národní banka

3723001/0710

01312774/CZ01312774

Objednatel č. 2:

Sídlo:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Telefon:

E-mail:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ:

Adresa pro doručování:

(dále jen „objednatel č. 2“)

Ředitelství silnic a dálnic

Na Pankráci 546/56, Praha 4 – Nusle

Ing. Bohumil Vebr, ředitel Správy Pardubice,

na základě pověření ze dne 1. 11. 2010

xxxxx

xxxxx

xxxxx

KB Praha

51-1422200277/0100

65993390 / CZ65993390

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice

Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice

společní objednatelé na základě uzavřené smlouvy o spolupráci ze dne 22.9.2009

Zhotovitel:

Na základě smlouvy o sdružení dle § 829 a násl. o.z. sdružení s názvem „Geodetales Chrudim s.r.o. – Ing. Michalička Zdeněk – GEODEZIE, s.r.o. – SELLA & AGRETA s.r.o. – Atelier krajinné ekologie – AKE, s.r.o. sdružení“, se sídlem sdružení K Májovu 1262, 537 01 Chrudim:

1. Geodetales Chrudim s.r.o.

2. SELLA & AGRETA, s.r.o.

3. Ing. Zdeněk Michalička – GEODEZIE, s.r.o.

4. Atelier krajinné ekologie – AKE, s.r.o.

Adresa:

1. K Májovu 1262, 537 01 Chrudim

2. Vrbová 655, 562 01 Ústí nad Orlicí

3. Tvardkova 1191, 562 01 Ústí nad Orlicí

4. Jablonecká 8/31, 460 05 Liberec 5

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

1. Ing. Aleš Kubát, jednatel společnosti

2. Ing. Milan Petr, jednatel společnosti

3. Ing. Zdeněk Michalička, jednatel společnosti

4. Ing. Věra Hromková, jednatel společnosti

V technických záležitostech oprávněn jednat:

1. xxxxx

2. xxxxx

3. xxxxx

4. xxxxx

Bankovní spojení:

CS Chrudim

Číslo účtu:

1226873319/0800

IČ/DIČ:

1. 27545857 / CZ27545857

2. 25935721 / CZ25935721

3. 27466728 / CZ27466728

4. 48289761 / CZ48289761

1. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Hradci Králové, oddíl C, spisová vl. 25283
2. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Hradci Králové, oddíl C, spisová vl. 15896
3. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ústí nad Labem, oddíl C, spisová vl. 20685
4. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Hradci Králové, oddíl C, spisová vl. 4917

(dále jen „zhotovitel“)

V souladu se zněním článku XI. bodu 3 smlouvy o dílo přistupují smluvní strany k sepsání tohoto dodatku.

Čl. I. Předmět dodatku

Předmětem dodatku ke smlouvě je pokračování přerušení prací na zpracování návrhu JPÚ v katastrálním území Chrudim po vzájemné dohodě všech smluvních stran. Důvodem pro přetrvávající přerušení prací jsou nevyjasněné majetkové vztahy k pozemkům, potřebných pro stavbu I/37, tak jak vyplývá ze zápisu ze dne 19. 9. 2014. Na základě dohody všech smluvních stran dochází k přerušení prací do doby vyřešení majetkových vztahů k vykupovaným pozemkům. Poté bude novým dodatkem dohodnut další postup prací na JPÚ Chrudim.

Čl. II. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu všemi smluvními stranami.

Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele č. 1, ve dvou vyhotoveních pro objednatele č. 2 a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele.

Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí a že tento dodatek je shodným projevem jejich vážné a svobodné vůle a na důkaz toto připojují své podpisy.

Za objednatele č. 1

V Chrudimi dne: 30. 09. 2014

.....
Ing. Iva Bosáková
vedoucí Pobočky Chrudim
Státní pozemkový úřad

Za objednatele č. 2

V Pardubicích dne: 30. 09. 2014

.....
Ing. Bohumil Vebr
Ředitel Správy Pardubice ŘSD ČR

Za zhotovitele:

V Chrudimi dne: 30. 09. 2014

.....
Ing. Aleš Kubát
jednatel společnosti

.....
Ing. Milan Petr
jednatel společnosti

.....
Ing. Zdeněk Michalička
jednatel společnosti

.....
Ing. Věra Hromková
jednatel společnosti