

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1
dle § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění
(dále jen „zákon“)

Zadavatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
Sídlo:	Hroznová 17, 603 00 Brno
Zastoupený:	Ing. Renatou Číhalovou – ředitelkou KPÚ pro JMK
IČ:	01312774
DIČ:	CZ 01312774, není plátce DPH

Název veřejné zakázky:	Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Rajhradice
Sp. značka / č.j.	SP3679/2021-523101 / SPU 293765/2021
Druh veřejné zakázky:	služby

Zadavateli byla doručena dne 12. 8. 2021 žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace. V souladu s §98 odst. 3 zákona zadavatel uveřejňuje znění dotazu i odpovědi na profilu zadavatele.

Dotaz č. 1:

V ZD v bodě 4.1.2 požadujete "Termíny dodavatel stanoví formou uvedení počtu měsíců ode dne podpisu smlouvy o dílo." V položkovém výkazu činností je u termínů předepsán formát klasické datum - xx.xx.xxxx. Oba dokumenty by měly být pro uchazeče závazné. Odstraníte tento rozpor?

Odpověď č. 1

Zadavatel v návaznosti na výše uvedený dotaz upravuje znění části čl. 4.1.2 zadávací dokumentace:

Původní znění: „.....Termíny dodavatel stanoví formou uvedení počtu měsíců ode dne podpisu smlouvy o dílo. Ve smlouvě o dílo, která bude uzavřena na základě tohoto zadávacího řízení, budou počty měsíců nahrazeny konkrétním datem.“
se nahrazuje

Novým zněním: „...**Termíny dodavatel stanoví uvedením konkrétního data, které doplní do Přílohy č. 3 Položkový výkaz činností.**“

V Brně dne dle el. podpisu

Ing. Renata Číhalová
ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Jihomoravský kraj

v z. JUDr. Jarmila Báčová