
Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
Měrná 

jednotka

Počet 

Měrných 

jednotek

Cena za Měrnou 

jednotku bez 

DPH v Kč 
10)

Cena bez DPH

celkem v Kč 
10)

Termín předání k 

akceptačnímu řízení

6.2 Hlavní celek 1 „Přípravné práce“

Revize stávajícího bodového pole  bod 4 5 000,00 20 000,00

Doplnění stávajícího bodového pole bod 0 0,00 0,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty
ha 162 500,00 81 000,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ 

v trvalých porostech
ha 24 2 000,00 48 000,00

6.2.3 Vektorizace vlastnické mapy ha 0 0,00 0,00

6.2.4

Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány 

pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace 

dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.

 100 bm 139 1 300,00 180 700,00 30.6.2023

6.2.5
Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 

Zákona
 100 bm 4 5 000,00 20 000,00 30.6.2023

6.2.6

Šetření průběhu vlastnických hranic řešených 

pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně 

označení lomových bodů

 100 bm 1 4 000,00 4 000,00 30.6.2023

6.2.7 Rozbor současného stavu                      ha 186 400,00 74 400,00 30.6.2023

6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 186 500,00 93 000,00 30.11.2023

521 100,00 30. 11. 2023

6.3 Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 

6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") ha 186 900,00 167 400,00

6.3.1 i) a)
Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 

i) a) Smlouvy
ha 35 2 000,00 70 000,00

DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) 

Smlouvy

100 bm 32 2 000,00 64 000,00

DTR liniových vodohospodářských a protierozních 

staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy 

stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy

100 bm 12 3 000,00 36 000,00

6.3.1 i) c)
DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) 

c) Smlouvy
ks 2 40 000,00 80 000,00

6.3.2 h) Aktualizace PSZ ha

6.3.2 h) i) Aktualizace PSZ do 10 ha ha 1 6 000,00 6 000,00
na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě

6.3.2 h) ii) Aktualizace PSZ do 50 ha ha 1 3 500,00 3 500,00
na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě

6.3.2 h) iii) Aktualizace PSZ nad 50 ha ha 1 1 300,00 1 300,00
na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě

6.3.2 
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
ha 186 800,00 148 800,00 30. 11. 2025

6.3.3 Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 4 5 000,00 20 000,00
do 1 měsíce od 

výzvy Objednatele

6.3.4 Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 100 bm 17 3 000,00 51 000,00
do 3 měsíců od výzvy  

Objednatele

6.3.5 Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení ha

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Chodov u Bečova nad Teplou s částmi k.ú. Měchov a Bečov nad Teplou   

PŘÍLOHA č. 1 KE SMLOUVĚ - POLOŽKOVÝ VÝKAZ ČINNOSTÍ

30.11.20226.2.1

6.2.2

30.5.2025

30.11.2022

„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč

6.3.1 i) b)



6.3.5 i)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 

10 ha 
ha 1 5 500,00 5 500,00

do 3 měsíců od výzvy  

Objednatele

6.3.5 ii)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 

50 ha
ha 1 3 000,00 3 000,00

do 3 měsíců od výzvy  

Objednatele

6.3.5 iii)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 

nad 50 ha
ha 1 1 200,00 1 200,00

do 3 měsíců od výzvy  

Objednatele

657 700,00

6.4 Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ ha 186 500,00 93 000,00
do 3 měsíců od 

výzvy Objednatele

93 000,00 31. 12. 2026

521 100,00

657 700,00

93 000,00

1 271 800,00

267 078,00

1 538 878,00

________________________________ 

Jméno: Ing. Zdeněk Hrubý

„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč

2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena Díla včetně DPH v Kč

3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč

1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč

Jméno: Ing. Šárka Václavíková

Funkce: Ředitelka KPÚ pro Karlovarský kraj

________________________________ 

Funkce: jednatel GEO Hrubý spol. s r.o.

Rekapitulace kalkulace ceny

„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč

Česká republika – Státní pozemkový úřad GEO Hrubý spol s r.o.

Místo: Karlovy Vary 23. 8. 2021 Místo: Plzeň 20. 8. 2021


