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1.  Identifikační údaje objektu 

Druh stavby:      Rekonstrukce 

Oblast: Dolní chřibská  

Místo stavby: k.ú. Dolní Chřibská (654469) 

Kraj: Ústecký 

   

2.  Stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení 

Jedná se o vedlejší polní cestu VPC4, která vede z místní komunikace přes 
Doubický potok k silnici č. 2653 směr Doubice. Celková délka navržené cesty 
k rekonstrukci je 345 m. Na trase není navržena žádná výhybna a z důvodu zachování 
krajinného rázu bylo upuštěno od návrhové kategorie P 4,0/20. Cesta zůstane ve své 
úvozové části v šíři 2,0 m, v další části je navržena základní šíře 3,0 m. Součástí stavby 
je i rekonstrukce mostního objektu na trase. 

3. Vyhodnocení průzkumů a podkladů, včetně jejich užití 
v dokumentaci (dopravní údaje, geotechnický průzkum atd) 

Pro tvorbu dokumentace byly použity následující podklady: 
- mapa zájmové oblasti v měřítku 1:10 000 

- katastrální mapa zájmové oblasti 
- geodetické zaměření zájmové oblasti v systému JTSK, Bpv po vyrovnání, rok 

07/2017 - AZ Consult, spol. s r.o. 

- průzkum inženýrských sítí 
- geologický průzkum – AZ Consult, spol. s r.o.  12/2017 

 

3.2 Průzkum inženýrských sítí 
Byl proveden orientační průzkum podzemního zařízení. V zájmovém území se 

nachází tyto inženýrské sítě: 

- V zájmovém území se nachází  
vedení CETIN – sdělovací vedení 
nadzemní vedení ČEZ Distribuce – vedení VN, NN 

meliorační vedení 
kanalizace – Jan Solar 

4. Vztahy pozemní komunikace k ostatním objektům stavby 

Případné podmínky správců IS uložených v komunikaci vyplynou z jejich 
vyjádření se k PD. Před započetím stavby bude obvod stavby přesně vytýčen. 

 

5.  Návrh zpevněných ploch, včetně případných výpočtů 

Jedná se o vedlejší polní cestu VPC4, která vede z místní komunikace přes 
Doubický potok k silnici č. 2653 směr Doubice. Celková délka navržené cesty 
k rekonstrukci je 345 m. Na trase není navržena žádná výhybna a z důvodu zachování 
krajinného rázu bylo upuštěno od návrhové kategorie P 4,0/20. Cesta zůstane ve své 
úvozové části v šíři 2,0 m, v další části je navržena základní šíře 3,0 m. 
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Cesta je navržena v km 0,240-0,345 jako P 4,0/20 s povrchem z vibrovaného 
štěrku. Šíře jízdního pruhu činí 3,0 m + 2x 0,5 m krajnice (lokálně zúženo na hodnotu 
0,25 m). V úseku km 0,00-0,030 dojde k rekonstrukci skladby vozovky ve stávající šíři a 
v navazující části km 0,03-0,240 bude zachován ráz úvozové cesty s šíří 2,0 m. Před 
napojením na silnici III. třídy bude provedeno min. 20 m ze stmeleným povrchem – 
ACO.  

Na základě jednání s CHKO a zástupci obce nebude zasahováno do přilehlých 
svahů. Odstranění vegetace provede obec ještě před zahájením prací na rekonstrukci 
cesty. 

Komunikace je navržena se základním jednostranným příčným sklonem 3%. 
Sklon pláně min. 3 %. 
 
Na trase je navrženy sjezdy na sousední pozemky v počtu 4 ks, tyto sjezdy 

budou zároveň sloužit jako místa pro vyhnutí vozidel. Poloměry zaoblení jsou navrženy 
3-9 m. 

 
Směrové vedení  
Směrové vedení vychází z dohody mezi investorem, CHKO a městem Chřibská, 

kdy bylo dohodnuto zachování rázu dané cesty. Komunikace se skládá z přímých a 
oblouků bez přechodnic. Minimální poloměr oblouku činí 35 m. 
 

Rozšíření v oblouku není provedeno z důvodu výškového průběhu navazujícího 
okolního terénu.

Návrhová kategorie je P4,0/20 je navržena v úseku od km 0,240 do 0,345, v části 
km 0,00-0,240 je zachován stávající ráz cesty. Šíře jízdního pruhu činí tedy 3,0 m a 2,0m 
a dále navazují nezpevněné krajnice ze štěrkodrti šíře 0,5 m (lokálně zúžené na 0,25m). 
 

Výškové řešení  
Komunikací kopíruje v co největší míře stávající niveletu terénu. Minimální sklon 

činí -0,38% a maximální 13,37%. 
 
Zemní práce – budou provedeny v souladu s TKP 4 
V rámci stavby bude sejmuta z pozemku navazujících na stávající cestu humózní 

vrstva alt. vrstva hrabanky v mocnosti cca 15-25 cm. Nevyužitá zemina bude odvezena na 
řízenou skládku odpadů. 

Dále je nutné vyrovnat povrch skalních hornin.  
 
TECHNOLOGICKÉ POSTUPY PRACÍ ZEMNÍCH PRACÍ 
Před zahájením zemních prací musí zhotovitel předložit objednateli stavby k 

odsouhlasení technologický předpis těžby a zpracování sypaniny. 
Pro zpracování zemin s pojivy nebo pro vyztužování zemin (geosyntetika, ocelová 

výztuž) musí být v dokumentaci nebo ZTKP vypracovány zásady technologie, které 
zhotovitel rozpracuje do technologického předpisu pro svá zařízení a na základě svých 
zkušeností a předloží je k odsouhlasení. 

Geotechnickou činnost při provádění zemních prací a zakládání objektů zajišťuje 
zhotovitel prostřednictvím vybraného geotechnika stavby. Geotechnik zhotovitele sleduje 
realizaci zemních prací, dokumentuje geologické poměry základových spár, ověřuje 
těžitelnost zemin a hornin, posuzuje stabilitu dočasných výkopů apod. Výsledky a závěry 
své činnosti předkládá k potvrzení geotechnikovi objednatele. 
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Odstranění porostu, kulturní vrstvy a překážek 
Plochy v budoucích zářezech, plochy pod násypy a plochy zemníků očistí zhotovitel 

od všech stromů, křovin, pařezů, kořenů, trávy, plevele, plotů, zdí, budov, nebo jiných 
objektů. Stejně musí být odstraněny všechny další překážky, odpad a zeminy nepoužitelné 
do aktivní zóny. Při stavebních pracích každého druhu se musí provést skrývka kulturní 
vrstvy půdy. Skutečnou mocnost sejmuté kulturní vrstvy odsouhlasí, na základě 
odborného posouzení, objednatel/správce stavby. 

 
Napojení na komunikace  
Komunikace je napojena na část komunikace v majetku obce. Nové napojení 

nebude zřízeno.  
 

Skladba komunikace – navržené dle TP změna č. 2 „Navrhování vozovek polních 
cest“. Na zemní pláni musí být dodržen min. modul přetvárnosti Edef2 ≥ 30 MPa. 

 
Skladba komunikace km 0,00-0,04, 0,240-0,345  
TDZ VI., D2 – nestmelený kryt 
Vibrovaný štěrk VŠ 200 mm (ČSN 76 6126-2) 
Štěrkodrť 0-63 ŠDB 200 mm (ČSN EN 13285) 
Celkem  400 mm 

Skladba komunikace km 0,04-0,240  
TDZ VI., D2 – stmelený kryt 
Dlažba kamenná – pískovec DL 80 mm (TP192, ČSN 736131) 
Lože z kameniva L 40 mm(TP 192,ČSN EN13242+A1) 
Štěrkodrť 0-32 ŠDB 150 mm (ČSN EN 13285) 
Štěrkodrť 0-63 ŠDB 150 mm (ČSN EN 13285) 
Celkem  420 mm 

Skladba komunikace v místě napojení na silnici III. třídy  
TDZ V.,  
Asfaltový beton pro obrusnou vrstvu ACO 16 tl. 50 mm (ČSN EN 13108-1) 
Recyklovaný materiál  Rmat tl. 100 mm (TP 208) 
Štěrkodrť 0-32 ŠDB 150 mm (ČSN 76 6126-2) 
Štěrkodrť 0-63 ŠDB 150 mm (ČSN 76 6126-2) 
Celkem  450 mm 

Před budováním násypu zhotovitel musí pečlivě upravit podloží, tj. odstranit 
veškerou vegetaci, kulturní vrstvu půdy, případné malé mocnosti nepoužitelné zeminy 
(bahnité náplavy, rašelinu, apod.) v souladu s ČSN 73 6133. Podloží násypu je třeba 
vyspádovat, odvodnit a přehutnit v souladu s požadavky ČSN 72 1006. 

 
TECHNOLOGICKÉ POSTUPY PRACÍ PODKLADNÍCH PRACÍ 
Před zahájením provádění podkladních vrstev z ŠD musí zhotovitel v souladu 

s TKP 5 kap. 1 předložit objednateli/správci stavby k odsouhlasení technologický předpis 
(TePř) pro uložení směsi/materiálu do podkladní vrstvy. V předloženém TePř bude 
zpracován návrh technologie hutnění, který bude následně po zahájení stavebních prací 
ověřen a upřesněn na základě zhutňovací zkoušky. Eventuální změny technologie hutnění 
budou dodatečně do TePř zapracovány. 
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Zemní pláň 
Zemní pláň (povrch aktivní zóny), na kterou se ukládají podkladní vrstvy, musí 

splňovat všechny požadavky projektové dokumentace (ČSN 73 6133, TKP kap. 4 a TP 
170, včetně dodatku 1, a to především požadavky na míru zhutnění – 100%PS, únosnost 
vyjádřenou modulem přetvárnosti Edef2≥30MPa, rovnost povrchu, a musí být vybudována 
v předepsaném profilu). 

Zemní pláň tvoří povrch aktivní zóny zemního tělesa (v zářezu nebo násypu), na 
který se pokládají ochranné a konstrukční vrstvy vozovky. V zářezu se ponechává před 
jeho dotěžením ochranná vrstva v souladu s čl. 4.3.4.2 TKP 4.  

Aktivní zóna musí být provedena z materiálů dle ČSN 73 6133, viz. C.4 – vzorový 
řez a její povrch (zemní pláň) musí být chráněn v souladu s čl. 4.3.4.2 TKP 4. Podélný a 
příčný sklon, výškové úrovně a tolerance musí odpovídat dokumentaci stavby VL 1, VL 2 
TKP 4. Povrch musí být rovný, hladký, bez prohlubní, v tolerancích uvedených v čl. 4.6. V 
celé mocnosti aktivní zóny 400 mm musí být dodržena předepsaná míra zhutnění a na 
zemní pláni musí být dosaženo předepsaného modulu přetvárnosti podle článku 4.5.3.5, 
této kapitoly TKP 4. 

Do aktivní zóny se nesmí používat bez úpravy zeminy nevhodné dle ČSN 73 6133 
a takové materiály, u kterých působením změn teploty, vlhkosti a zatížení může dojít k 
takovým změnám jejich fyzikálně mechanických vlastností, které by způsobily, že 
dokumentací stanovené parametry nebudou dosaženy. 

Požadavky na odolnost zemin aktivní zóny proti mrazu musí vycházet z návrhu 
celkové tloušťky konstrukce vozovky, jejího teplotního a vodního režimu ve vztahu ke 
klimatické zóně. Namrzání zemin v aktivní zóně je možné omezit pomocí opatření, která 
se provádějí v rámci návrhu konstrukce vozovky podle návrhové metody. Přesto se 
nedoporučuje, aby v aktivní zóně byla ponechána bez úpravy/stabilizace zemina 
nebezpečně namrzavá. 

Aby nedocházelo k pronikání jemné frakce ze zemní pláně do nadložní nezpevněné 
konstrukční nebo ochranné vrstvy, musí být poměr D15 (konstrukční vrstva) ku D85 
(zemní pláň) menší než 5. D15 a D85 jsou ekvivalentní průměry zrn odpovídající na křivce 
zrnitosti 15 resp. 85 % propadu nebo musí být použito jiné odpovídající opatření (např. 
separační geotextilie). 

Zemní pláň, která nevyhovuje požadavkům podle předchozích odstavců, bude 
rozrušena a/nebo upravena tak, aby předepsané požadavky splnila. Veškeré náklady 
spojené s úpravou nevyhovující zemní pláně hradí zhotovitel. 

Před povolením pokládky konstrukčních vrstev musí zemní pláň odpovídat 
požadavkům dokumentace a musí splňovat tolerance uvedené v čl. 4.6 TKP4. Práce na 
pokládce následných podkladních a konstrukčních vrstev nesmějí být zahájeny bez 
odsouhlasení pláně objednatelem/správcem stavby podle čl. 4.8 TKP 4. 

Dokončená zemní pláň musí být ze strany zhotovitele chráněna. Jakékoliv stavební 
zásahy (např. výkopy pro kanalizaci, přípojky, odvodnění apod.) do upravené a 
odsouhlasené zemní pláně jsou nepřípustné. Deponie stavebního materiálu jsou na pláni 
zakázány. 

Přejezdy vozidel po dokončené pláni musí být minimalizovány. Všechna poškozená 
místa na pláni musí být zhotovitelem opravena na vlastní náklady ke spokojenosti 
objednatele/správce stavby. 

 
 
 Odvodnění komunikací 
 Komunikace je odvodněna příčným a podélným sklonem do okolního terénu. Na 
trase jsou navrženy 3 svodnice. 
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Svodnice 
 Jsou navrženy v části komunikace s podélným sklonem nad 6%. Celkem bude 
osazeno 3 ks svodnic o délce 4-6 m.  
svodnice v km 0,04 a 0,208 budou doplněny o kamenný polštář 2*1*0,5 m z HDK frakce 
16-32 tl. 250 mm a lomového kamene min. 250 mm. 
 

Ocelová svodnice vody se položí pod požadovaným úhlem (45°) na místo výkopu a 
označí se místa pro patky. K označení můžeme použít například značkovací spreje. 
     Výkop by měl být co nejužší, pouze v místech pro patky je nutné ho rozšířit. Úzkým 
výkopem jednak příliš nenarušíme korunu vozovky a zároveň zajistíme lepší stabilitu 
zabudované svodnice. 
     Doporučená hloubka výkopu je 25 cm a šířka 20 cm. Na výtokové straně by měl být 
výkop o něco hlubší. Dno výkopu bude urovnáno. 
     K zasypání ocelové svodnice použijeme materiál z výkopu. 
     Je třeba dbát, aby byla svodnice řádně utěsněna po celé své délce. Nejdříve 
zasypáváme hrubším materiálem a až nakonec jemnějšími frakcemi. 
     Před zhutněním srovnáme okolí svodnice hráběmi. 
     Zhutnění se obvykle provádí ručním pěchem. Pokud používáme válec, je nutné 
svodnici naplnit štěrkem nebo do ní vložit kládu.  

 
Odvodnění staveniště – viz TKP 2 Příprava staveniště 
Zhotovitel je povinen při výstavbě vhodným technickým řešením zajistit průběžné 

odvodnění staveniště po celou dobu stavby. Nesmí dojít ke zhoršení fyzikálně-
mechanických vlastností zemin na staveništi, ke znehodnocování rozestavěných objektů a 
zařízení umístěných na staveništi. 

Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště tak, aby nedocházelo ke znečištění 
veřejných prostranství a k ohrožení bezpečnosti veřejného provozu splachem látek a 
materiálů a vytékáním vody ze staveniště. 

Při zajišťování odvodnění staveniště musí být respektovány příslušné 
vodohospodářské předpisy a předpisy v oblasti životního prostředí, to platí i pro území v 
okolí staveniště. V případě vypouštění těchto vod mimo staveniště zajistí zhotovitel stavby 
příslušné povolení a souhlasy vlastníků. 

V případě vzniku škod v důsledku nedostatečného nebo nesprávného odvádění 
srážkových nebo povrchových vod musí zhotovitel sjednat okamžitě nápravu na svůj 
náklad a uhradit případné vzniklé škody. 

 
V blízkosti potoka v km 0,200 až 0,250 je podzemní voda hydraulicky spojena 

s povrchovou vodou v potoce, nachází se tedy ve stejné úrovni. Ve zbytku úseku polní 
cesty VPC4 se podzemní voda v dosahu stavby nevyskytuje 
 

Ochrana vedení CETIN 
v oblasti stavby se nachází vedení SEK, které požaduje správce respektovat a 

chránit před poškozením. V oblastní km 0,0-0,05 bude vedení odkryto, uloženo do 
dělených chrániček s přidáním nové chráničky kopflex 150 mm, v oblasti staničení 0,2 
bude vedení uloženo mimo novou komunikaci a v oblasti km 0,26 pod cestou bude vedení 
uloženo do dělené chráničky kopoflex 150 mm s přidáním rezervní chráničky. Úsek km 
0,325 bude řešen překládkou vedení realizovanou společností CETIN na základě smlouvy 
o překládce. 
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6.  Režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění, ochrana 
pozemní komunikace 

 Zpevněné plochy budou odvodněny do okolního terénu a částečně do stávajícího 
odvodňovacího systému města. Způsob odvodnění zůstane tedy zachován. 

7.  Návrh dopravního značení 
Svislé dopravní značení bude odpovídat TP 65 „Zásady pro dopravní značení na 

pozemních komunikacích“ a ČSN EN 12899-1 (737030) „Stálé dopravní značení – Část 1: 
Stálé dopravní značky“. Svislé dopravní značky budou vyhotoveny v základní velikosti 
s reflexní fólií NK, typ pozink plech s dvojitým ohybem a fólií se životností min. 7 let. 
Osazení bude provedeno na ocelových pozinkovaných sloupcích o průměru 60 mm 
s víčkem a aretačními šrouby, osazenými do betonových patek 0,4x0,4x0,7m. 
2x B11 + E13 

8.  Zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby, případně údržbu 

 Před zahájením stavby je nutné, aby zhotovitel zajistil u správců sítí jejich vytýčení. 
Zemní práce v blízkosti vedení musí být prováděny poučenými pracovníky a dodavatel je 
odpovědný za dodržování norem a předpisů bezpečnosti práce. 
  

Péče o bezpečnost práce a technických zařízení 
Při provádění stavby a jejím následném provozu musí být dodrženy zákony a 

nařízení vlády, vyhlášky a směrnice ministerstva, rezortní předpisy, instrukce, metodické 
pokyny, návody, sdělení a bezpečnostní předpisy vytvářející předpoklady bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci. Pro zajištění ochrany zdraví pracujících a k dodržování 
bezpečnosti práce budou dodrženy všechny legislativní požadavky, zejména NV č. 
591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništích, podle zákona č. 309/2006 Sb, kterým se upravují další požadavky 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Dále budou dodrženy požadavky NV č. 362/2005 
Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích 
s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

Odpady budou likvidovány v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. – Zákon o 
odpadech. Ochrana spodních a povrchových vod bude řešena v souladu se zákonem č. 
254/2001 Sb. v platném znění.  

Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění 
bezpečnosti práce na tech. zařízení v platném znění. 

Za bezpečnost a ochranu zdraví při práci během provozu odpovídá dodavatel stavby. 
Při provádění stavby bude dočasné zhoršení životního prostředí minimalizováno tím, 

že na stavbě bude použita taková mechanizace, která svým provozem nebude extrémně 
zatěžovat okolí hlukem, exhalacemi ani prašností. 

Dodavatel zabezpečí stavbu a mechanizaci proti možnému úniku ropných látek. 
Stavba bude vybavena vhodným sorbentem, který bude použit v případě úniku ropných 
látek. Kontaminovanou zeminu je nutno odstranit do hloubky 50 cm, přemístit ji do 
připravených sudů a provést následně její dekontaminaci. 

Technické a kvalitativní podmínky 

Práce musí být vykonávány v souladu s posledním vydáním ČSN, právních norem a 
technických předpisů. 
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Prokázání jakosti výrobků použitých pro stavbu bude provedeno podle zákona 
22/1997 sb. a souvisejících nařízení vlády, zároveň budou dodrženy předepsané 
technologické postupy prací. 

Prokázání jakosti materiálů bude provedeno v souladu s výše uvedenými 
podmínkami, rovněž je nutné dodržet příslušné technologické postupy prací. 

Plán kontrolních prohlídek stavby 

 Na základě pravomocného stavebního povolení oznámí stavebník SÚ před 
zahájením realizace stavby název zhotovitele a stavebního dozoru stavby. 
 Po předání a převzetí staveniště zhotovitelem stavby, zhotovitel zajistí vytyčení 
prostorové polohy stavby. 
 V průběhu realizace stavby bude stavebník zajišťovat kontrolní dny stavby, ke 
kterým bude zhotovitelem přizván zástupce obce v rámci kontrolních prohlídek stavby. 
 Po dokončení realizace stavby, stavebník požádá SÚ o stanovení termínu 
provedení závěrečné prohlídky stavby a současně o sdělení, zda stavba dle § 120- 122 
zákona č. 183 (SZ) může být užívána pouze na základě kolaudačního souhlasu a které 
doklady stavebník k provedení závěrečné kontrolní prohlídky předloží. 
 O termínech jednotlivých prohlídek stavby bude stavební úřad písemně informován 
min. 14 dní před navrhovaným termínem kontrolních prohlídek stavby. 
- projektant navrhuje tyto prohlídky stavby: 
závěrečná prohlídka stavby pro VPC4 

9. Vazba na případné technologické vybavení 
Neobsazeno 

10. Přehled provedených výpočtů a konstatování o statickém ověření 
rozhodujících dimenzí a průřezů 

 Neobsazeno 

11. Řešení přístupu a užívání veřejně přístupových komunikací a ploch 
souvisejících se staveništěm osobami s omezenou schopností pohybu 
a orientace 

 Jedná se o polní cestu. Pohyb osob s omezenou schopností pohybu se 
nepředpokládá. 


