

Č. zak.: 082/17

Název akce : „**Polní cesty k.ú. Dolní Chřibská**“

Část: SO 2 – VPC 3

SO 201 – Most na polní cestě VPC 3

Stupeň: DSP

Příloha B.3

B.3 – BILANCE ZEMNÍCH PRACÍ

AZ CONSULT, spol. s r.o.

Číslo zakázky.....**081/17**

Výrobek uvolněn k použití

Datum.....**29.6.2018**

Vypracoval:
duben 2018



1. bilance zemních prací

Zemní práce

171201211.	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	12 535.200
997013831.	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	5.400
997221855.	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	1 309.880
997013811R	Poplatek za uložení dřevěného odpadu na skládce (skládkovné) zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 201	t	125.900

171201211.	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	250.380
997013802.	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101	t	127.730

Nákup nového materiálu

58331212R	<i>materiál vhodný do aktivní zony nenamrzavý dle TP 146 a ČSN 73 6133</i>	t	5 963.760
5833120R02	<i>materiál vhodný do násypu</i>	t	758.700
5833120R	<i>materiál nenamrzavý vhodný do krajnice</i>	t	502.272
58337368	<i>štěrkopísek frakce netříděná zásyp</i>	t	21.528