Statni pozemkovy urad, Husinecka €. 1024/11a, 130 00 Praha 3 — Zizkov

Popis provozu hlavnich zavlahovych zafizeni (HZZ)

Organizadni utvar: Odbor vodohospodarskych staveb
Oddéleni: Oddéleni VHS Brno
Nazev akce: Zajisténi provozu HZZ - Kanal K5

Zakladni udaje:
Nazev HZZ: Kanal K 5 — otevieny a trubni Usek
ID: 5020000111-11201000 — otevieny kanal délky 787 m (betonovy
lichobéznikovy profil)
5020000112-11201000 — trubni kanal DN 1200 délky 1 007 m
5020000113-11201000 — odbérny objekt z Feky Dyje (3x Soupé na DN
1000) + shybka pod Ladenskou strouhou
(2x DN 1000), zausténo do otevieného
useku
5020000114-11201000 — trubni kanal délky 108 m, DN 1000 (kfizeni
s drahou CD)
5020000115-11201000 — trubni kanal délky 325 m, DN 1000
(prodlouzeni trubniho kanalu)
3 kontrolnimi 8achtami

Katastralni uzemi: Breclav
Obec: Breclav
Okres: Breclav
Kraj: Jihomoravsky

Casovy plan provadéni praci:
prfedpokladany termin zahajeni: leden 2022
predpokladany termin ukon&eni: 31. 12. 2025

Vych02| podklady a podminky:
Rozhodnuti o0 zméné platnosti povoleni k nakladani s vodami spoc€ivajici v pfevodu mezi povodimi
zavlahovym kanalem K5 z feky Dyje do vodniho toku Okresni svodnice v ramci velkoplo$né
zavlahy Breclav — Lanzhot, vydané Méstskym ufadem Brfeclav, odborem Zivotniho prostfedi dne
26. 1. 2015 pod ¢j. MUBR 85184/2014, s platnosti do 31. 12. 2025

- Manipulaéni fad — 3. aktualizace, Rozhodnuti o schvaleni manipulacniho fadu vydané Méstskym
ufadem Bfeclav, odborem zivotniho prostfedi dne 19. 6. 2015 pod &j. MUBR 30239/2015 s platnosti
do 31. 12. 2025

Rozpis ¢innosti pro zabezpeceni provozu a udrzby:

Jedna se o zajisténi spolehlivého a bezpeéného provozu hlavnich zavlahovych zafizeni slouZicich
k dodavce zavlahové vody z feky Dyje odbérnym objektem v . km 28,549 do otevieného kanalu K5 a
nasledné do zprivatizované zavlahové &erpaci stanice CSZ 41 a dale trubnimi useky kanalu K5 do
vodniho toku — PB pfitoku Okresni svodnice, IDVT 10186680.

V ramci zajis$téni provozu a udrzby budou provadény zejména nasledujici ¢innosti:

1. Servis pohyblivych mechanismu (hod)
kontrola a servis pohyblivych mechanismd na 3 ks kanalovych Soupat na odbérném objektu.
(promazavani a pravidelné ¢Cisténi otoénych mechanismi)

2. Kontrolni prohlidky a zajisténi funkénosti a fadného stavu objektu a zafizeni HZZ (hod)
Pravidelné prohlidky a zajisténi funk&nosti vSech objektl a zafizeni staveb HZZ, tj. zda stavba
HZZ pini sv(j ucel a funkci, zda nedos$lo k odcizeni nebo poskozeni objektit HZZ, oznamovani
zjisténych zavad a poruch HZZ Objednateli, odstrafiovani drobnych zavad, odstrafiovani
necistot a naplavenych pfedmétd kolem odbérného objektu a v otevieném Useku kanalu K5,
ohlasovani Skod na majetku a poskytovani potfebné soucinnosti s organy vefejné spravy a
Policii CR
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3. Vedeni provozniho deniku (hod)
Pfedlozeni zaznamu ke kontrole Objednateli vzdy pfed fakturaci nebo kdykoliv na vyzvu
Objednatele, Objednatel kontrolu potvrdi zapisem, zaznamenavani udaja o vSech kontrolnich
prohlidkach objektll a zafizeni HZZ, o provadéném servisu, opravach a udrzbé objektt HZZ
s uvedenim data, hodiny, €innosti, po¢tu pracovniki a dale Udaje o pouzitych technickych
prostfedcich, drobném materialu a o klimatickych podminkach v den kontrolni prohlidky, nebo
udaje o mimoradnych klimatickych podminkach.

4. Zprovoznéni zavlahového kanalu (hod)
Zprovoznéni otevieného a trubniho useku kanalu K5 pfed zavlahovou sezénou (ovéfeni a
posouzeni stavu jednotlivych objektl, jejich vycisténi od pfipadnych necistot a zajisténi
funk&nosti, vyhrazeni stavidel na napustném objektu, vycCisténi prostoru kolem vtokového
objektu od pfipadnych naplavenin)

5. Zazimovani zavlahového kanalu (hod)
Zazimovani otevieného a trubniho Useku kanalu K 5 po zavlahové sezéné (uzavfeni a utésnéni
stavidel na odbérném objektu)

6. Odstranéni nanosti v ZK (nad 10 cm) + vtokovy objekt (m?)
Odstranéni nanosl v zavlahovém kanale 1 x za 2 roky (odtézZeni nanosu sedimentu mocnosti
vyS88i nez 10 cm z otevieného kanalu a vtokového objektu s doCasnym uloZenim na bfehové
hrany a nasledna ekologicka likvidace).

7. Odstranéni naletovych kiovin (m?)
Odstranovani naletovych dfevin z bfehu otevieného zavlahového kanalu (odstranéni drobnych
naletovych kfovin, ponechani zpracované sestépkované dfevni hmoty na misté, pfipadné
ekologicka likvidace dle zakona o odpadech €. 541/2020 Sb., v platném znéni).

8. Seceni zavlahového kanalu (ha)
Seceni bfehd otevieného zavlahového kanalu (se€eni ve vegetacnim obdobi duben — Fijen,
s ponechanim pose€eného travniho porostu na bfehové hrané kanalu nebo jeho pfipadna
nasledna ekologicka likvidace)

9. Natéry kovovych konstrukci (m?)
Natéry kovovych konstrukci na objektech zavlahového kanalu (odstranéni starych poskozenych
natérd a natfeni zakladni a kryci barvou)

Vliv praci na zivotni prostredi:

Prace souvisejici se zajisténim spolehlivého a bezpecného provozu HZZ nemaji negativni vliv na Zivotni
prostiedi. Vznikne-li pfi zajisténi provozu a udrzby HZZ odpad, bude zlikvidovan dle platnych pravnich
predpisq.

Dalsi dopliujici udaje:
Nejsou.

Ucel a cil akce:

Ugelem je zajisténi spolehlivého a bezpeéného provozu zafizeni k dodavce zavlahové vody do HZZ
a zajisténi provozuschopnosti a funk&nosti stavby vodniho dila HZZ, konkrétné zavlahového kanalu K 5
a navazuijici zprivatizované &asti Zavlahy Bfeclav - LanZhot.

Strety zajmu:
Trubni Usek kFizi nadzemni elektrické vedeni a trat CD.
Cast prodlouzeni trubniho Gseku a shybka se nachazi v ochranném pasmu drahy.

Levobfezni odbérny objekt z feky Dyje k f. km 28,549 je propust sestavajici ze tfi potrubi o svétlosti DN
1000, kterymi je voda pfevedena pfes ohrazovani feky Dyje. Pfi manipulaci na odbérném objektu za
zvySenych pratokd v Dyji je nutna koordinace s pracovniky Povodi Moravy, s.p., provoz Bfeclav. Neni
pfipustné provadét jakékoliv vykopoveé prace kolem otevieného Useku kanalu K 5 a v trase trubniho
useku kanalu K 5 bez pfedchoziho schvaleni Objednatelem.

Predpokladané finan€éni naklady na 4 roky:

Cena bez DPH 783 444,00 K¢
Cena vcetné DPH 947 967,00 K¢
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Datum: 11.10. 2021

Vyhotovil: terénni pracovnik Bc. Miroslav Ri¢ar

Kontrolu provedla: Ing. Dagmar Kuchovska

Schvalil: Ing. Jaroslav Dockal
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