
Kód:

Stavba:

JKSO: CC-CZ:

Místo: Malovice u Netolic Datum:

Objednatel: IČ: 01312774

SPÚ, KPÚ pro JčK, Pobočka Prachatice DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ: 26475081

Sweco Hydroprojekt a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ: 26475081

Sweco Hydroprojekt a.s. DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů

Cena bez DPH

DPH základní ze

snížená ze

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

21,00% 9 389 442,55 1 971 782,94

SOUHRNNÝ LIST STAVBY
41_6164_0100

Polní cesta HPC 1 - KoPÚ Malovice u Netolic

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 
'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující 
popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně 
dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

15,00% 0,00 0,00

CZK 11 361 225,49

9 389 442,55

9 389 442,55
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Kód: 41_6164_0100

Stavba:

Místo: Malovice u Netolic Datum:

Objednatel: SPÚ, KPÚ pro JčK, Pobočka Prachatice Projektant:
Zhotovitel: VKB stavby s. r. o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Celkové náklady za stavbu 

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Polní cesta HPC 1 - KoPÚ Malovice u Netolic

Sweco Hydroprojekt a.s.

9 389 442,55 11 361 225,49

SO 101 Polní cesta HPC1

SO 800 Vedlejší rozpočtové náklady 123 420,00102 000,00

11 237 805,499 287 442,55

11 361 225,499 389 442,55

Miloslav Binder
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:

Místo: Malovice u Netolic Datum:

Objednatel: IČ:

SPÚ, KPÚ pro JčK, Pobočka Prachatice DIČ:

Zhotovitel: IČ:

Sweco Hydroprojekt a.s., divize České Budějovice DIČ:

Projektant: IČ:

Sweco Hydroprojekt a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Sweco Hydroprojekt a.s. DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Cena bez DPH

DPHzákladní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Polní cesta HPC 1 - KoPÚ Malovice u Netolic

SO 101 - Polní cesta HPC1

01312774

26475081

26475081

26475081

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce 
Cenové a technické podmínky.

9 287 442,55

9 287 442,55

9 287 442,55 1 950 362,94

0,00 0,00

11 237 805,49
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Stavba:

Objekt:

Místo: Malovice u Netolic Datum:

Objednatel: SPÚ, KPÚ pro JčK, Pobočka Prachatice Projektant:
Zhotovitel: Sweco Hydroprojekt a.s., divize České Budějovice Zpracovatel:

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    2 - Zakládání

    4 - Vodorovné konstrukce

    5 - Komunikace pozemní

    8 - Trubní vedení

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    997 - Přesun sutě

    998 - Přesun hmot

Celkové náklady za stavbu

REKAPITULACE ROZPOČTU

Polní cesta HPC 1 - KoPÚ Malovice u Netolic

SO 101 - Polní cesta HPC1

Sweco Hydroprojekt a.s.
Sweco Hydroprojekt a.s.

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

9 287 442,55

9 287 442,55

1 360 784,30

305 915,92

38 821,42

7 286 124,60

5 000,00

89 068,50

190 413,78

11 314,03

9 287 442,55
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Stavba:

Objekt:

Místo: Malovice u Netolic Datum:

Objednatel: SPÚ, KPÚ pro JčK, Pobočka Prachatice Projektant:
Zhotovitel: Sweco Hydroprojekt a.s., divize České Budějovice Zpracovatel:

PČ
Ty
p

Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

1 K 111201101 m2 250,000

2 K 111201401 m2 250,000

3 K 113107223 m2 1 125,000

4 K 113154335 m2 1 125,000

5 K 115101201 hod 300,000

6 K 119001412 m 10,000

10,000

10,000

7 K 120001101 m3 15,000

15,000

15,000

8 K 121101101 m3 2 074,770

2 074,770

2 074,770

9 K 122202204 m3 2 871,107

2 871,107

2 871,107

10 K 122202209 m3 861,332

861,332

861,332

11 K 131201102 m3 296,570

18,800

277,770

296,570

12 K 131201109 m3 88,971

88,971

88,971

13 K 132201201 m3 51,366

38,640

12,726

51,366

14 K 132201209 m3 15,411

15,411

15,411

15 K 162601102 m3 2 459,601

ROZPOČET

Polní cesta HPC 1 - KoPÚ Malovice u Netolic

SO 101 - Polní cesta HPC1

Sweco Hydroprojekt a.s.
Sweco Hydroprojekt a.s.

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Frézování živičného krytu tl 200 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase 180,00 202 500,00

Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min 10,00 3 000,00

Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 
1000 m2

20,00 5 000,00

Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm 10,00 2 500,00

Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl přes 200 m2 50,00 56 250,00

Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 500 100,00 1 000,00

případné meliorační sítě

10,00

Součet

Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokkopávky v blízkosti inženýrských sítí 100,00 1 500,00

případné meliorační sítě

10,00*1,5

Součet

Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m 50,00 103 738,50

dle kub. listu

10373,856*0,20

Součet

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu přes 5000 m3 v hornině tř. 3 80,00 229 688,56

výkop dle kub. listu

2871,107

Součet

Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost 10,00 8 613,32

2871,107*0,3

Součet

Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 150,00 44 485,50

vsakovací jámy

2*9,40

sjezdy

591,00*0,47

Součet

Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 10,00 889,71

296,57*0,3

Součet

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 120,00 6 163,92

propustky

(8,00*0,70*1,00*3)+(2,00*1,60*1,00*2*3)+(0,40*2,20*0,50*2*3)

dlažba

(2,00*2,20*0,35*2*3)+(1,66*0,35*2*3)

Součet

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 10,00 154,11

51,37*0,3

Součet

Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 10,00 24 596,01

9 287 442,55

9 287 442,55

1 360 784,30
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PČ
Ty
p

Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

2 074,770

384,831

2 459,601

16 K 162601102 m3 2 871,107

2 641,371

18,800

159,570

51,366

2 871,107

17 K 167101102 m3 2 459,601

2 074,770

384,831

2 459,601

18 K 171201201 m3 4 561,046

1 689,939

2 871,107

4 561,046

19 K 174101101 m3 239,510

220,710

18,800

239,510

20 M 5834419R t 37,600

37,600

37,600

21 K 181301112 m2 2 565,540

2 557,540

8,000

2 565,540

22 K 181451121 m2 2 565,540

23 M 00572470 kg 76,966

24 K 181951102 m2 10 318,760

9 727,760

591,000

10 318,760

25 K 182101101 m2 1 457,820

1 457,820

1 457,820

26 K 183151113 kus 151,000

75,000

76,000

151,000

27 K 184102113 kus 151,000

151,000

151,000

28 M 0265048R1 kus 75,000

75,000

75,000

29 M 0265048R2 kus 76,000

76,000

ornice na MZDP 

10373,856*0,20

ornice zpět 

2557,54*0,15+4,00*0,15*2

Součet

z propustků vč. dlažby

51,366

Součet

Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 40,00 114 844,28

přebytečná zemina z výkopu 

9782,856*0,27

ze vsakovacích jam 

2*9,40

ze sjezdů

591*0,27

Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 20,00 49 192,02

ornice na MZDP 

10373,856*0,20

ornice zpět 

2557,54*0,15+4,00*0,15*2

Součet

Uložení sypaniny na skládky 5,00 22 805,23

přebytečná ornice

2074,77 - 384,831

přebytečná zemina 

2871,107

Součet

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním 100,00 23 951,00

dle kub. listu

220,71

vsakovací jámy

2*9,40

Součet

štěrkodrť 32/63 350,00 13 160,00

vsakovací jámy

2*9,40*2

Součet

Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 10,00 25 655,40

dle kub. listu

2557,54

vsakovací jámy

2*4,00

Součet

Založení lučního trávníku výsevem plochy přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 10,00 25 655,40

osivo směs travní univerzál 115,00 8 851,09

Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním 10,00 103 187,60

dle kub. listu

cesta

9727,76

sjezdy

591,00

Součet

Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4 20,00 29 156,40

dle kub. listu

1457,82

Součet

Hloubení jam pro výsadbu dřevin strojně v rovině nebo ve svahu do 1:5 objem jamky do 
0,50 m3

200,00 30 200,00

Slivoň švestka (Prunus domestica)

75

Javor mléč (Acer platanoides)

76

Součet

Výsadba dřeviny s balem D do 0,4 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 100,00 15 100,00

151

Součet

Slivoň švestka (Prunus domestica) 1 000,00 75 000,00

75

Součet

Javor mléč (Acer platanoides) 1 000,00 76 000,00

76
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PČ
Ty
p

Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

76,000

30 K 184215132 kus 151,000

31 M 60591253 kus 453,000

453,000

453,000

32 K 184813121 100 kus 151,000

151,000

151,000

33 K 184816111 kus 151,000

34 M 25191155R kg 37,750

35 K 184852311 kus 151,000

151,000

151,000

36 K 185804233 m2 151,000

151,000

151,000

37 K 185804312 m3 113,250

113,250

113,250

    2 - Zakládání

38 K 21275221R m 1 400,000

1 400,000

1 400,000

39 K 213141112 m2 9 810,116

8,000

9 782,856

19,260

9 810,116

40 M 69311202 m2 11 281,633

41 K 213311142 m3 7,920

7,920

7,920

42 K 215901101 m2 10 448,676

9 782,856

591,000

74,820

10 448,676

    4 - Vodorovné konstrukce

43 K 451573111 m3 2,400

2,400

2,400

44 K 452313141 m3 7,758

1,200

6,558

7,758

45 K 452313161 m3 2,640

2,640

2,640

46 K 452353101 m2 45,616

8,800

15,600

21,216

45,616

Součet

Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 2 m 10,00 1 510,00

1*151

Součet

Hnojení sazenic průmyslovými hnojivy do 0,25 kg k jedné sazenici 10,00

kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2m 100,00 45 300,00

151*3

Součet

Ochrana dřevin před okusem mechanicky pletivem v rovině a svahu do 1:5 20,00 3 020,00

Součet

Vypletí záhonu dřevin soliterních s naložením a odvozem odpadu do 20 km ve svahu do 
1:2

5,00 755,00

1*151

1 510,00

hnojivo průmyslové 100,00 3 775,00

Řez stromu výchovný špičáků a keřových stromů výšky do 4m 10,00 1 510,00

1*151

Součet

Trativod - celoperforovaná drenážní trubka PE DN 100 včetně lože a obsypu otevřený 
výkop

90,00 126 000,00

1400,00

Součet

Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 5,00 566,25

15*(0,05*151)

Součet

Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 6 m 5,00 49 050,58

vsakovací jámy

2*4,00

cesta

1811,64*5,40

hrdla potrubí propustků

3*2,14*3

Součet

geotextilie netkaná PES+PP 500 g/m2 10,00 112 816,33

Polštáře zhutněné pod základy ze štěrkopísku netříděného 300,00 2 376,00

2,00*0,60*1,10*2*3

Součet

Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8 1,50 15 673,01

cesta

1811,64*5,40

sjezdy

591,00

propustky

10,42*1,00*3+2,20*3,30*2*3

Součet

Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku 800,00 1 920,00

8,00*1,00*0,10*3

Součet

Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop 2 250,00 17 455,50

vyústění trativodu

0,60*0,80*0,50*5

propustky

0,80*1,21*1,00*2*3+0,50*0,50*1,00*3

Součet

Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 25/30 otevřený výkop 2 550,00 6 732,00

0,40*0,50*2,20*2*3

Součet

Bednění podkladních bloků otevřený výkop 120,00 5 473,92

(0,60+0,50)*0,80*5*2

(2,20+0,40)*0,50*3*2*2

(1,21+1,00)*0,80*3*2*2

Součet

305 915,92

38 821,42
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PČ
Ty
p

Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

47 K 452368211 t 0,181

0,181

0,181

    5 - Komunikace pozemní

48 K 564851111 m2 9 286,872

8 695,872

591,000

9 286,872

49 K 564861111 m2 10 373,856

9 782,856

591,000

10 373,856

50 K 565165121 m2 9 091,000

8 500,000

591,000

9 091,000

51 K 57311111R m2 9 091,000

52 K 57321110R m2 9 091,000

53 K 577134111 m2 9 091,000

54 K 594511111 m2 42,372

42,372

42,372

55 K 599632111 m2 42,372

    8 - Trubní vedení
56 K 89962111R m 10,000

10,000

10,000

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

57 K 912211111 kus 2,000

58 M 40445150R kus 2,000

59 K 914111111 kus 1,000

60 M 40444010R kus 1,000

61 M 40445230R kus 1,000

62 M 40445241R kus 1,000

63 M 40445254R kus 1,000

64 M 40445257R kus 2,000

65 K 919535557 m3 13,800

13,800

13,800

66 K 91955111R m 31,260

67 M 2861702R m 31,729

68 K 919731122 m 5,000

69 K 919735112 m 5,000

70 K 938908411 m2 9 091,000

9 091,000

9 091,000

    997 - Přesun sutě

71 K 997221551 t 1 252,820

1 252,820

1 252,820

72 K 997221559 t 23 803,580

23 803,580

Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo pražců otevřený výkop ze svařovaných sítí 
Kari

40 000,00 7 240,00

8,00*1,00*3*1,25*3,02*2/1000

Součet

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm 90,00 835 818,48

cesta

1811,64*4,80

sjezdy

591,00

45 455,00

Součet

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm 120,00 1 244 862,72

cesta

1811,64*5,40

sjezdy

591,00

Součet

Obetonování potrubí 500,00 5 000,00

případné meliorační sítě

Postřik živičný spojovací PS - A z asfaltu v množství 0,25 kg/m2 2,00 18 182,00

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného 
asfaltu

220,00 2 000 020,00

Dlažba z lomového kamene s provedením lože z betonu 800,00 33 897,60

10,00

Součet

Montáž směrového sloupku silničního plastového prosté uložení bez betonového základu 1 800,00 3 600,00

sloupek silniční plastový 800,00 1 600,00

Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu 200,00 200,00

89 068,50

značka svislá  B20a - 30km/hod 400,00 400,00

sloupek 800,00 800,00

patka hliníková 500,00 500,00

25 008,00

trubka kanalizační PP SN 10 DN 400 mm 500,00 15 864,50

Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 100 mm 50,00 250,00

víčko plastové na sloupek 80,00 80,00

upínací svorka na sloupek 50,00 100,00

Obetonování trubního propustku betonem prostým tř. C 16/20 2 250,00 31 050,00

8,00*0,70*1,00*3-1,00*3

Součet

Zřízení propustku z trub plastových PP SN 10 DN 400 mm 800,00

495,00+576,00+181,82

Součet

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů 1,00 23 803,58

skládka 20 km

1252,82*19

190 413,78

Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm 105,00 525,00

Čištění vozovek splachováním vodou 1,00 9 091,00

8500,00+591,00

Součet

Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km 40,00 50 112,80

7 286 124,60

5 000,00

3,21*2,20*2*3

Součet

Vyplnění spár dlažby z lomového kamene MC se zatřením 400,00 16 948,80

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š přes 3 m 340,00 3 090 940,00

cesta

8500,00

sjezdy

591,00

Součet

Postřik živičný infiltrační PI - A z asfaltu množství 1,5 kg/m2 5,00
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PČ
Ty
p

Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

23 803,580

73 K 997221611 t 1 252,820

74 K 997221845 t 576,000

75 K 997221855 t 676,820

676,820

676,820

    998 - Přesun hmot

76 K 998225111 t 452,561

Součet

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým 
nebo živičným

25,00 11 314,03

11 314,03

Součet

Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu 20,00 25 056,40

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 
170 302

100,00 57 600,00

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504 50,00 33 841,00

495,00+181,82
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:

Místo: Malovice u Netolic Datum:

Objednatel: IČ:

SPÚ, KPÚ pro JčK, Pobočka Prachatice DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

Sweco Hydroprojekt a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Sweco Hydroprojekt a.s. DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPHzákladní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Polní cesta HPC 1 - KoPÚ Malovice u Netolic

SO 800 - Vedlejší rozpočtové náklady

01312774

26475081

26475081

102 000,00
0,00

102 000,00

102 000,00 21 420,00

0,00 0,00

123 420,00

Strana 10 z 12



Stavba:

Objekt:

Místo: Malovice u Netolic Datum:

Objednatel: SPÚ, KPÚ pro JčK, Pobočka Prachatice Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

    VRN3 - Zařízení staveniště

    VRN4 - Inženýrská činnost

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE ROZPOČTU

Polní cesta HPC 1 - KoPÚ Malovice u Netolic

SO 800 - Vedlejší rozpočtové náklady

Sweco Hydroprojekt a.s.
Sweco Hydroprojekt a.s.

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

102 000,00

102 000,00

42 000,00

20 000,00

40 000,00

0,00

102 000,00
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Stavba:

Objekt:

Místo: Malovice u Netolic Datum:

Objednatel: SPÚ, KPÚ pro JčK, Pobočka Prachatice Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ
Ty
p

Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce
1 K 012103000 soub 1,000

2 K 012203000 soub 1,000

3 K 012303000 soub 1,000

4 K 0131940R2 soub 1,000

5 K 013254000 soub 1,000

    VRN3 - Zařízení staveniště
6 K 030001000 soub 1,000

    VRN4 - Inženýrská činnost
7 K 0431340R1 soub 1,000

8 K 043134000 soub 1,000

9 K 0431340R2 soub 1,000

ROZPOČET

Polní cesta HPC 1 - KoPÚ Malovice u Netolic

SO 800 - Vedlejší rozpočtové náklady

Sweco Hydroprojekt a.s.
Sweco Hydroprojekt a.s.

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Geodetické práce před výstavbou 15 000,00 15 000,00

Geodetické práce při provádění stavby 1 000,00 1 000,00

Geodetické práce po výstavbě 20 000,00 20 000,00

Geotechnické práce 5 000,00 5 000,00

Dokumentace skutečného provedení stavby 1 000,00 1 000,00

Zařízení staveniště - komplet 20 000,00 20 000,00

Ekotoxikologický test výkopové zeminy 15 000,00 15 000,00

102 000,00

102 000,00

42 000,00

20 000,00

40 000,00
Vytýčení inženýrských sítí 10 000,00 10 000,00

Zkoušky zatěžovací 15 000,00 15 000,00
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