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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

A.1 Identifikační údaje 

 

Název akce: VĚTROLAMY VTL1 a VTL2 v k.ú. SINUTEC a JABLONEC U LIBČEVSI  
 

Území:  pozemky parc. č. 232 a č. 235 v k.ú. Sinutec, parc.č. 458 v k.ú. Jablonec u Libčevsi 
 

Stupeň: dokumentace pro provedení stavby 

 

Předmět projektu: založení větrolamů v rámci protierozního opatření na základě schváleného  
plánu společných zařízení KoPÚ Sinutec 

 

Investor:   

   

   

 

Zhotovitel:  

   

   

   

   

 

Odpovědný projektant:  
pro obor krajinářská architektura 

 

Důvody realizace: technické opatření proti větrné erozi orné půdy formou vegetační bariéry  
plnící funkci ÚSES a doprovodné zeleně 
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A.2 Použité podklady 

 

Literatura: Metodické postupy projektování lokálního ÚSES, LDF MZLU Brno & Löw a spol., 2004 

Potenciální přirozená vegetace České republiky, Z. Neuhäuslová a kol., Academia, 2001 

Biogeografické regiony ČR, M. Culek a kol., 2013 

Geobiocenologická typologie krajiny, A. Buček, J. Lacina, MZLU Brno, 2007 

Katalog biotopů České republiky, kolektiv autorů AOPK ČR, 2001 

 

Oborové normy pro technologie vegetačních úprav v krajině:   

ČSN 83 9011 - Práce s půdou 

ČSN 83 9021 - Rostliny a jejich výsadba 

ČSN 83 9031 - Trávníky a jejich zakládání                                         
ČSN 83 9051 - Rozvojová a udržovací péče o vegetační plochy 

 

Standardy péče o přírodu a krajinu AOPK ČR:   

SPPK A02 001:2013 – Výsadba stromů 

SPPK A02 002:2015 – Řez stromů 

SPPK A02 003:2014 – Výsadba a řez keřů a lián 

SPPK C02 003:2016 – Funkční výsadby ovocných dřevin v zemědělské krajině 

SPPK C02 005:2016 – Péče o funkční výsadby ovocných dřevin 

SPPK C02 007:2018 – Krajinné trávníky  

SPPK D02 004:2017 – Sečení 
SPPK D02 005:2014 - Opatření ke zlepšení struktury lesních porostů 

 

Plán společných zařízení KoPÚ Sinutec, 

 

Územní plán obce Libčeves, AUA –
Změna č.1 územního plánu Libčeves, 6/2018 (NÁVRH ZADÁNÍ) 
 

Územní studie krajiny správního obvodu obce s rozšířenou působností Louny, HaskoningDHV Czech 

Republic, 3/2019 (KONCEPT) 

 

Požadavky zadavatele, investora a starosty obce Libčeves 

 

Vlastní terénní průzkum území  
 

Mapové podklady:  
Letecká mapa území   https://mapy.cz 

Katastrální mapa území    http://nahlizenidokn.cuzk.cz 

Geoprohlížeč ČÚZK https://geoportal.cuzk.cz 

Mapový portál AOPK   
https://aopkcr.maps.arcgis.com/home/gallery.html?view=grid&sortOrder=desc&sortField=modified 

Geologická mapa Sinutec 

http://www.geology.cz/app/ciselniky/lokalizace/show_map.php?mapa=g50&y=781700&x=997400&s=1 

Půdní mapa ČGS  https://mapy.geology.cz/pudy 

Územní plán obce Libčeves https://www.mulouny.cz/cs/mestsky-urad/odbory-mestskeho-

uradu/odbor-stavebniho-uradu/uzemni-planovani/uzemni-plany-obci/libceves/  

Veřejný registr půdy LPIS  http://www.eagri.cz  

 

 

 

 

https://geoportal.cuzk.cz/
http://www.eagri.cz/
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A.3 Popis území 
A.3.1   Rozsah řešeného území 
Větrolamy VTL1 a VTL2 budou založeny na pozemcích parc.č. 232 a 235 v k.ú. Sinutec, které jsou v 
majetku ČR, dále parc.č. 458 v k.ú. Jablonec u Libčevsi v majetku obce Libčeves. Jedná se celkem o pás 
dlouhý 1565m a široký 7m na jihozápadním okraji obce Libčeves, na rozhraní okresů Louny a Most.  

 
 

 



 Větrolamy VTL1 a VTL2 v k.ú. Sinutec a Jablonec u Libčevsi, DPS 

5 

 
 

 

Pozemky sousedí s parcelami v k.ú. Sinutec:  

parcelní číslo vlastník druh pozemku 

230 orná půda 

231 orná půda 

233 orná půda 

234 orná půda 

246 ostatní plocha, silnice 

247 ostatní plocha, komunikace 

252 ostatní plocha, silnice 

 

Pozemek sousedí s parcelami v k.ú. Jablonec u Libčevsi:  
parcelní číslo vlastník druh pozemku 

457 orná půda 

613 ostatní plocha, silnice 

 

Pozemek sousedí s parcelami v k.ú. Bělušice:  
parcelní číslo vlastník druh pozemku 

446/1 ostatní plocha, komunikace 

446/4 ostatní plocha, komunikace 

446/5 ostatní plocha, komunikace 
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A.3.2   Charakteristika území 
Řešené území je úzký pás podél silnice II/249 situovaný na severní straně. Na hranici katastru pás 
pokračuje severním směrem k železnici podél pásu krajinné zeleně. 
V současné době jsou pozemky součástí půdních bloků orné půdy s konvenčním hospodařením. 

parcelní číslo kód výměra uživatel ID 

232 k.ú. Sinutec 1801/4 R 

1801/7 R 

10,77 ha 

  4,94 ha 

43327 

96186 

235 k.ú. Sinutec 

458 k.ú. Jablonec 

1802/3 R 13,33 ha 43327 

Půdní bloky vytváří pole velikosti cca 30ha, které je rozděleno silnicí III/2497 do obce Sinutec. Ze severní 
strany je pole ohraničeno železniční tratí Most – Litoměřice společnosti AŽD Praha, linka U10, tzv. 
Švestková dráha. Z jižní strany pole vymezuje silnice II/249 z Loun do Libčevsi. 
Terén území je mírně svažitý s jižní orientací a celkovým převýšením 16m. Terén klesá od železniční trati 
k silnici II/249. V pásu zeleně na sousedním katastru Odolice, se nachází otevřený příkop, který odvádí 
vodu z pramene Svatovítské studánky v obci Sinutec přes pole dále k Hrádeckému potoku. 
Řešené území jsou okraje pole, kam částečně zasahují koruny stromů rostoucích podél silnice anebo se 
rozrůstají keře a porosty z pásu zeleně podél příkopu.  
 

Přírodní podmínky  
Lokalita se nachází v nadmořské výšce cca 290 m a náleží k teplé klimatické oblasti T2 (podle Quitta, 

1971). Pro oblast T2 je charakteristické dlouhé léto, teplé a suché, velmi krátké přechodné období s 
teplým až mírně teplým jarem i podzimem. Zima je krátká, mírně teplá a suchá až velmi suchá s velmi 
krátkým trváním sněhové pokrývky (40-50 dní). Průměrná roční teplota oblasti je 8-9°C a roční srážky 
činí 500-600mm.  

Geologickým podložím jsou zpevněné sedimenty svrchní křídy. Z hornin jílovitých vápenců a slínovců se 
rozpadem vytvořily karbonátové černozemě (CEc), které jsou užívané jako orná půda. V místě kolem 
pásu remízu s příkopem je pararendzina modální (PRm) s vyšším obsahem skeletu.  
Z území vodu odvádí Hrádecký potok, který protéká Lenešickým rybníkem a pokračuje jižním směrem do 
řeky Ohře. 

 

Biogeografická diferenciace krajiny 

Z hlediska geomorfologie území náleží ke Krušnohorské soustavě, celku České středohoří, podcelku 

Milešovské středohoří a okrsku Ranské středohoří (podle Demek, Mackovčin, 2006). Jedná se o zvlněný 

terén, krajinu se zemědělským využitím v chráněné krajinné oblasti.  
Dle biogeografického členění (Culek a kol., 2013) náleží řešené území do Milešovského bioregionu 1.14, 

který je typický výraznými neovulkanickými kužely s listnatými lesy (teplomilné doubravy) a s vyvinutou 

stepní vegetací. V kotlinových depresích mezi kužely se objevují dubohabrové háje, v nejvyšších 
polohách jsou přítomny květnaté bučiny. V území jsou vyváženě zastoupeny lesy s velkým zastoupením 
přirozených dřevin, pole i travní porosty a křoviny. Téměř celý bioregion je součástí CHKO České 
středohoří s řadou maloplošných území s přísnější územní ochranou, reprezentujících prakticky všechny 
důležité prvky bioregionu. V reliéfu krajiny jsou typické ostře modelované vulkanické suky, většinou 
vypreparované přívodní kanály čedičových sopek, běžné jsou skalní výchozy. Reliéf se vyznačuje velkou 
výškovou členitostí v rozptylu 250-720m, vrchol Milešovky je 837m n.m. a nejníže položené místo je 
koryto Labe v Ústí nad Labem s kótou 135m n.m. Většina bioregionu je ve 2. vegetačním (bukovo-

dubový) a 3. stupni (bukový).  Jihozápadní a jihovýchodní okraj bioregionu je úplně odlesněný a vegetace 

je zde ovlivněna proměnlivými stanovištními podmínkami. Na plochách primárního bezlesí jsou 
zastoupeny reliktní křoviny svazů Prunion fruticosae a Prunion spinosae. Na druhotně odlesněných 
místech se vyskytují xerotermní trávníky svazu Festucion valesiacae a na hlubších půdách svazu Koelerio-

Phleion phleoidis.  
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Menší typologickou jednotkou dle biogeografického členění ČR (Culek a kol., 2005) je biochora, která 
charakterizuje menší území s osobitým zastoupením jednotlivých společenstev ekosystému. Vlastnosti 

biochory pro řešené území jsou vyjádřeny kódem -2PB. Jedná se o pahorkatiny na slínech v suché oblasti 
ve 2. vegetačním stupni bukodubovém. Georeliéf tvoří pahorkatiny (P) na půdním substrátu slínovce a 
vápnitých jílů (B). Znaménko minus uvádí, že se biochora nachází v oblasti srážkově chudé. 

V Milešovském bioregionu biochora tvoří měkce propojenou úpatní pahorkatinu vulkanických suků, nad 

níž vystupují vulkanické suky v celých skupinách.  
 

Původní vegetace 

Oblast leží v termofytiku s výskytem teplomilných druhů dřevin. Podle geobotanické mapy ČR se na 
většině území původně vyskytovaly dubo-habrové háje svazu Carpinion betuli, které zahrnují háje 
s dominancí habru obecného (Carpinus betulus), smíšené porosty habru s dubem zimním (Quercus 

petraea) nebo dubem letním (Q. robur), případně doubravy bez habru, v jejichž podrostu jsou výrazně 
zastoupeny mezofilní hájové druhy. Ve stromovém patře bývá často přimíšena lípa srdčitá (Tilia cordata) 

a zvláště ve vyšších polohách i buk lesní (Fagus sylvatica) nebo jedle bělokorá (Abies alba). Místy se ve 
stromovém patře objevují i další dřeviny. Keřové patro bývá různě vyvinuto v závislosti na zastínění. 
Zatímco v hustých porostech s dominancí habru často chybí, ve světlých dubových lesích může mít i 
velkou pokryvnost. Dubohabřiny se nacházejí nejčastěji na mezických stanovištích s dobrou mineralizací 
živin, mají však poměrně širokou ekologickou amplitudu. Zde se jedná o okrajový typ s přechodem 

k teplomilným doubravám, které se vyskytují na suchých bazických půdách. Ve stromovém patře 
subxerofilních doubrav svazu Quercion petraea  (podle Mikyška, 1968) převládají duby, nejčastěji dub 
zimní (Quercus petraea), méně dub letní (Quercus robur), vzácně šípák (Quercus pubescens). Porosty 

dubů mohou být vysoké, ale i keřovité s příměsí dalších teplomilných a světlomilných dřevin, nejčastěji 
borovice (Pinus sylvestris) a jeřáby (Sorbus torminalis). Na vlhčích stanovištích se přidávají habry 
(Carpinus betulus) a lípa (Tilia cordata). Keřové patro je málo vyvinuté, na nejsušších stanovištích jsou 
jen zmlazující druhy stromového patra. K  dominantám bylinného patra patří acidotolerantní traviny 
(Carex humilis, Festuca ovina, Carex Montana, Poa nemoralis), byliny (Convallaria 

majalis a Vincetoxicum hirundinaria) a keříčky (Calluna vulgaris a Genista pilosa). 

 

Vegetace, která by se na území vytvořila, bez jakékoli činnosti člověka je potenciální přirozenou vegetací 
(Neuhauslová a kol. 1998). Území se nachází v oblasti černýšové dubohabřiny (Melympyro nemorosi-

Carpinetum), kde ve společenstvu dominuje dub zimní (Quercus petraea) s příměsí lípy srdčité (Tilia 

cordata), dubu letního (Quercus robur) a dalších listnáčů jako jsou javor mléč (Acer platanoides), třešeň 
ptačí (Prunus avium), apod. Dobře vyvinuté keřové patro tvořené mezofilními druhy opadavých 
listnatých lesů nalezneme pouze v prosvětlených porostech. Jednotka se vyznačuje značnou ekologickou 
variabilitou a převládá ve výškách 200 - 450 m n. m. Patří mezi společenstva ustupující vlivu lidské 
činnosti, tj. odlesňování a následné zemědělské činnosti a v okolí sídel intenzivnímu zastavování.  
 

    
vlevo geobotanická mapa s oblastí dubo-habrových hájů (zelená plocha) a subxerofilních doubrav (růžová plocha) 
vpravo oblast původní přirozené vegetace černýšové dubohabřiny (zelená plocha)  
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A.3.3  Soulad s územně plánovací dokumentací a ÚSES 

Platný územní plán obce Libčeves byl zpracován v roce 2013 a v současné době probíhá zpracování 
změny územního plánu č.1. Jedním z bodů návrhu zadání změny k zapracování z 6/2018 je potřeba 
provedení aktualizace ploch ÚSES v souladu s prováděnými pozemkovými úpravami SPÚ vybraných 
katastrů, mezi kterými je k.ú. Sinutec i Jablonec u Libčevsi.  
Větrolamy VTL1 a VTL2 jsou navrženy v Plánu společných zařízení KoPÚ Sinutec jako technické opatření 
k ochraně území ohroženého větrnou erozí a zároveň jako prvek ÚSES a doprovodné zeleně. 
 

Výřez z výkresu ÚP Libčeves 2013, 
Koncepce uspořádání krajiny. 

 

 

Pozemky určené pro založení 
větrolamů v platném územním 
plánu obce Libčeves nejsou 
vymezeny a plocha má funkční 
využití jako orná půda. 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuálně dále probíhá zpracování Územní studie krajiny SO ORP Louny („ÚSK“) jako územně plánovací 
podklad pro rozhodování v území. ÚSK bude podkladem pro stanovení koncepce uspořádání krajiny v 
územních plánech obcí, pro aktualizaci Zásadách územního rozvoje Ústeckého kraje a také pro 
zpracování plánu společných zařízení v rámci komplexních pozemkových úprav. Zpracovatele ÚSK 
v textové zprávě konstatuje, že pro území SO ORP Louny není zpracován jednotný generel či plán ÚSES a 
proto řešení ÚSES v územních plánech jednotlivých obcí je rozdílné. Návrhy ÚSES jsou zároveň součástí 
plánů společných zařízení z projektů komplexních pozemkových úprav, které ne vždy jsou v souladu 

s územními plány obcí. V návrhu USK byl proveden nejen souhrn údajů z územních plánů a pozemkových 
úprav, ale také provedena revize vymezení skladebných částí ÚSES, ze které vyplývají doporučení na 
jejich doplnění nebo vypuštění.  

 

Výřez z  výkresu ÚSES Územní 
studie krajiny správního 
obvodu obce s rozšířenou 
působností Louny 2019.  

 

Modrý zákres koridoru silnice 
I/15 plánovaného obchvatu 
Libčevsi (ZÚR VPS PK6) mění 
migrační trasy, proto ÚSK 
doporučuje úpravy ÚSES. 

 

Návrh ÚSK větrolamy podél 
silnice a vodoteče neeviduje.  

 

 

 



 Větrolamy VTL1 a VTL2 v k.ú. Sinutec a Jablonec u Libčevsi, DPS 

9 

A.3.4   Ochrana území 
Celé řešené území náleží k velkoplošnému zvláště chráněnému území podle Zákona č. 114/1992 Sb. o 
ochraně přírody a krajiny, chráněné krajinné oblasti CHKO České středohoří. Plochy se nachází ve čtvrté 
zóně ochrany přírody a krajiny.  
Území není součástí soustavy Natura 2000 a nerostou zde památné stromy.  
 

A.3.5   Stávající dřeviny  
Vzrostlé dřeviny rostou podél silnice II/249 a v pásu krajinné zeleně podél hranice se sousedním 
katastrem Odolice. Na obou místech jsou zde patrné zbytky původních stromořadí podél cest, které byly 
tvořené z hrušní (Pyrus communis). Nověji byly podél silnice dosázeny jasany (Faxinus excelsior) a lípy 
(Tilia sp.), objevuje se pár jedinců břízy (Betula pendula). Stromořadí je nepravidelné a neúplné, druhově 
nestejnorodé. Hrušně mají koruny deformované díky rozpadu trouchnivějícího dřeva a četným 
výmladkům. Jasany a lípy dosahují výšky 8-10m a tvoří ucelené části stromořadí u silnice.  
V pásu zeleně podél hranice katastru rostou vzrostlé hrušně, jednotlivé keře a zapojené porosty 
listnatých dřevin. Porosty s keři tvoří liniový remíz, jehož funkce je posílena kumulací a zasakováním 
vody v otevřeném příkopu. Rostou zde zejména šípky (Rosa canina) a bezinky (Sambucus nigra), ve 

skupinách trnky (Prunus spinosa), myrobalány (Prunus cerasifera) a hlohy (Crataegus sp.). V místech 
kolem příkopu se objevují svídy (Cornus sanguinea) a mladé jasany. Ve vícepatrovém porostu pod tratí 
roste místy chmel otáčivý (Humulus lupulus).  

 

A.3.6   Geobiocenologická typizace 

Základní jednotkami geobiocenóz jsou skupiny typů geobiocenů, kde jsou sdruženy ekosystémy 
s podobnými trvalými ekologickými podmínkami. Skupiny se vyznačují určitým druhovým složením, 
prostorovou strukturou a určitou dynamikou vývoje společenstva. Název skupiny je tvořen podle 
hlavních dřevin potenciálních biocenóz, které jsou v přirozené a homogenní formě cílovým 
společenstvem.  
Pro území SO ORP Louny není k dispozici aktuální generel nebo plán ÚSES. V přípravě je územní studie 
krajiny, kde probíhá revize vymezení skladebných částí ÚSES. Informace určení zařazení ke STG byla 
poskytnuta z generelu ÚSES z archivu správy CHKO. Podle generelu ÚSES – Louny – sever (Terplan, 1992) 

je pro území stanoveno geobiocenologické zařazení STG ve skupině 2 BD 2 (podle Zlatníka, 1976). Jedná 
se o bukodubový vegetační stupeň, mezotrofně bazické meziřady a omezené hydrické řady. Pro STG 

není určena typická geobiocenóza, ekologickým podmínkám odpovídá následující příbuzná. 

Zakrslá doubrava s ptačím zobem Ligustri-Querceta humilia superiora LiQh sup  je rozšířena zpravidla do 

400 m n.m. Půdy jsou mělké a vysýchavé. Převládají přírodě blízké dubové porosty převážně 
výmladkového původu, často rozvolněné s lesostepními polankami. Vzhledem k druhové pestrosti 
vegetace i fauny se jedná o lokality s velkým významem pro ochranu genofondu. Lokality jsou ohroženy 
především zarůstáním akátem a kustovnicí cizí. Cílovými společenstvy jsou jak rozvolněné doubravy, tak 
i travino-bylinná lada s roztroušenými dřevinami. V geobotanické mapě byly zakrslé doubravy s ptačím 
zobem mapovány v rámci subxerofilních doubrav. V geobotanickém klasifikačním systému jsou nejbližší 
některé asociace svazu Quercion pubescenti-petraeae. 

V přirozených biocenózách jsou krnící a mezernaté porosty dubu zimního (Quercus petraea) s ojedinělou 
příměsí jeřábu břek (Sorbus torminalis), babyky (Acer campestre), lípy srdčité (Tilia cordata), jilmu 

habrolistého (Ulmus minor) aj. V keřovém patře se může vyskytovat řada teplomilných keřů, např. ptačí 
zob obecný (Ligustrum vulgare), dřín obecný (Cornus mas), brslen bradavičnatý (Euonymus verrucosa), 

svída krvavá (Swida sanguinea), jeřáb muk (Sorbus aria). 

 (převzato z Geobiocenologická typologie krajiny, A. Buček, J. Lacina) 
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A.4 Popis založení biokoridoru 

A.4.1   Koncepce řešení 
V rámci projektu budou založeny nové větrolamy VTL1 a VTL2. Nové ekologické prvky navážou na pás 
krajinné zeleně podél hranice se sousedním katastrem Odolice a na stávající stromy podél silnice II/249.  
Větrolamy budou založeny na orné půdě jako ekosystémy ke zvýšení půdoochranné funkce, k podpoře 
výskytu původních dřevinných společenstev a k posílení ekologické hodnoty krajiny.  
Větrolam VTL1 bude založen na pozemku parc.č. 232 k.ú. Sinutec. Ze dvou třetin vede větrolam podél 
pásu zeleně na okraji sousedního katastru, kde se nachází otevřený příkop jako příležitostná vodoteč 

(1.část). Vytyčením hranice pozemku a výsadbou dřevin ve dvouřadí dojde k jasnému vymezení a 
zarovnání okraje pole. Třetina větrolamu vede podél silnice II/249, jedná se o úsek mezi vjezdem na pole 
u pásu zeleně a silnicí III/2497 do obce Sinutec (2.část). V této části bude větrolam založen jako 
jednořadý s keřovou výsadbou v místech, kde je stávající stromořadí podél silnice nebo jako dvouřadý 
v místech, kde stromy nerostou. Větrolam VTL1 je přístupný z manipulační plochy na začátku původní 
polní cesty na pozemku č. 446/5 k.ú. Odolice a ze silnice III/2497 parc.č. 246 k.ú. Sinutec (vedle 
pomníčku). Zahradnická technika pro zajištění následné péče o větrolam bude v 1.části pojíždět po okraji 
pozemku větrolamu podél pole a ve 2.části uvnitř oplocenky podél hranice s pozemek silnice. 

Větrolam VTL2 bude založen na pozemcích parc.č. 235 k.ú. Sinutec a parc.č. 458 k.ú. Jablonec u Libčevsi. 
Jedná se o pokračování VTL1 podél silnice II/249 mezi silnicemi III/2497 do obce Sinutec a III/2496 do 
Jablonce. Větrolam bude založen jako jednořadý nebo dvouřadý ve stejném principu jako VTL1 podél 
silnice. Větrolam VTL2 je přístupný ze silnice III/2497 parc.č. 246 k.ú. Sinutec. Pojezd zahradnické 
techniky bude probíhat uvnitř oplocenky podél pozemku silnice. 

Při realizaci výsadeb nedojde k odstranění dřevin, území je součástí půdních bloků orné půdy. 
Plocha pozemků obou větrolamů bude celoplošně zatravněna.  
 

 

A.4.2   Parametry větrolamů 

Celková plocha obou větrolamů má výměru 10 917m
2
 a délku 1 574m. 

 

 VTL1 VTL2 

parc.č. 232 k.ú. Sinutec 235 k.ú. Sinutec 

458 k.ú. Jablonec u Libčevsi 
výměra 7 717 m

2
 2 473 m

2
 + 727 m

2
 = 3 200 m

2
 

délka 1 116m 458m 

šířka 7m 7m 

Větrolamy jsou rozděleny do jednotlivých úseků, které se liší rozmístěním a druhovou skladbou dřevin.  
Výsadba dřevin části VTL1 a celé VTL2 podél silnice II/249 bude chráněna proti poškození okusem zvěře 
dočasně drátěným oplocením. Budou umístěny dvě oplocenky v pásu širokém 5,5m a celkové délky 
883m. Výsadby podél pásu zeleně s příkopem budou chráněny jednotlivě pletivem. 

Celkem bude vysazeno 1950 ks dřevin, z toho 419 stromů a 1531 keřů. 
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Přehled navržených úseků větrolamů 

úsek  

VTL1-A 

délka 442m  

úsek 80m – 522m 

 

individuální výsadba 
stromů  

  19 ks ovocné stromy 

130 ks listnaté stromy 

úsek  

VTL1-B 

délka 103m  

úsek 522m – 625m 

individuální výsadba 
stromů  

    9 ks ovocné stromy 

úsek  

VTL1-C 

délka 74m  

úsek 661m – 735m 

liniová výsadba dřevin  
oplocenka 1 

 

  18 ks listnaté stromy 

126 ks keře 

úsek  

VTL1-D 

délka 365m  

úsek 735m – 1100m 

liniová výsadba dřevin  
oplocenka 1 

 

  31 ks ovocné stromy 

  90 ks listnaté stromy 

650 ks keře 

úsek  
VTL2-A 

délka 159m  

úsek 16m – 175m 

liniová výsadba dřevin  
oplocenka 2 

 

  14 ks ovocné stromy 

  40 ks listnaté stromy 

278 ks keře 

úsek  

VTL2-B 

délka 179m  

úsek 175m – 354m 

 

liniová výsadba dřevin  
oplocenka 2 

 

  45 ks listnaté stromy 

320 ks keře 

úsek  

VTL2-C 

 

délka 88m  

úsek 354m – 442m 

k.ú. Jablonec u Libč. 

liniová výsadba dřevin  
oplocenka 2 

 

  23 ks listnaté stromy 

157 ks keře 

 

 

A.4.3 Druhová skladba  

Druhová skladba vychází ze stanovištních poměrů a ze skladby přírodních společenstev. Výběr dřevin 
vychází ze skladby potenciální přirozené vegetace, tzn. z černýšové dubohabřiny (Melympyro nemorosi-

Carpinetum), kde dominuje dub zimní s příměsí listnáčů. 
Jako kosterní dřeviny v území budou v území vysazeny dub zimní (Quercus petraea), javor mléč (Acer 

platanoides), třešně (Prunus avium) a jabloně (Malus domestica). V příměsi budou babyky (Acer 

campestre), mahalebky (Prunus mahaleb), habry (Carpinus betulus), břízy (Betula pendula). Keřový 
podrost bude tvořen z lísky, svídy a dřínu.  

 

Listnaté dřeviny 

tř / třešeň ptačí (Prunus avium) svída /  svída krvavá (Swida sanguinea)  
jab / jabloň lesní (Malus sylvestris) dřín / dřín obecný (Cornus mas) 
jabov / jabloň domácí (Malus domestica) líska /  líska obecná (Corylus avellana) 
dbz / dub zimní (Quercus petraea) 
jvm / javor mléč (Acer platanoides)  
jvb / javor babyka (Acer campestre) 

hb /  habr obecný (Carpinus betulus)  
mah / mahalebka obecná (Prunus mahaleb) 
bř / bříza bělokorá (Betula pendula) 

 

Ovocné dřeviny 

 výsadba jabloní podél silnice v jedné řadě v oplocence, po odstranění oplocenky vytvoří nové 
stromořadí; výsadba třešní podél stávající remízu budou součástí porostní skupiny 

 výběr odrůd z uvedeného sortimentu bude v rámci AD podrobně specifikován podle dostupnosti 
školkařského materiálu s realizační firmou před začátkem prací. 

 odrůdy: 
jabloně: třešně: 
Parména  zlatá / zimní odrůda Kaštánka / srdcovka 

Bernské růžové / podzimní odrůda Hedelfingenská / chrupka 
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Řehtáč soudkovitý / podzimní odrůda Napoleonova / chrupka 

Thurn Taxis / chrupka 
 

   

 

Krajinná travní směs s jetelem plazivým: 
 osev pásu podél silnice II/249 – plocha 6 417 m

2
 +  výsadba dřevin v oplocenkách 

 směs VV-17/1, Agrostis Trávníky s.r.o. 
 vytváří hustý, pevný a zároveň málo vzrůstný drn, suchovzdorný porost pro revitalizaci orné půdy 

 doporučený výsevek: 20-25 g/m2 

 druhové složení: 
Kostřava červená dlouze výběžkatá 

Kostřava červená dlouze výběžkatá 

Bardance 

Polka 

10% 

27% 

Kostřava červená krátce výběžkatá Viktorka 15% 

Kostřava červená trsnatá Musica 20% 

Kostřava drsnolistá Shaun 15% 

Lipnice luční Rubicon 9% 

Psineček obecný Highland 1% 

Jetel plazivý  Jura 3% 

 

 

Travinobylinná směs KLASIK: 

 osev pásu podél zeleného pásu otevřeného příkopu – plocha 4 500 m
2
 + jednotlivá výsadba dřevin 

umožní prostupnost remízu pro zvěř 

 směs KLASIK, Agrostis Trávníky s.r.o. 
 klasická louka s univerzálním použitím v krajině 
 doporučený výsevek: 5-8 g/m2 

 druhové složení: 
Trávy 90%: Psineček obecný (Agrostis capillaris 'Polana') 1%, Psineček veliký (Agrostis gigantea 'Vaclav') 2%, Psárka 
luční (Alopecurus pratensis 'Zuberská') 3%, Ovsík vyvýšený (Arrhenatherum elatius )2%, Sveřep vzpřímený (Bromus 
erectus) 10%, Kostřava luční (Festuca pratensis 'Otava') 9%, Kostřava červená pravá (Festuca rubra rubra 'Tagera') 

15%, Kostřava červená (Festuca rubra trichophylla 'Viktorka') 7%, Kostřava červená trsnatá (Festuca rubra 
commutata 'Zulu') 5%, Kostřava drsnolistá (Festuca trachyphylla 'Dorotka') 15%, Jílek vytrvalý (Lolium 
perenne 'Jozífek') 2%, Bojínek luční (Phleum pratense 'Sobol') 4%, Lipnice luční (Poa pratensis 'Balin') 15%   

 

Byliny 6,5%: Řepík lékařský (Agrimonia eupatoria) 0,4%, Koukol polní (Agrostemma githago) 0,35%, Řebříček 
obecný (Achillea millefolium) 0,3%, Pilát lékařský (Anchusa officinalis) 0,1%, Rmen barvířský (Anthemis tinctoria) 
0,1%, Šedivka šedivá (Berteroa incana) 0,1%, Kmín kořenný (Carum carvi 'Prochan') 0,4%, Chrpa modrá (Centaurea 

cyanus) 0,1%, Chrpa luční (Centaurea jacea) 0,2%, Mrkev obecná (Daucus carota 'Táborská žlutá') 0,3%, Svízel bílý 
(Galium album) 0,3%, Chrastavec rolní (Knautia arvensis) 0,3%, Máchelka podzimní (Leontodon autumnalis) 0,1%, 
Kopretina bílá (Leucanthemum vulgare) 1,6%, Sléz velkokvětý (Malva alcea) 0,2%, Heřmánek pravý (Matricaria 
chamomilla) 0,1%, Dobromysl obecná (Origanum vulgare) 0,2%, Mák vlčí (Papaver rhoeas) 0,05%, Jitrocel kopinatý 
(Plantago lanceolata 'Libor') 0,1%, Jitrocel prostřední (Plantago media) 0,1%, Šalvěj luční (Salvia pratensis) 0,3%, 
Krvavec menší (Sanguisorba minor) 0,3%, Silenka dvoudomá (Silene dioica) 0,2%, Silenka nadmutá (Silene vulgaris) 
0,3% 

 

Jeteloviny 3,5%: Úročník bolhoj (Anthyllis vulneraria 'Pamir') 0,6%, Štírovník růžkatý (Lotus corniculatus 'Táborák') 
0,7%, Tolice dětelová (Medicago lupulina 'Ekola') 0,3%, Vičenec ligrus (Onobrychis viciifolia  'Višňovský') 1,5%, Jetel 
luční (Trifolium pratense 'Start') 0,2%, Vikev ozimá panonská (Vicia pannonica 'Dětenická Panonská') 0,1%, Vikev 
huňatá (Vicia villosa 'Ozimá Rea') 0,1% 
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A.4.4   Postup založení biokoridoru 

Příprava ploch musí navazovat na agrotechnické práce po sklizni zemědělské plodiny současného 
uživatele pozemku. Orná půda bude předána bez kultury a posklizňových zbytků ve stavu podmítnutí. 
Před zahájením prací je nutné v terénu vytyčit hranice pozemku geodetem a zajistit trvalé označení 
plochy tak, aby nebylo opakovaně poškozováno při zemědělské činnosti na sousedních pozemcích.  
Příprava půdy, zatravnění ploch a instalace oplocenek 

Terénní práce a výsev bude provedeno na jaře do konce dubna. Z terénních prací nevyplývá požadavek 
na uložení nebo odvoz zemin mimo pozemek. K výsevu na plochu větrolamu se celoplošně použije travní 
směs do krajiny. Před rozhozením travního osiva budou zhotoveny oplocenky a osazeny hraniční kůly. 
Oplocenky jsou navrženy podél silnice ve dvou blocích s drátěnkou výšky 125cm. Vjezdové brány pro 

mechanizaci budou umístěny z užších stran a umožní průjezd údržbové techniky oplocenkou. 

Zatravněné plochy budou do podzimní výsadby dřevin v rámci dokončovací péče sečeny s odvozem 

biomasy. Předpokládá se provedení první odplevelovací seče při výšce porostu 20-30cm začátkem 

června, druhé seče v červenci a třetí seč koncem září.  
Výsadba dřevin  
Vlastní výsadba a realizace stabilizačních a ochranných opatření bude provedena do zatravněné a 

posečené plochy v období vegetačního klidu, tj. po opadu listí do začátku růstu kořenů v předjaří. 
Podzimní výsadba na konci října nebo v listopadu je vhodnější, rostliny lépe zakořeňují a lze využít 
přirozenou zimní půdní vláhu.   
Ochranné prvky výsadeb 

Stabilita vysazených stromů bude zajištěna kůlovou oporou. Ovocné stromy vysokokmeny a polokmeny 

budou kotveny 3 kůly a odrostky a poloodrostky 1 svislým kůlem. 
Úseky podél silnice budou proti okusu zvěře oploceny drátěnkou výšky 125cm. Dva bloky oplocenek 

budou zhotoveny již při zatravnění pozemku. Jednotlivé stromy části větrolamu podél stávajícího remízu 

budou chráněny individuálně pletivem výšky 120 cm.  

Jako ochrana před drobnými hlodavci, kteří mohou poškozovat kořenový systém, budou instalovány 
dřevěné berličky pro dravce. 
Pro zamezení nadměrného růstu buřeně v prvních letech se použije mechanický způsob vyžínání kolem 
mladých rostlin a mulčování výsadbových mís a pásu borkou.  
Následná péče 

Péče o založená společenstva je další etapou realizace větrolamu. Je to činnost, která má pro 
budoucnost porostů velký význam a která rozhoduje o výsledné druhové i prostorové skladbě porostu. 

Součástí realizačních prací jsou tři roky rozvojové péče.  
 

A.4.5   Organizace realizačních prací 
Přístup na místo realizace bude zajištěn ze stávajících komunikací a polních cest. K provádění prací není 
stanoveno zvláštní užívání a uzavírky pozemních komunikací s umístěním dopravního značení, ani místní 
a přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích.  
Pro zařízení staveniště jsou k dispozici pouze vlastní pozemky č. 232 a 235 v k.ú. Sinutec a parc.č. 458 
v k.ú. Jablonec u Libčevsi. Dopravní napojení staveniště bude ze silnice sjezdem na bývalou polní cestu 
podél remízu. Pro realizaci není potřeba záborů jiných pozemků. 
Realizace bude prováděna podle prováděcí dokumentace zadavatele. Veškeré odchylky od dokumentace 

a změny na stavbě musí být projednány a odsouhlaseny osobou vykonávající technický dozor investora 
(TDI) a projektantem vykonávající autorský dozor (AD). Změny budou zaznamenány do stavebního 
deníku. Dosažení stupně jakosti požadované projektem je podmínkou pro doložení potřebné 
spolehlivosti realizace. Dodavatel je povinen překontrolovat celkový návrh z hlediska úplnosti, 
odborného provedení a vhodnosti pro daný účel užívaní.   
Při realizaci budou respektovány platné oborové normy ČSN pro technologie vegetačních úprav v krajině 
vč. souvisejících předpisů a standardy péče o přírodu a krajinu AOPK ČR.  
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Při provádění prací je třeba dodržovat pravidla BOZP, včetně zákonných požadavků, ustanovení norem 
(ČSN), bezpečnostních a hygienických předpisů platných v době realizace. Při realizaci výsadby 
větrolamu bude použito běžných technologií, při kterých je nutné vytvořit podmínky a předpoklady pro 
dodržování předpisů BOZP. Pravidla a zásady bezpečnosti práce stanovuje zákon č. 309/2006 Sb. O 

bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích. 
Zpracovat plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a povinnost určit koordinátora 
bezpečnosti práce je zhotovitel povinen při splnění podmínek § 14 a § 15 Zákona 309/2006 Sb. a splnění 
podmínek nařízení vlády č. 591/2006 Sb. příloha č. 5. 
Zákonem dané podmínky k povinnosti určit koordinátora BOZP: 
1. Budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, 
2. celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve kterých budou 
vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší 
než 1 pracovní den, 

3. celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v 
přepočtu na jednu fyzickou osobu, 
4. budou-li na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení 
života nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny prováděcím právním předpisem (nařízení vlády č. 
591/2006 Sb. příloha č. 5). 
Bude-li splněna alespoň jedna uvedená podmínka je zadavatel stavby povinen písemně určit 
koordinátora BOZP pro navrženou stavbu a zajistit zpracování plánu BOZP.  
Vzhledem ke skutečnosti, že realizace výsadeb proběhne v bezpečnostním pásmu plynovodu, zadavatel 

předem prověří také podmínku č. 4. dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb. přílohy č. 5 o vykonávání 
stavebních prací v ochranných pásmech energetických vedení. Při splnění podmínky pak musí určit 
koordinátora BOZP.  
 

A.5 Požadavky dotčených orgánů a správců sítí 
AŽD Praha, s.r.o. 
Severní okraj pozemku parc.č. 232 pro výsadbu větrolamu se nachází v ochranném pásmu dráhy 113 
Čížkovice – Obrnice cca v km 24,250-24,350. Jedná se o tzv. Švestkovou dráhu, která projíždí Českým 
středohořím. Provozovatel dráhy, společnost AŽD Praha, souhlasí s návrhem při dodržení podmínek 
uvedených v Souhrnném stanovisku zn. 108/2021/SPD ze dne 24.5.2021, viz. dokladová část.  
Stavebník oznámí písemně nebo elektronicky nejpozději 15 dnů před začátkem zahájení prací 
v ochranném pásmu dráhy na adresu AŽD Praha s.r.o.,
Správy a provozování drah, Ing. David Levinský,
 

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 
Podél silnice III/2497 do obce Sinutec je umístěn vodovodní řád DN <500 provozovaný společností SČVK 

Teplice. Poskytnutý zákres vodovodu ve vyjádření zn. SCVKZAD103435 ze dne 24.5.2021 byl přenesen do 
celkové situace a jeho poloha je informační. Skutečné umístění zařízení je nutné zjistit vytýčením na 
místě. V případě nejasností budou provedeny kopané sondy nebo vytýčení inspekční kamerou. Vytýčení 
skutečného umístění zařízení ve správě SČVK, a.s. přímo na místě je nutné objednat na tel. 

Stavebník je povinen neprodleně ohlásit případné poškození vodohospodářského zařízení provozovateli 
a odpovídá za eventuální škodu na vodohospodářském zařízení způsobenou svojí činností. Pro provádění 
zemních, stavebních a ostatních prací v ochranném a bezpečnostním pásmu zařízení ve správě SČVK, a.s. 
Teplice požadujeme plně respektovat toto zařízení a to za dodržení všech předpisů a norem, které se k 
této činnosti vztahují. V případě, že dojde ke střetu se zařízením v naší správě, jste povinen toto 

neprodleně oznámit na tel. a projednat s naší společností. Při odkrytí zařízení ve správě 

Severočeských vodovodu a kanalizací, a.s. Teplice v průběhu prováděných prací požadujeme toto před 

zásypem protokolárně předat naší společnosti. Dojde-li ke vstupu do ochranného pásma v průběhu 

prováděných prací, je potřeba tuto skutečnost neprodleně oznámit naší společnosti. 
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CETIN a.s. 

V zájmovém území se nachází sítě elektronických komunikací společnosti CETIN a.s.. Přes pole je od 
železnice vedena nezaměřená trasa podzemního metalického kabelu v HDPE trubce. Kabel přechází 
silnici II/249 a prochází šikmo skrz větrolam v úseku výsadeb VTL2-B (235m od začátku VTL2).  Vzdušné 
vedení vede podél silnice po druhé straně, než je umístěn větrolam od odbočky na Charvatce směrem 
do Libčevsi. Trasa kabelů je zakreslena v situaci C.2.  

Podle vyjádření společnosti Cetin čj. 654645/21 ze dne 10.5.2021, viz. Dokladová část E dojde ke střetu 
se sítí elektronických komunikací (SEK) společnosti Cetin a.s. Stavebník je povinen se řídit Všeobecnými 
podmínkami ochrany SEK, které jsou součástí Vyjádření. 
 Síť elektronické komunikace (SEK) je chráněna ochranným pásmem, kde nebude provedena výsadba 
dřevin, ani umístěn sloupek oplocenky. Plocha větrolamu bude v úseku ochranného pásma pouze 
zatravněna. Stavebník je povinen zabezpečit a zajistit SEK také proti mechanickému poškození, a to 
zpravidla dočasným umístěním silničních betonových panelů nad kabelovou trasou SEK. Při provádění 
zemních prací v blízkosti SEK je Stavebník povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky 
uložení nebo prostorového uspořádání SEK. 

Stavebník je povinen před započetím prací vytýčit přesnou polohu SEK. O vytýčení je potřeba zažádat 
dle seznamu u např. u společnosti Schlike – Domi, s.r.o. z Mostu, tel. 

Pět dní před započetím prací je stavebník povinen oznámit společnosti Cetin zahájení práce. Oznámení, 
které bude obsahovat číslo jednací, vyjádření a kontaktní údaje, zašle na adresu elektronické pošty 
zaměstnance společnosti Cetin, který je pověřený ochranou sítě (POS): 
Jan Petrásek,

 

ČEZ Distribuce, a.s., ČEZ ICT Services, a.s., Telco Pro Services, a.s. 
V zájmovém území se nenachází energetické zařízení, zařízení sítě pro elektronickou komunikaci nebo 
zařízení technické infrastruktury společnosti ČEZ Distribuce. Dále se zde nenachází komunikační zařízení 
v majetku společnosti ČEZ ICT Services a společnosti Telco Pro Srvices. Podél zeleného pásu na 
sousedním katastru prochází v poli nadzemní vedení VN společnosti ČEZ Distribuce. Pozemky pro 
založení větrolamu jsou vně ochranného pásma vedení VN, které je s trasou vedení zakresleno v situaci, 

viz. příloha C.1 a C.2. 
 

NET4GAS, s. r.o. 

Větrolamy VTL1 a VTL2 nezasahují do bezpečnostního pásma VTL plynovodu a ochranného pásma 
telekomunikačního vedení NET4GAS, s.r.o. 
 

GasNet, s.r.o. 

V zájmovém území nejsou umístěna žádná provozovaná plynárenská zařízení a plynovodní přípojky ve 
vlastnictví nebo správě GasNet, s.r.o. společnost zastoupená GasNet Služby, s.r.o. 
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B. TECHNICKÁ ZPRÁVA 

B.1 Založení travnatých ploch 

B.1.1   Vytyčení ploch a výsadeb 

Před zahájením prací je nutné v terénu geodeticky vytyčit hranice pozemku vč. obvodových lomových 
bodů parcely, viz. příloha C.3. Vytyčení pozemku. Před vytyčením doporučujeme ověřit aktuálnost DKM.  
Vzhledem k tomu, že pozemek sousedí se zemědělskou půdou, která bude nadále obdělávána, je 

potřeba provést trvalou stabilizaci hranic pozemku. Do rohů a lomových bodů geodet umístí plastové 

mezníky a pro lepší viditelnost vedle nich budou v rámci realizace větrolamu umístěny ohradní kůly 
průměru 150mm. Odkorněné dubové nebo akátové kůly délky 200cm budou zavrtané do hloubky min. 
80cm tak, aby vyčnívaly cca 1,2m nad terénem. Zřetelným vymezením pozemku se zamezí poškozování 
díla přioráváním. 
Vytyčení výsadbových linií a jednotlivých dřevin bude provedeno podle rozmístění výsadeb v detailních 
půdorysech úseků v příloze D.1. Odstup krajní linie výsadeb od okraje pole je 2-3,5m.  

   

B.1.2   Příprava půdy a zatravnění ploch 

Předpokladem realizace je převzetí pozemku dosud užívaného jako orná půda od uživatele. Vhodné je 
předání provést po sklizni bez prodlevy s provedenou podmítkou půdy, ideálně zorané v bezplevelném 
stavu.  

Podle aktuálního stavu půdy a doby realizace je vhodné min. 14 dní před započetím prací provést 
plošnou likvidaci plevelů postřikem herbicidu. Základní kultivace půdy bude provedena s využitím 
mechanizace. Plocha bude obdělána orbou do hloubky 20cm a upravena smykováním a vláčením.  
Příprava půdy a osev bude provedeno zjara do konce dubna. Po kultivaci půdy budou instalovány obě 
oplocenky, umístěny hraniční kůly a teprve poté rozhozeno travní osivo. 
Osivo travní směsi do krajiny bude strojně rozhozeno a zapraveno do půdy v množství 25 g/m2 a osivo 
kvetoucí travinobylinné směsi v dávce 8 g/m2. 

Hlavním předpokladem vytvoření druhově pestrého a nezapleveleného bylinného porostu je pravidelná 
seč, zejména první tzv. odplevelovací seč. Provádí se při výšce porostu 20-30cm a likviduje celou řadu 
jednoletých plevelů, které zůstávají dlouhodobě v půdě a vzcházejí etapovitě.  
 

B.1.3   Složení travních směsí 
Základem bylinného patra je krycí porost trav s převahou mezotrofních druhů. Předpokládá se, že 
k obnově přirozené skladby přispějí také uvolněné zdroje semen v půdě.  
K osevu plochy větrolamu podél silnice velikosti 6417m

2
 bude použita travní směs do krajiny, výsevek 

25g/m2. Směs bude vytvářet poměrně hustý, pevný a přitom málo vzrůstný drn, který souvisle pokryje 
nechráněnou půdu a bude dostatečně suchovzdorný.  
Pás podél stávajícího remízu velikosti 4500 m

2
 bude oset kvetoucí travinobylinnou směsí, výsevek 

8g/m2. 

Složení směsí k založení travinobylinných porostů je uvedeno v kap. A.4.3 

Celkem budou osety plochy obou větrolamů o rozloze 10 917m
2
. 
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B.2 Výsadba a ochrana dřevin 

B.2.1   Rozmístění výsadeb 

Větrolam je rozdělen na 7 úseků, které se liší počtem linií a uspořádáním dřevin. Podél stávajícího 
remízu budou vysazeny ve vzdálenosti 3,5m od okraje pole jednotlivě stromové druhy a třešně ve 
zdvojené linii a vytvoří tak jasný okraj remízu s odstupem od okraje pole.  

Podél silnice II/249 větrolam naváže na stávající neúplné stromořadí. V místech, kde nejsou žádné 
stromy, budou rozmístěny v jedné řadě ve vzdálenosti 8m od silnice ovocné stromy s rozestupy 12m. 

V celé délce bude osázen souvislý pás keřů a výplňových dřevin, který vytvoří zapojený porost 2m od 
okraje pole. 

Pro realizaci jsou stanoveny výsadbové segmenty délky 12m (24m), které se v  úsecích opakují. 
Rozmístění jednotlivých dřevin v segmentech je patrné v detailních půdorysech úseků v příloze D.1. 

Uspořádání výsadeb je dále patrné ve vzorových řezech v příloze č. D.2. 
 

úsek  
VTL1-A 

individuální výsadba 
stromů  
19x výsadbový segment 
 

VK/PK 8-10cm  (19ks) 

121cm+  (130ks) 

TřVK, TřPK 

dbz+, mah+, jvm+, jvb+, jab+, 

hb+, bř+ 

úsek  

VTL1-B 

individuální výsadba 

stromů  
9x výsadbový segment 

VK/PK 8-10cm  (9ks) třVK, třPK 

úsek  

VTL1-C 

oplocenka 1 

6x výsadbový segment 
 

81cm+    (18ks) 

K 60/80cm (126ks) 

mah++, jab++ 

lís, sví, dřín 

úsek  

VTL1-D 

oplocenka 1 

30x výsadbový segment 
 

VK 8-10cm   (31ks) 

81cm+   (90ks) 

K 60/80cm  (650ks) 

jabVK 

mah++, jab++ 

lís, sví, dřín 

úsek  
VTL2-A 

oplocenka 2 

13x výsadbový segment 
 

VK 8-10cm   (14ks) 

81cm+  (40ks) 

K 60/80cm  (278ks) 

jabVK 

mah++, jab++ 

lís, sví, dřín 

úsek  

VTL2-B 

oplocenka 2 

15x výsadbový segment 
81cm+  (45ks) 

K 60/80cm  (320ks) 

mah++, jab++ 

lís, sví, dřín 

úsek  

VTL2-C 

 

oplocenka 2 

7x výsadbový segment 
 

81cm+  (23ks) 

K 60/80cm  (157ks) 

mah++, jab++ 

lís, sví, dřín 

 

   

B.2.2 Výsadbová velikost sazenic 

K výsadbě bude použit autochtonní materiál z domácí produkce. Vzhledem k tomu, že se jedná o 
výsadbu do orné půdy a růst buřeně v prvních letech se předpokládá vysoká, budou vyjma ovocných 
druhů použity sazenice stromů a keřů v kontejnerech nebo se zemním balem. Typ a kvalita výpěstků 
okrasných dřevin musí odpovídat ČSN 46 4902-1 Výpěstky okrasných rostlin – všeobecná ustanovení a 
ukazatele. Kvalitativní parametry lesnických výpěstků upravuje norma ČSN 48 2115 Sadební materiál 
lesních dřevin. U ovocných dřevin se požadavky na výpěstky řídí standardem SPPK C02 003:2016 Funkční 
výsadby ovocných dřevin v zemědělské krajině.  
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 Ovocné stromy polokmen nebo vysokokmen/ VK, PK – prostokořenné výpěstky se založenou korunou 
ve výšce min. 130 cm (polokmen) nebo 170 cm (vysokokmen), obvod kmene 8-10 cm, 3x 

přesazované (SPPK C02 003:2016). Vybraná ušlechtilá odrůda bude naočkována na podnoži, která je 
vhodná pro místní stanoviště.  

 Odrostek/ 121cm+ – sazenice s min. 2x upravovaným kořenovým systémem (podřezávání nebo 
přesazení do obalu) s nadzemní částí výšky od 121 do 250 cm (121+) a tvarovanou korunou (ČSN 48 
2115). Odrostky budou vypěstovány technologií krytokořenné sadby a budou dodány v plastových 
kontejnerech objemu 3l. V kontejneru budou pěstované min. 1 rok. 

 Poloodrostek/ 81cm++ – sazenice s min. 2x upravovaným kořenovým systémem (podřezávání nebo 
přesazení do obalu) s nadzemní částí výšky od 81 do 121 (81+) a tvarovanou korunou (ČSN 48 2115). 
Poloodrostky budou vypěstovány technologií krytokořenné sadby a budou dodány v plastových 
kontejnerech objemu 3l. V kontejneru budou pěstované min. 1 rok. 

 Keř/ K – rozvětvená dřevina bez kmenu s více výhony (ČSN 46 4902-1), velikost 60/80 cm, min. 3 

hlavní výhony, 1x přesazované, kontejner 2l. 
 

B.2.3   Technologie výsadby dřevin 

Vlastní výsadba dřevin a realizace stabilizačních a ochranných opatření bude provedena do zatravněné 
plochy v období vegetačního klidu, tj. po opadu listí do začátku růstu kořenů v předjaří. Podzimní 
výsadba na konci října nebo v listopadu je vhodnější, rostliny lépe zakořeňují a lze využít přirozenou 
zimní půdní vláhu.  Za sucha a mrazu je výsadba nepřípustná. 
Všechny výsadby budou založeny jamkovou výsadbou. Pro ovocné stromy prostokořenné (vysokokmeny 

a polokmeny) se vyhloubí jámy o velikosti 80x80x60cm (do 0,4m
3). Pro kontejnerované odrostky a 

poloodrostky objemu 3l se vyhloubí jáma 50x50x50cm (0,125m3). Pro kontejnerované keře objemu 2l 
budou jamky 40x40x30cm (0,05m

3
). Školkařské výpěstky musí být vysazeny do stejné hloubky jako rostly 

ve školce. 
U výsadeb jednotlivých dřevin bude nejprve odstraněn travní drn ve tvaru kruhu o průměru 1m a 

sloupnutý travní drn se obrátí kořeny vzhůru na okraj mísy. Současně s výsadbou bude každá jamka 

prolita vodou v dávce 5-10 litrů. Kmeny budou chráněny proti biotickým a abiotickým činitelům 
ochranným tubusem průměru 80-120mm a v případě jednotlivé výsadby také chráničkou kmene 
z pletiva do výšky 150cm. Po výsadbě se rostliny důkladně prolijí vodou v dávce 30 litrů/ strom, 15 litrů/ 
odrostek a 5 litrů/ keř. Zálivka nesmí být povrchní, půda musí zůstat v celém profilu jamky zavlhlá. 
V případě slehnutí se doplní substrát. Po výsadbě se dotvoří závlahová mísa o průměru 1 m a zamulčuje 
borkou. 

Odrostky a keře budou také vysazeny ve výsadbovém pásu šíře 50cm. Povrch pásu se rozruší 
rotavátorem a po výsadbě zamulčuje borkou. 
Během výsadby bude do výsadbové jámy přidán půdní absorbent Hydrogel, který zvětšuje kapacitu 
zadržované vody v půdě během dlouhodobého nedostatku vody. Absorbent dodává rostlinám stabilní 
vlhkost, zajišťuje její max. propustnost ke kořenům a snižuje vyluhování živin do spodních vod po několik 
let. Granulát v dávce 200g/ jamka stromů a 100g/ jamka keřů se při výsadbě rovnoměrně promísí se 
zásypovou zeminou. 
Rostliny budou během výsadby hnojeny bezchloridovým zásobním hnojivem s obsahem NPK 11-17-8 a 

přídavkem 7% MgO. Bude použito hnojivo v tabletách (10g) s pozvolným uvolňováním živin po dobu 2 
let. Tablety se kladou po obvodu kořenového balu do hloubky 10-15cm pod povrch půdy před zásypem 
jámy. K ovocným stromům se aplikují 3ks, k odrostkům a poloodrostkům 2ks a keře po 1ks. 
Během výsadby budou odstraněny suché, zlomené nebo mechanicky poškozené části rostlin. Výhony 
v koruně prostokořenných sazenic budou podle ročního období zakráceny tak, aby došlo k vyrovnání 
nepříznivého poměru mezi nadzemní a podzemní částí rostliny (komparativní řez). Při podzimní výsadbě 
se provádí řez mírnější. U ovocných stromů bude proveden zakládací řez s cílem podpořit zakořenění a 
větvení nadzemní části a vytvořit stabilní korunu s výhony navzájem si nekonkurujícími. 
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B.2.4   Ochrana vysazených dřevin  
Kotvení 
Stabilita vysazených stromů bude zajištěna kůlovou oporou. Ovocné stromy budou kotveny 3 dřevěnými 
kůly spojené příčkami.  Odrostky a poloodrostky budou kotveny 1 svislým kůlem. Budou použity dřevěné 
kůly průměru 8-10 cm, odkorněné se špicí. Úvazek kmene ke kůlům bude zhotoven osmičkovým 
propletem pomocí přírodního vázacího materiálu (juta, kokosové vlákno). Popruhy a provazy musí být 
ploché nebo tlusté. Kůly včetně úvazku budou odstraněny po cca 5 letech u výsadby listnatých stromů a 
min. po 10 letech u ovocných stromů. 

Mulčování 
Pro zamezení nadměrného růstu buřeně v prvních letech bude použit mechanický způsob mulčování.  U 
jednotlivých stromů budou zhotoveny výsadbové mísy o průměru 100cm, které se namulčují borkou ve 

vrstvě tl. 10cm. V oploceném bloku budou výsadbové pásy šíře 50cm mulčovány borkou ve vrstvě tl. 
10cm. Borkový mulč bude snižovat výpar a omezovat růst plevelů. Meziřadí a souvislé travnaté plochy 
budou koseny sekačkou s odklízením veškerá posekané biomasy. 

Ochrana kmene a prevence proti okusu zvěře  

Proti biotickým činitelům bude proveden chemický nátěr všech sazenic. Všechny dřeviny budou při 
výsadbě ošetřeny repelentním nátěrem. Repelent je pastovitá směs bílošedé barvy charakteristického 
zápachu, která rostliny nepoškozuje, ale chrání proti letnímu a zimnímu okusu zvěří. Účinnost přípravku 
je založena na odpudivém chuťovém účinku a bílém zabarvení. Repelent se před aplikací mísí s vodou, 

po zaschnutí je ale ve vodě již nerozpustný. Nátěr bude aplikován na celý terminální výhon s hlavním 
pupenem v dávce 6 kg/ 1000 sazenic. 
Kmeny stromů budou chráněny proti okusu zvěří nasazovací plastovou chráničkou kmene výšky 120 cm 
pro polokmeny a 150cm pro vysokokmeny. Plastový tubus kruhového průřezu průměru 8-12 cm je 

průsvitný světle zelený obal s ventilačními otvory, který propouští světlo a má rozšířený okraj aby 
minimalizoval oděry kmene. V případě růstu kmene tubus v místě laserového švu praskne a nezpůsobuje 
zaškrcení. Chránička a má životnost min. 5 let, po cca 7 letech se samovolně rozpadá. Tubus je nutné při 
instalaci zasunout až do země, aby vytvořil efektní ochranu proti hlodavcům. 
Liniová výsadba bude zaplocena drátěnkou výšky 125cm s dřevěnými kůly. Oplocenky budou instalovány 

ihned po vytyčení a kultivaci půdy před osevem travního osiva. Oplocenky budou zhotoveny dle 

standardu AOPK č. SPPK D02 005:2014 jako nízká drátěnka umístěná 0,5 nebo 1m od hranice pozemku. 
Celkem budou zhotoveny 2 oplocenky, které budou mít vjezd pro mechanizaci zhotoven jako dřevěnou 
branku z kratší strany oplocenky. Polohu oplocenek je potřeba předem vytyčit geodetem. 

 rozměry (š x d) výška (v) obvod branka 

oplocenka 1 5,5 x 445m 1,25m 901m 2ks 

oplocenka 2 5,5 x 438m 1,25m 887m 1ks 

Akátové nebo dubové kůly průměru 12 cm a délky 220cm se rozmístí v osové vzdálenosti 3m. Do země 
se zapustí na hloubku 60cm do vrtaných jam. V rozích a u každého třetího kůlu budou zajištěny vzpěrou 
proti vyvrácení ve 2/3 výšky. Lesnické uzlíkové pletivo bude šíře 125cm s 13 vodorovnými řadami, 
průměr žárově pozinkovaného ocelového drátu 1,6/2,0mm. Pletivo bude upevněno na kůl min. 6x 

skobou a dolní okraj uprostřed pole musí být fixován pevně k terénu kolíkem nebo roxorem. Min. doba 

ponechání oplocení je 5 let. Podle rychlosti a způsobu zapojení dřevin, ale i technického stavu, je možné 
plot ponechat déle až do 10 let.  
Jednotlivé ovocné stromy a odrostky mimo oplocenku budou chráněny svařovaným lesnickým pletivem 

výšky 150cm v tl. drátu min. 2mm. Pletivem se obalí celá dřevina i s kůly, tzv. ochranný plášť. 

Ochrana před hlodavci  
Jako ochrana před drobnými hlodavci, kteří mohou poškozovat kořenový systém, budou instalovány 
berličky pro dravce. Smrková kulatina ve tvaru písmene T usnadní dravcům a sovám lov hlodavců a 
odlehčí mladým stromům v jejich usedání. Berličky budou umístěny na sloupky oplocení a na berličky 
z kulatiny výšky 150 cm. 



 Větrolamy VTL1 a VTL2 v k.ú. Sinutec a Jablonec u Libčevsi, DPS 

20 

B.3 Rozvojová a následná pěstební péče 

Péče o založená společenstva je další etapou realizace větrolamu. Je to činnost, která má pro 
budoucnost porostů velký význam a která rozhoduje o výsledné druhové i prostorové skladbě porostu.  

Pro zdárné ujmutí nově realizovaných výsadeb a založení kvalitních travnatých ploch je nezbytné zajistit 
intenzivní péči v souladu s ČSN 83 9051 Rozvojová a udržovací péče o vegetační plochy a oborovými 
standardy SPPK C02 005:2016 Péče o funkční výsadby ovocných dřevin a SPPK D02 004: 2017 Sečení. 
Rozvojová péče bude v rámci projektu prováděna realizační firmou po dobu 3 let od založení do předání 
zeleně vlastníkovi pozemku. Poté přechází následná údržba na vlastníka.  
 

B.3.1   Rozvojová péče po dobu tří let 

Zpočátku je péče zaměřena na podporu cílových dřevin, kdy je nutné rostliny chránit před suchem, 
zarůstáním buření a okusem zvěře. Po dobu 2-3 let probíhá postupné vzcházení a zapojování krajinného 
trávníku, kdy je důležité pro potlačení plevelných druhů a náletových dřevin dodržovat pravidelnou seč.  
 

Péče 1. - 3. rok po výsadbě 

 zálivka  - podle aktuálního průběhu počasí, předpoklad provedení v prvním roce 6x za vegetaci, ve 

druhé a třetím roce 4x za vegetaci, dřeviny budou zalévány jednotlivě a důkladně tak, aby voda 

pronikla do spodních vrstev ke kořenům, zálivková dávka pro stromy a keřové tvary stromů 40 
litrů/ks, pro odrostky a keře 10l/ks 

 sečení travního porostu plošně – strojově i ručně v meziřadí a na volných plochách, první rok 3x 

s odklízením biomasy a likvidací, první odplevelovací seč při výšce plevelů 20-25cm na výšku seče 
min.6cm, termíny seče první rok květen, červenec, září, a od druhého roku sečení 2x za rok 

s odklizením biomasy v termínu nejdéle do začátku července a podruhé do konce září 

 vypletí výsadbových pásů a výsadbových mís jednotlivých stromů mulčovaných borkou - ruční 
vytrhání plevele a náletových dřevin, odvoz a likvidace, 3x ročně, termíny začátek května, konec 
června, konec srpna, po třetím roce vždy po seči 2x ročně 

 výchovný řez listnatých dřevin – zapěstování průběžného kmene a pravidelné koruny stromů, 
odstraňování poškozených a konkurenčních výhonů, u keřů zakrácení slabých výhonů, 1x ročně ve 
druhém a třetím roce v předjaří 

 výchovný řez ovocných stromů v 1. roce po výsadbě – zapěstování pyramidální koruny se 3-5 

kosterními větvemi a terminálem, využijí se silné výhony rostoucí v odklonu úhlu cca 45° ke svislé ose 
a zároveň jsou mezi nimi co nejvyrovnanější úhly rozchodu, řezem se zakrátí terminál a boční výhony 
na vnější nebo vnitřní pupen podle požadovaného úhlu odklonu, míra zakrácení závisí na termínu 
výsadby a tloušťce výhonů 

 výchovný řez ovocných stromů ve 2. a 3. roce po výsadbě – prodlužující výhony kosterních větví se 
zkracují řezem na vnější pupen a na rovnováhu, ve 2. roce o polovinu délky a ve 3. roce o třetinu 
délky; terminál se zkracuje střídavým řezem tak, aby převyšoval úroveň zakrácených výhonů 
kosterních větví o 10-30cm; konkurenční výhony a bujné letorosty rostoucí dovnitř korunky se 
odstraní na větevní kroužek; chybějící kosterní větve se doplňují vhodným výhonem; u třešní je 
dostačující provádět výchovný řez 3 roky po výsadbě, u jabloní se provádí 5-6 let 

 odstraňování vlkovitý letorostů vyrůstajících z báze kmene se odstraní v polodřevnatém stavu 
vytrhnutím i s patkou, zdřevnatělé výhony řezem na větevní kroužek, případně odstraňování 
podrůstající podnože z kořenového krčku a kořenů nebo pod místem roubování 

 kontrola kotvení a úvazku kmene, doplnění chybějících úvazků a kůlů – provádění průběžně, zejména 

při sečení, druhý úvazek u odrostků a poloodrostků ve druhém roce brání ohýbání mladé korunky 

 kontrola upevnění chrániček z pletiva a oplocení výsadeb – provádění průběžně, zejména při sečení, 
v případě nutnosti oprava nebo výměna, současně kontrola stability berliček pro dravce 
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 ochrana dřevin před okusem zvěří chemicky nátěrem – repelent, např. Aversol, dávka 6kg/ 1000 
sazenic, 2x ročně jaro a podzim 

 sledování zdravotního stavu, monitoring savých škůdců a patogenů, které vážně narušují správný 
vývoj rostlin a v případě překročení prahu škodlivosti je nezbytně zajistit jejich regulaci - průběžně 

 dosev travní směsi v případě potřeby do konce dubna, rozsah bude předem schválen AD projektanta 

 doplnění mulče výsadbového pásu a výsadbových mís stromů na celkovou vrstvu tl. 10cm – 1x ročně 
na podzim, předpoklad doplnění vrstvy tl. 2cm 

 doplnění výsadeb - v případě úhynu nedostatečnou péčí náhrada výpěstků dle záruky dodavatele, 
z důvodu klimatických a stanovištních doplnění výsadeb v prvním roce po výsadbě v objemu 10%, 

realizace na podzim, nutná náhrada výpěstky stejného druhu, rozsah bude předem schválen AD 
projektanta 

 

Rozvojovou péči lze považovat za ukončenou po zajištění životnosti porostu. Buřeň nesmí přesahovat 
výšku rostlin a úhyn rostlin může činit max. do 10% bez výrazných souvislých ploch úhynu. Travní porost 
je souvislý a tvoří zapojený drn.  
 

B.3.2   Následná péče  
Následná péče vede k zajištění dlouhodobého a stabilně dobrého zdravotního stavu zeleně. Pěstební 
zásahy u stabilizovaného porostu se postupně omezují na zajištění včasné likvidace případného výskytu 
agresivních invazivních plevelů nepůvodních druhů. Péči provádí vlastník pozemku. 
 

Péče 4. - 5. rok po výsadbě 

 zálivka – provádí se jen v průběhu letních suchých period 

 sečení travního porostu – 2x ročně s případným sušením na seno pro krmení hospodářských zvířat; 
v nově založených porostech osevem druhově pestrými směsi se využije tento tradiční způsob sklizně 
trávy k šíření semen, které vypadávají na povrch půdy během obracení píce a obohacují tím mladý 
porost 

 odplevelování výsadbových mís, doplnění mulče – do doby odstranění kůlování  

 odplevelení výsadbových pásů – do doby zapojení nadzemních částí dřevin 

 výchovný řez listnatých stromů – pokračování v zapěstování pravidelné koruny stromů a podpoře 
větvení keřů – řez v předjaří 

 výchovný řez ovocných stromů – u jabloní zakládáme druhé patro koruny obdobnými zásady jako u 
korunky, mezi patry se ponechá krátký obrost 

 odstranění kotvících prvků stromů – dřevěné kůly budou odstraněny po 4-5 letech vč. úvazku kmene, 

chráničky z pletiva proti okusu zvěří ponechat 

 kontrola upevnění chrániček z pletiva a oplocení výsadeb – provádění průběžně, zejména při sečení, 
v případě nutnosti oprava nebo výměna, současně kontrola stability berliček pro dravce 

 sledování zdravotního stavu, případně ochrana stromu před chorobami a škůdci – stálý dozor 

 

Péče 6. - 10. rok po výsadbě 

 zálivka – provádí se jen v průběhu extrémně dlouhých suchých period 

 sečení travního porostu – 2x ročně s případným sušením na seno pro krmení hospodářských zvířat 

 výchovný řez listnatých stromů – pokračování v zapěstování pravidelné koruny stromů podle druhu a 

postupné přecházení na prosvětlovací řez v předjaří 
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 udržovací řez ovocných stromů (průklest) – navazuje na výchovný řez a do 10. roku se provádí 
každoročně, později 1x za 3-5 let, odstraňují se vzájemně se křížící se a dovnitř koruny rostoucí, 
zahušťující výhony na větevní kroužek, již se neprovádí zakracování prodlužujících výhonů kosterních 
větví a terminálu; u třešní se průklest standardně provádět nemusí, protože mají přirozeně řídkou 
korunu; u jabloní je průklest regulačním zásahem pro udržení rovnováhy růstu a plodnosti  

 odstranění chrániček kmene z pletiva po 8-10 letech od založení 

 odstranění oplocení – pletivo bude sejmuto max. po 10 letech od založení, v případě dřívějšího 
zapojení porostů nebo špatného technického stavu plotu může být odstraněno v rozmezí let 5-10 let; 

dřevěné sloupky lze ponechat pro vymezení hraniční linie s ornou půdou, aby nedocházelo 
k rozorávání okrajových travnatých pásů a také pro usedání ptáků a dravců 

Po zapojení porostu lze začít provádět selektivní probírky dřevin, během které dochází k uvolňování 
prostoru pro růst cílových dřevin. V porostu lze ponechat vyvíjet mladé semenáče cílových dřevin a 
v případě přehoustlých porostů postupně potlačovat růst vysázených keřů.  


	VTL1,2_A.B_zprava-rozpiska.pdf
	VTL1,2_A.B_zprava-text_ZMENA.pdf

