C.J. objednatele: 118-2022-514203
C.j. zhotovitele:

SMLOUVA O DILO NA PROVEDENI
AUTORSKEHO DOZORU PROJEKTANTA

(dale jen ,,smlouva®)

Uzaviena dle § 2586 zakona €. 89/2012 Sb., obCansky zakonik, ve znéni pozdéjSich predpisu
(dale jen ,ob&ansky zakonik®)

CL1
Smluvni strany

1. Objednatel:

Ceska republika - Statni pozemkovy tiad

Sidlo: Husinecka 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajsky pozemkovy urad pro Kralovéhradecky kraj, Pobo¢ka Nachod

Adresa: Palachova 1303, 547 01 Nachod

zastoupeny: Ing. Stépan Melichar, vedouci Pobo&ky Nachod

ve smluvnich zalezZitostech opravnén jednat: Ing. St&pan Melichar, Pobotka Nachod
v technickych zalezitostech opravnén jednat: Ing. Jana Hynkova, Pobo¢ka Nachod

Tel.: XXXXXXXXXX

E-mail: nachod.pk@spucr.cz
ID DS: z49per3

Bankovni spojeni: CNB

Cislo uétu: 3723001/0710

IC: 01312774

DIC: neni platcem DPH

(dale jen jako ,objednatel)

a
2. Zhotovitel:

Jméno: Agroprojekce Litomysl, spol. s r.o.
Sidlo: Rokycanova 114, 566 01 Vysoké Myto
Zapis v obchodnim (zivnostenském) rejstiiku: Ing. Jaroslav Jakoubek, jednatel
Zastoupen ve vécech smluvnich: Ing. Jaroslav Jakoubek

Zastoupen ve vécech technickych: XXXXXXXXX

Tel.: XXXXXXXXX

E-mail: XXXXXXXXX

IDDS: gvoy8j4

Bankovni spojeni: MONETA Money Bank, a.s.

Cislo uétu: 341302664/0600

ICO / DIC: 64255611/CZ64255611 je platcem DPH

Spole¢nost je zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném u Krajského soudu v Hradci Kralové oddil
C vlozka 8321.

(dale jen jako ,zhotovitel“)



2.1

2.2

2.3

3.1

3.2

CLII
_Predmét dila
Objednatel je stavebnikem stavby specifikované v €l. Il. odst. 2. této smlouvy, nad jejimz
provadénim je nutné dle ustanoveni § 152 odst. 4 zakona &. 183/2006 Sb., o Uzemnim
planovani a stavebnim fadu, v platném znéni zajistit autorsky dozor projektanta, tj.
zhotovitele projektové dokumentace nad souladem provadéné stavby s ovéfenou
projektovou dokumentaci.

Pfedmétem dila je vykon autorského dozoru projektanta pfi realizaci staveb
uvedenych v CLII. Pfedmét dila, v rozsahu uvedeném v CLIII Specifikace dila, které je

realizovano na zakladé vysledku vybérového fizeni podle zakona ¢. 134/2016 Sb.,
o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen “ZZVZ”).

Zhotovitel se zavazuje, ze provede pro objednatele autorsky dozor pfi realizaci stavby:

Nazev stavby: Projektova dokumentace PEO NeSporka
Misto stavby: k.u. Cervena Hora a Olesnice u Cerveného Kostelce
Popis stavby:

e SO 1-TO6 hrazka,

e SO 2-TO5 prehrazka,

e SO 3-PR1 pruleh,

e SO 4 -PR2 pruleh,

e SO 5 - OP1 pfikop,

e SO 6 - OP2 prikop,

e SO 7-TO3 hrazka,

e SO 8 - PEO3 zachytny pfikop,

e SO 9- P2 propustek,

e SO 10-PEO2 pruleh,

o SO 11— sjezd s propustky (P22, P23),

e SO 12 - B1 brod,

e SO 13 -TO4 prehrazka.

(dale jen ,stavba“)

CL 11
Specifikace dila

Vykonem autorského dozoru zhotovitele projektové dokumentace se zabezpecuje
dodrzovani zakladnich parametrd dila v souladu se stavebnim povolenim (pokud je
realizace stavby vazana na jeho vydani), s projektovou dokumentaci ovéfenou
stavebnim Urfadem, podminkami smlouvy, doplfiiky a zménami projektové dokumentace,
které budou schvaleny objednatelem a dodate¢né ovéfeny stavebnim urfadem, pokud je
takového schvaleni tfeba.

Zhotovitel se zavazuje, ze dle ustanoveni § 152 odst. 4 zakona &. 183/2006 Sb.,
0 Uzemnim planovani a stavebnim fadu, ve znéni pozdéjsich pfedpist, bude vykonavat
autorsky dozor nad souladem zhotovované stavby specifikované v €l. Il. odst. 2 této
smlouvy s ovéfenou projektovou dokumentaci po dobu vystavby (dale jen ,plnéni“), a to
zejména v rozsahu nize specifikovanych &innosti:



33

3.4

3.5

3.6

a) ucCastni se protokolarniho pfedani stavenisté zhotovitelem stavby specifikované v ¢&l. II.

b)

0)
P)
Q)

odst. 2 této smlouvy, pfiemz kontroluje, zda skute€nosti znamé v dobé pfedani stavenisté
odpovidaji pfedpokladiim, podle kterych byla vypracovana projektova dokumentace,
dohlizi na soulad zhotovované stavby s projektovou dokumentaci ovéfenou ve stavebnim
fizeni, ktera je podkladem pro jeho €innost, sleduje a kontroluje postup vystavby ve vztahu
k této dokumentaci,

sleduje postup vystavby z technického hlediska a z hlediska ¢asového planu vystavby
ucastni se bezodkladné na vyzvu objednatele Ci zhotovitele stavby kontrolnich dnd,
zasadnich zkouSek a méfeni a vydava stanoviska k jejich vysledkam,

podava nutna vysvétleni k dokumentaci stavby, ktera je podkladem pro vykon autorského
dozoru a spolupracuje pfi odstrafiovani dasledkd nedostatkd, zjisténych v této
dokumentaci,

podava vyjadieni k pozadavkim na vétSi mnozstvi vyrobk( a vykonu oproti projektové
dokumentaci,

navrhuje zmény a odchylky ke zlepSeni feSeni projektu, vznikajici ve fazi realizace
projektu,

posuzuje navrhy na zmény stavby, na odchylky od schvalené projektové dokumentace,
které byly vyvolany vlivem okolnosti vzniklych v prabéhu realizace dila,

na zadost objednatele provede posouzeni a odsouhlaseni pfipadnych navrhi zhotovitele
stavby na zmény schvalené projektové dokumentace a na odchylky od ni, které byly
vyvolany vlivem okolnosti vzniklych v pribéhu realizace dila,

ucastni se vybranych kontrolnich dnd v minimalnim rozsahu stanovenym ve vydaném
stavebnim povoleni,

spolupracuje s ostatnimi partnery (objednatel, zhotovitel stavby, technicky dozor
stavebnika, koordinator bezpecnosti prace) pfi operativnim feSeni problému vzniklych na
stavbé,

sleduje dodrzovani podminek pro stavbu tak, jak jsou ureny ve vydaném stavebnim
povoleni a ve stanoviscich dotéenych uCastnikll vystavby, ktera jsou ve stavebnim
povoleni stanovena jako zavazna,

sva zjisténi, pozadavky a navrhy zaznamenava do stavebniho deniku,

aktivné se zucastni prebirani stavby objednatelem od zhotovitele stavby specifikované
v Cl. Il. odst. 2. této smlouvy a pfi kontrole odstranéni zavad zjisténych pfi pfebirani stavby
objednatelem, pfiemz aktivni UCasti se rozumi kompletni samostatna prohlidka
zhotovované stavby, upozorhovani na vady a nedodélky stavby, vypracovani zapisu
o nalezenych vadach a nedodélcich a jeho pfedani objednateli,

aktivné se ucastni kolaudace a pfi kontrole odstranéni kolaudacnich zavad,
odsouhlaseni dokumentace skute¢ného provedeni stavby,

po dokonceni stavby zhotovitel vyhotovi zpravu o souladu zhotovené stavby s ovéfenou
projektovou dokumentaci.

Datum a ¢as vykonu autorského dozoru projektanta na stavbé zaznamenava zhotovitel do
stavebniho deniku.

Soucasti vykonu autorského dozoru projektanta je provadéni nezbytnych drobnych uprav
v projektové dokumentaci, které musi byt schvaleny objednatelem.

Soucasti autorského dozoru neni zpracovani zmén v projektové dokumentaci, které
vyznamnym zpUlsobem méni projektem navrhované feseni, pfipadné podléhaji schvaleni
stavebnim nebo jinym specialnim Ufadem a které mohou byt vyvolany rdznymi vlivy, napf.
podrobnéj§im poznanim pfirodnich podminek, zménou pfedpokladaného postupu
a sledu praci na stavbé, a fada dalSich vlivi a zmén, v€etné zakonnych predpisu.

V pfipadé potfeby zpracuje zhotovitel dodatecné informace v ramci zadavaciho Fizeni
vefejné zakazky na realizaci stavby, dle projektové dokumentace zpracované
zhotovitelem.



4.1

5.1

6.1

CL 1V

Doba plInéni

Zhotovitel bude provadét Cinnosti podle €l. lll. této smlouvy ode dne pfedani stavenisté
zhotoviteli stavby specifikované v €&l. Il. odst. 2 této smlouvy do vydani kolaudacniho
souhlasu na stavbu, pfipadné az do doby odstranéni vad a nedodélkd zjisténych pfi
predani stavby nebo pfi jeji kolaudaci.

CLvV

Predani a prevzeti plnéni

Mistem poskytovani plnéni bude pfedevdim misto stavby specifikované v ¢l. Il odst. 2 této
smlouvy a pfipadné sidlo objednatele Ci zhotovitele dle ur€eni objednatele. Pisemnosti
souvisejici s plnénim vyhotovené zhotovitelem budou objednateli pfedavany dle dohody,
jinak v sidle objednatele.

CL VI

Prava a povinnosti

Povinnosti objednatele:

a) Pfizvat zhotovitele ke v8em rozhodujicim jednanim souvisejicim s pfedmétem této

smlouvy, resp. pfedat mu neprodlené zapis nebo informace z jednani, kterych se
zhotovitel nezucastnil.

b) Zabezpecit provedeni praci a ¢innosti, které nemohou byt pfeneseny na zhotovitele pro

nezastupitelnost objednatele.

c) Objednatel je v nezbytném rozsahu povinen poskytnout zhotoviteli soucinnost pro

poskytovani plnéni, zejména se zavazuje poskytnout zhotoviteli na vyZzadani podklady
nezbytné pro poskytovani pinéni.

d) Objednatel je opravnén kontrolovat, zda je pInéni poskytovano zhotovitelem fadné

6.2
a)

b)

c)

a v souladu s touto smlouvou, jeho pokyny a pfislusnymi pravnimi predpisy.

Povinnosti zhotovitele:

Zabezpecovat &innosti, které jsou pfedmétem této smlouvy, s nalezitou péci, odbornosti
a v souladu se zajmy objednatele.

Dodrzovat vSeobecné zavazné predpisy, technické normy, dohody vyplyvajici z této
smlouvy, pokyny objednatele a vyjadieni organa statni spravy.

Upozornit pisemné a bez zbyte€ného odkladu objednatele na zfejmou nevhodnost jeho
pokynu, které by mohly mit za nasledek vznik Skody. V pfipadé, Ze objednatel i pfes
upozornéni zhotovitele na splnéni pokynl trva, neodpovida zhotovitel za Skodu takto
vzniklou. Pro pfipad, Ze zhotovitel nesplni shora uvedenou povinnost, je povinen uhradit
objednateli Skodu, ktera mu timto jednanim vznikla.

Pravidelné informovat objednatele o vSech jednanich, ke kterym jim byl zmocnén dle této
smlouvy.

Zhotovitel je povinen v€as oznamit objednateli vSechny okolnosti, které zjistil pfi
poskytovani pInéni a jez mohou mit vliv na zménu pokynl objednatele.

Zhotovitel je povinen plnit Dilo vyhradné svymi povéfenymi zaméstnanci s dostate¢nou
kvalifikaci.

Zhotovitel prohlasuje, Ze odpovida objednateli za Skodu na vécech, které od objednatele
protokolarné pfevzal pro uc€ely poskytnuti plnéni, a zavazuje se spolu se zakoncenim
plnéni dle této smlouvy pfedlozit objednateli vyuctovani a vratit mu veskeré takové véci,
které pfi poskytovani dila nezpracoval.




7.1

8.1

8.2

8.3
8.4

CL VII
Pojisténi zhotovitele
Zhotovitel prohlasuje, Ze ke dni podpisu této smlouvy ma uzavienou pojistnou smlouvu,
jejimz predmétem je pojisténi odpovédnosti za Skodu zplsobenou zhotovitelem tfeti
osobé v souvislosti s vykonem jeho €innosti, ve vy3i nejméné 750 000 Ké&. Zhotovitel se
zavazuje, ze po celou dobu trvani této smlouvy bude pojistén ve smyslu tohoto ustanoveni
a Ze nedojde ke snizeni pojistné ¢astky pod &astku uvedenou v pfedchozi véteé.

CL VIII

Cena predmétu dila

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedeni dila cenu ve vySi 58 000 K¢ bez
DPH (slovy: padesat osm tisic korun €eskych.). VySe ceny byla stanovena dohodou
smluvnich stran na zakladé nabidky zhotovitele ze dne 18. 2. 2022. Tato cena je nejvy3e
pfipustna a nepfekrocitelnd. V cené jsou zahrnuty veSkeré naklady poskytovatele
souvisejici s komplexnim zajisténim celého pfedmétu smlouvy.

Zhotovitel je platcem DPH, ktera bude u¢tovana podle pfedpisl platnych v dobé uctovani.
Vysi celkové ceny dila je mozné zménit, dojde-li ke zméné sazby DPH.

CenabezDPH (K&)| DPH (Kg) | ¢ena V(":;';e DPH

Vykon autorského dozoru projektanta
SO1-TO6 hrazka 8 000,00 1 680,00 9 680,00
SO2-TOS piehrazka 6 000,00 1 260,00 7 260,00
SO3-PR1 praleh 3 000,00 630,00 3 630,00
SO4-PR2 prileh 8 000,00 1 680,00 9 680,00
SO5-0P1 pFikop 2 000,00 420,00 2 420,00
S06-0P2 ptikop 2 000,00 420,00 2 420,00
SO7-TO3 hrazka 13 000,00 2 730,00 15 730,00
SO8-PEO zachytny pfikop 2 000,00 420,00 2 420,00
S09-P2 pfikop 1 000,00 210,00 1 210,00
SO10-PEO2 priileh 2 000,00 420,00 2 420,00
SO11-sjezd s propustky 4 000,00 840,00 4 840,00
SO12-B1 brod 1 000,00 210,00 1 210,00
S013-T04 piehrazka 6 000,00 1 260,00 7 260,00

58 000,00 12 180,00 70 180,00

Cena obsahuje veskeré naklady zhotovitele nezbytné k provedeni kompletniho pfedmétu
dila (v€etné hovorného, cestovného atd.).

Obé smluvni strany se dohodly, Ze cena za ¢innosti provadéné zhotovitelem uvedené

v €l. 1. této smlouvy bude zhotoviteli uhrazena formou faktury po ukonceni jeho €innosti.
Faktura bude vystavena po vydani kolaudaéniho souhlasu a po odstranéni vSech vad

a nedodélkl zjisténych pfi pfedani a prevzeti stavby, popfipadé pfi jeji kolaudaci.
Objednatel neposkytuje zalohy.

Faktura bude objednateli prfedlozena ve tfech vyhotovenich. Faktura musi spliovat
pfedepsané nalezitosti u€etniho dokladu ve smyslu § 11 zakona ¢€. 563/1991 Sbh., o
Ugetnictvi, ve znéni pozdéjsich predpist. Udaje na faktufe musi byt spravné, upliné,
prikazné a srozumitelné. Tyto doklady musi byt pribézné chronologicky vedeny
zpusobem zarucujicim jejich trvanlivost. Nalezitosti faktury — dafiového dokladu stanovi §



8.5

8.6
8.7

8.8

9.1

9.2

9.3

9.4

10.1.

10.2.

28 odst. 2 zakona &. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich
predpisU.

Na faktufe pro objednatele bude zhotovitel uvadét:

Odbératel: Statni pozemkovy urad, Praha 3, Husinecka 1024/11a, PSC 130 00

Koneény pfijemce: Statni pozemkovy tGfad, KPU, Poboéka Nachod, Palachova 1303,
547 01 Nachod

Splatnost faktury bude 30 dnu ode dne doruceni objednateli.

Pokud faktura neobsahuje vSechny zakonem a smlouvou stanovené nalezitosti, je
objednatel opravnén ji do data splatnosti vratit s tim, Ze zhotovitel je poté povinen vystavit
novou fakturu s novym terminem splatnosti. V takovém pfipadé neni objednatel v prodleni
s uhradou.

Zhotovitel bere na védomi, Ze objednatel je organizacni slozkou statu a jeho platebni
schopnost zavisi na prevodu prostfedkd ze statniho rozpodtu uréenych na financovani
pfedmétu dila dle této smlouvy. Doba, po kterou nebude provedena uhrada faktury z
ddvodu nedostupnosti finan&nich prostfedkd uréenych pro pozemkové Upravy na uctu
objednatele, se nepovazuje za prodleni zavinéné objednatelem a nelze z tohoto divodu
vlci nému uplatiiovat jakékoliv sankce, uhrada faktury bude v tomto pfipadé provedena
az po obdrzeni potfebnych finanénich prostfedku ze statniho rozpoctu.

CL IX

Smluvni pokuty a sankce

Pro pfipad nedodrzeni IhGty splatnosti vystavené faktury se smluvni strany dohodly na
smluvni pokuté 0,15 % z dluzné &astky, kterou zaplati objednatel za kazdy den prodleni,
ledaze objednatel neni za prodleni odpovédny. Toto pravo zhotoviteli nepfislusi, pokud
fadné nesplnil zakonné a smluvni povinnosti.

Pfi nedodrzeni povinnosti zhotovitele vyplyvajicich z ustanoveni této smlouvy se sjednava
smluvni pokuta ve vysi 2 500 K¢ za kazdy jednotlivy pfipad poruseni povinnosti
zhotovitele. Toto ustanoveni o smluvni pokuté nerusi pravo objednatele na nahradu
Skody v plném rozsahu, které mu vznikne porusenim povinnosti zhotovitele.

Smluvni pokuta je splatna do 14 dni poté, co bude pisemna vyzva jedné strany v tomto
sméru druhé strané dorucena.

Zadna ze smluvnich stran nemé povinnost nahradit $kodu zpisobenou porugenim svych
povinnosti vyplyvajicich z této Smlouvy a neni v prodleni, branila-li ji v jejich splnéni
néktera z prekazek vyluCujicich povinnost k nahradé Skody ve smyslu § 2913 odst. 2
ob&anského zakoniku.

CL X

Odstoupeni od smlouvy a ukonéeni smlouvy

Objednatel si vyhrazuje pravo na odstoupeni od smlouvy v pfipadé, Zze zhotovitel bude
v prodleni s pInénim smlouvy z divodU na strané zhotovitele déle nez 1 mésic, nebo bude
plnéni poskytovat nekvalitné v rozporu s platnymi pFedpisy nebo touto smlouvou.
Objednatel vSak nejprve na tento rozpor zhotovitele pisemné (elektronicky) upozorni
a poskytne mu lhatu ke zjednani napravy; teprve jejim marnym uplynutim pak je objednatel
opravnén od smlouvy odstoupit. V pfipadé podstatného poruseni smlouvy zhotovitelem je
vSak objednatel opravnén od smlouvy odstoupit okamzité.

Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy odstoupit bez jakychkoli sankci, pokud
nebude schvalena Castka ze statniho rozpoCtu nasledujiciho roku, ktera je potfebna
k uhradé za PInéni poskytované podle této smlouvy v nasledujicim roce. Objednatel
prohlasuje, Ze do 30 dnu po vyhlaseni zakona o statnim rozpo¢tu ve Sbirce zakonl oznami



10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

druhé smluvni strané, zda byla schvalena ¢astka ze statniho rozpoctu nasledujiciho roku,
ktera je potfebna k uhradé za PInéni poskytované podle této smlouvy v nasledujicim roce.

Objednatel si vyhrazuje pravo na odstoupeni od smlouvy ve vztahu k plnéni v pfipadé, ze
objednatel obdrzi ze statniho rozpoctu snizené mnozstvi finannich prostfedkd oproti
mnozstvi poZzadovanému v obdobi pfed zapoc€etim poskytovani pinéni, a dale v pfipadé,
pokud nedojde k realizaci stavby do 30. 11. 2027.

Ve vztahu k pInéni je objednatel opravnén tuto smlouvu vypovédét pisemnou vypovédi
dorucenou zhotoviteli. Vypovédni doba €ini tfi (3) mésice a potne bézet prvniho dne mésice
nasledujiciho po mésici, ve kterém byla vypovéd dorucena zhotoviteli.

Smlouva maze byt ukonéena dohodou smluvnich stran.
Ukon&enim smluvniho zavazkového vztahu zanikaji i u€inky plné moci, pokud byla

objednatelem vydana.

CL XI

Ostatni ujednani

Smluvni strany souhlasi, Ze jejich veSkera komunikace mlze byt vedena prostfednictvim
e-mailu s tim, Ze nesrozumitelnost €i neuplnost zpravy musi adresat oznamit odesilateli bez
zbyte&ného odkladu poté, co mu byl e-mail doruéen. V pfipadé, Ze se tak nestane, nemulze
vlci odesilateli namitat, ze nebyl seznamen se skuteénym obsahem zpravy.

11.2 Stane-li se nékteré ustanoveni této smlouvy neplatné ¢i neucinné, nedotyka se to ostatnich

ustanoveni této smlouvy, ktera zUstavaji platna a uc€inna. Smluvni strany se v tomto pfipadé
zavazuji dohodou nahradit ustanoveni neplatné/neucinné novym ustanovenim
platnym/a€innym, které nejlépe odpovida plvodné zamyslenému ekonomickému ucelu
ustanoveni neplatného/neucinného. Do té doby plati odpovidajici uprava obecné
zavaznych pravnich predpist Ceské republiky.

11.3 Smluvni strany jsou si plné védomy zakonné povinnosti uvefejnit dle zakona

11.6

€. 340/2015 Sb., o zvlaStnich podminkach uc€innosti nékterych smluv, uvefejhovani téchto
smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv) tuto smlouvu véetné vdech pfipadnych
dohod, kterymi se tato smlouva doplfiuje, méni, nahrazuje nebo rusi, a to prostfednictvim
registru smluv. Smluvni strany se dale dohodly, Ze tuto smlouvu zasle spravci registru smluv
k uvefejnéni prostfednictvim registru smluv Objednatel. Zhotovitel dale vyslovné prohladuje
a bere na védomi, zZe tato smlouva nepfedstavuje jeho obchodni tajemstvi ani neobsahuje
jeho duavérné informace a souhlasi s tim, aby tato smlouva, v€etné vesSkerych zmén a
dodatku, byla v plném rozsahu zvefejnéna v registru smiuv.

Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu smluvnich stran a tu€innosti dnem jejiho uverejnéni

v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zakona &. 340/2015 Sb., o registru smiuv.

V pribéhu zhotovovani dila, neni zhotovitel opravnén poskytovat vysledky Cinnosti jinym
osobam. Zhotovitel se zavazuje béhem pInéni smlouvy (zhotovovani pfedmétu dila apod.)
i po ukonc€eni smlouvy (i po jeho pfedani objednateli), zachovavat mi€enlivost o vSech
skute€nostech, o kterych se dozvi od objednatele v souvislosti s plnénim smlouvy (se
zhotovenim dila). Povinnost micenlivosti se vztahuje i zaméstnance zhotovitele a na
vSechny dalSi osoby, které zhotovitel k pInéni pfedmétu smlouvy zmocnil.

V pfipadech, kdy zhotovitel v souvislosti s pInénim smlouvy zpracovava osobni Udaje, se
timto zavazuje, ze k témto osobnim Udajim bude pfistupovat v souladu se zakonem ¢.
110/2019 Sb. o zpracovani osobnich udaji a nafizenim Evropského parlamentu a Rady EU
2016/679 (,GDPR*). SPU jako spravce osobnich Gdaji dle zékona &. 110/2019 Sb. a
GDPR, timto informuje ve smlouvé uvedeny subjekt osobnich udaju, Zze jeho Udaje uvedené
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11.8

11.9

v této smlouve zpracovava pro ucely realizace, vykonu prav a povinnosti dle této smlouvy.
Postupy a opatfeni se SPU zavazuje dodrzovat po celou dobu trvani skarta¢ni lhaty ve
smyslu § 2 pism. s) zakona ¢. 499/2004 Sb., o archivnictvi a spisové sluzbé a o0 zméné
nékterych zakonu, ve znéni pozdéjSich predpisu.

Vyskytnou-li se udalosti, které jedné nebo obéma smluvnim stranam ¢astec¢né nebo upiné
znemozni pInéni jejich povinnosti podle této smlouvy, jsou povinni se o tomto bez
zbyte¢ného odkladu informovat a spole¢né podniknout kroky k jejich pfekonani. Nesplnéni
této povinnosti zaklada pravo na nahradu Skody pro stranu, ktera se poruseni smlouvy
v tomto bodé nedopustila.

Pokud v této smlouvé neni stanoveno jinak, fidi se smluvni strany pfislusnymi ustanovenimi
ob&anského zakoniku.

Tuto smlouvu Ize ménit jen pisemnymi o€islovanymi dodatky, podepsanymi zastupci obou
smluvnich stran.

11.10VeSkera prava a povinnosti vyplyvajici z této smlouvy pfechazeji, pokud to povaha téchto

11.1

prava povinnosti nevylu€uje, na pravni nastupce smluvnich stan.

1Ukoncenim ucinnosti této smlouvy nejsou dot€ena ustanoveni smlouvy tykajici se prevodu
vlastnického prava, narok( z odpovédnosti za vady a ze zaruky za jakost, naroku
z odpovédnosti za Skodu a narokll ze smluvnich pokut, ustanoveni o povinnosti
miCenlivosti, ani daldi ustanoveni a naroky, z jejichZ povahy vyplyva, Ze maji trvat i po
zaniku této smlouvy.

11.120bé& smluvni strany prohlasuji, Ze si tuto smlouvu pfed jejim podpisem piecetly, Ze byla

uzaviena po vzajemném projednani dle jejich pravé a svobodné vile, uréité, vazné
a srozumitelné&, nikoliv v tisni za napadné nevyhodnych podminek.

Priloha ¢.1 — PIna moc ze dne 25. 3. 2022

Na dlikaz shora uvedeného pfipojuji smluvni strany své podpisy.

V Nachodé dne 25. 3. 2022 Ve Vysokém Myté dne 23. 3. 2022
Objednatel Zhotovitel
Ing. Stépan Melichar Ing. Jaroslav Jakoubek
vedouci pobocky Nachod jednatel spoleénosti
Statni pozemkovy urad (podepsano elektronicky)

(podepsano elektronicky)



STATNI POZEMKOVY URAD
Sidlo: Husinecka 1024/11a, 130 00 Praha 3 — Zizkov, ICO: 01312774, DIC: CZ01312774

PLNA MOC

Ceska republika - Statni pozemkovy tfad, 130 00 Praha 3, Husinecka 1024/11a
Krajsky pozemkovy tfad pro Kralovéhradecky kraj, Pobocka Nachod

ICO: 01312774, DIC: CZ01312774

Adresa: Palachova 1303, 547 01 Nachod

Zastoupeny: Ing. Stépan Melichar, vedouci Pobo¢ky Nachod

zmocnuje (povéruje)

spoleCnost : Agroprojekce Litomysl, spol. s r.o.

se sidlem : Rokycanova 114, 566 01 Vysoké Myto

ICO : 64255611

Zastoupenda : Ing. Jaroslavem Jakoubkem, jednatelem spole¢nosti

k zastupovani CR — Statniho pozemkového Giadu ve véci zajistovani autorského dozoru
projektanta dle smlouvy o dilo uzaviené dne 25. 3. 2022 mezi Statnim pozemkovym ufadem
jako objednatelem a spolecnosti Agroprojekce Litomysl, spol. s r.o. jako zhotovitelem v rozsahu
¢l. IT a ¢l. IIT této smlouvy.

V ramci této plné moci je zmocnénec opravnén:

a) ucastnit se predani a prevzeti stavenisté zhotovitelem stavby specifikované v ¢l. I1. odst. 2 této
smlouvy, pficemz kontroluje, zda skutecnosti znamé v dobé piedani stavenist€ odpovidaji
predpokladiim, podle kterych byla vypracovana projektovd dokumentace,

b) dohlizet na soulad zhotovované stavby s projektovou dokumentaci ovéfenou ve stavebnim fizeni,
ktera je podkladem pro jeho cCinnost, sledovat a kontrolovat postup vystavby ve vztahu
k dokumentaci,

¢) sledovat postup vystavby z technického hlediska a z hlediska ¢asového planu vystavby

d) ucastnit se bezodkladné na vyzvu objednatele ¢i zhotovitele stavby kontrolnich dnti, zasadnich
zkousek a méfeni a vydavat stanoviska k jejich vysledktim,

e) podavat nutna vysvétleni k dokumentaci stavby, ktera je podkladem pro vykon autorského dozoru
a spolupracovat pti odstranovani dusledkt nedostatk, zjisténych v této dokumentaci,

f) podavat vyjadieni k pozadavkiim na vétSi mnozstvi vyrobkd a vykond oproti projektové
dokumentaci

g) navrhovat zmény a odchylky ke zlepSeni feseni projektu, vznikajici ve fazi realizace projektu,

h) posuzovat navrhy na zmény stavby, na odchylky od schvalené projektové dokumentace, které byly
vyvolany vlivem okolnosti vzniklych v pribéhu realizace dila,

1) na zadost objednatele provadét posouzeni a odsouhlaseni piipadnych navrha zhotovitele stavby na
zmény schvalené projektové dokumentace a na odchylky od ni, které byly vyvolany vlivem
okolnosti vzniklych v prib¢hu realizace dila,

j) ucastnit se vybranych kontrolnich dnti v minimalnim rozsahu stanovenym ve stavebnim povoleni

k) spolupracovat s ostatnimi partnery (objednatel, zhotovitel stavby, technicky dozor stavebnika,
koordinator bezpecnosti prace) pii operativnim feSeni problémil vzniklych na stavbé,



1) sledovat dodrzovani podminek pro stavbu tak, jak jsou ur¢eny stavebnim povolenim a stanovisky
dotéenych Gcastnikll vystavby, ktera jsou ve stavebnim povoleni stanovena jako zavazna,

m) sva zjisténi, pozadavky a navrhy zaznamenavat do stavebniho deniku,

n) aktivné se zucastnit piebirani stavby objednatelem od zhotovitele stavby specifikované v ¢l. 11.
odst. 2. této smlouvy a pii kontrole odstranéni zdvad zjisténych pfi pfebirdni stavby objednatelem,
pficemz aktivni ucasti se rozumi kompletni samostatnd prohlidka zhotovované stavby,
upozornovani na vady a nedodélky stavby, vypracovani zapisu o nalezenych vadach a nedod¢lcich
a jeho predani objednateli,

0) aktivn¢ se ucastnit kolaudace a pti kontrole odstranéni kolaudacnich zavad,

p) odsouhlasovat dokumentaci skute¢ného provedeni stavby,

q) po dokonceni stavby zhotovitel vyhotovi zpravu o souladu zhotovené stavby s ovefenou
projektovou dokumentaci.

Tato plna moc je platnd ode dne jejiho udéleni a kon¢i splnénim pfedmétu vyse uvedené smlouvy
o dilo; je vyhotovena ve tiech stejnopisech, z nichz jeden je zaloZzen u zmocnitele.

V Nachodé dne 25. 3. 2022

_ odpovédna osoba
Ing. Stépan Melichar, vedouci Poboc¢ky Nachod

Plnou moc prijima: ......ooooiiii
Ing. Jaroslav Jakoubek, jednatel spolecnosti
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